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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby, díla: „Modernizace ŽST Rakovník“ 

Charakter stavby:  Liniová stavba, rekonstrukce  

Odvětví:   Železniční doprava 

Kategorie dráhy:  Celostátní dráha 

Železniční síť:  Nezařazená do evropského železničního systému 

Místo stavby: železniční trat č. 341 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - 
Beroun, regionální trať 

železniční trat č. 385 (dle Prohlášení o dráze), Lužná u 
Rakovníka - Rakovník, celostátní trať 

železniční trat č. 191 (dle Prohlášení o dráze), Louny předměstí 
- Rakovník, regionální trať 

železniční trat č. 181 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - Bečov 
nad Teplou, regionální trať 

železniční trat č. 183 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - 
Mladotice, regionální trať 

Kraj:    Středočeský 

Obce s rozšíř. působností: Rakovník 

Stavební úřad:  Rakovník 

Nadřízený orgán: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a 
stavebního řádu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Katastrální území: 654027 Chrášťany u Rakovníka, 710202 Olešná u Rakovníka, 
666866 Kněževes u Rakovníka, 747521 Senomaty, 739081 
Rakovník, 688002 Lubná u Rakovníka, 718327 Pavlíkov, 
651443 Chlum u Rakovníka, 651451 Ryšín, 736961 Pustověty 

Katastrální úřad:  Rakovník 

 
1.2 Údaje o žadateli, objednateli  

Objednatel:   Správa železnic, státní organizace  

IČ:    70994234 

DIČ:    CZ70994234 

Jednající:   Ing. Petr Hofhanzl, ředitel Stavební správy západ  

Kontaktní adresa:  Správa železnic, státní organizace 

    Stavební správa západ 

    Sokolovská 1955, 190 00 Praha 9 

Ústř. orgán objednatele:  Ministerstvo dopravy České republiky 
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1.3 Údaje o provozním souboru/stavebním objektu      

PS 11-02-92 ŽST Rakovník, sdělovací zařízení 
Odpovědný projektant: Ing. Irena Hrnčířová 
Budoucí vlastník:   Správa železnic, státní organizace 

Budoucí správce:  Správa železnic, státní organizace, Oblastní 
ředitelství Praha 

 
1.4 Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je návrh modernizace železniční stanice Rakovník s cílem 
zvýšit bezpečnost provozu, zajistit spolehlivost provozu, zajistit potřebné parametry pro 
provoz nákladní i osobní dopravy, zajistit bezbariérový přístup do prostor určených pro 
cestující veřejnost a zlepšit podmínky pro zaměstnance provozovatele dráhy. 

Modernizace ŽST Rakovník se skládá z výměny železničního svršku a sanace 
železničního spodku ve vybraných dopravních a manipulačních kolejích ŽST Rakovník. 
V omezené míře práce na železničním svršku a spodku přesahují také do přilehlých 
traťových úseků. V ŽST Rakovník budou navržena nová nástupiště bezbariérově dostupná 
pomocí centrálního úrovňového přechodu. V rozsahu prací na železničním svršku a 
spodku budou sanovány mostní objekty a železniční přejezdy P1047 a P2330. Výpravní 
budova bude rekonstruována. V přednádražním prostoru bude vybudováno odstavné 
parkoviště pro cestující veřejnost (P+R). V ŽST Rakovník a přilehlých traťových úsecích 
bude modernizováno zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudé technologie 
a energetická zařízení. 

 

2 PODKLADY 
 

2.1 Výchozí podklady 

Pro zpracování dokumentace pro stavební povolení byly použity následující podklady: 

• Zvláštní technické podmínky  
• Geodetické a mapové podklady stávajících inženýrských sítí 
• Místní šetření projektanta  
• Příslušné normy a předpisy, platné v době zpracování 
• Zaváděcí a vzorové listy 
• Zápisy z jednání a profesních porad 
• Koordinace se zpracovateli souvisejících PS a SO 
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2.2 Hlavní související provozní soubory a stavební objekty 

PS 11-01-11 ŽST Rakovník, SZZ 
PS 11-02-11 ŽST Rakovník, místní kabelizace 
PS 11-02-21 ŽST Rakovník, rozhlasové zařízení 
PS 11-02-31 ŽST Rakovník, telefonní zapojovač 
PS 11-02-71 ŽST Rakovník, informační zařízení 
PS 11-02-81 Úpravy MRS 
PS 11-02-82 Úpravy TRS 
PS 11-02-83 Úpravy MW 
PS 11-02-91 ŽST Rakovník, kamerové zařízení 
PS 11-02-93 ŽST Rakovník, pracoviště dispečera 
PS 11-02-94 ŽST Rakovník, přenosové zařízení 
PS 11-02-95 ŽST Rakovník, DDTS 
PS 13-02-51 Lašovice – Rakovník, TK 
PS 14-02-51 Rakovník – Chrášťany, TK 
SO 11-71-01 ŽST Rakovník, stavební úpravy výpravní budovy 
SO 11-86-01 ŽST Rakovník, rozvody NN 
 
2.3 Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 

Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních 

Směrnice SŽDC č. 20 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty 

Směrnice SŽDC č. 30 Zásady rekonstrukce celostátních drah 

 
2.4 Odchylky od platných norem a předpisů 

Pro zpracování projektového řešení nebylo zapotřebí žádných výjimek z drážních předpisů, 
vzorových listů ani norem. 

 

3 ÚČEL A ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA 
Účelem stavby tohoto provozního souboru je návrh nového pobočkové telefonní ústředny a 
nových 19“ rackových skříní ve výpravní budově železniční stanice Rakovník. 
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4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Stručný popis současného technického stavu 

V železniční stanici Rakovník se v současné době nachází pobočková telefonní ústředna 
PBX TTC2000 ve správě SŽT Praha a servisní organizací je ČD-Telematika. Tato 
pobočková telefonní ústředna PBX je připojena do telekomunikační sítě SŽ, s.o. pomocí 
okruhu E1 po metalických modemech na pobočkovou telefonní ústřednu PBX TTC2000 
Beroun. V ŽST Beroun je nyní v rámci související stavby naplánována výstavba nové 
digitální ústředny MX ONE Telephony Server, tudíž tato ústředna převezme funkcionalitu 
místní ústředny a stávající pobočková ústředna PBX TTC2000 bude jen ve funkci pro 
konektivitu sítě okolních ústředen TTC2000 a TTC 2000C. 
 
4.2 Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění 

V železniční stanici Rakovník je navržena náhrada pobočkové telefonní ústředny PBX 
TTC2000 za nový model v IP provedení schválenou pro provoz na SŽ, s.o.. Z důvodu 
náhrady pobočkové telefonní ústředny PBX TTC2000 jinou IP telefonní ústřednou se bude 
muset v rámci sítě TTC konfiguračně zasáhnout do každé jedné ústředny v síti TTC spolu 
s Rakovníkem a změnit směrování hovorů tak, aby všem ústřednám TTC bylo jasné, že 
hovory do Rakovníka nemají směrovat na TTC Rakovník, ale do sítě mimo síť ústředen 
TTC na novou ATÚ Rakovník. Nově dodávaná IP ústředna v lokalitě Rakovník bude 
připojena na IP ústřednu Mitel MX-One v lokalitě Beroun. Zároveň dojde k přepojení stanic 
a zastávek (např. žst Lužná cca 16tel) na novou ATÚ přes IP Gateway Mitel, příp. 
vzdáleným účastníkem. 
Konfigurace nové případné ATÚ musí být projednána s RZ Plzeň a hlavně se specialisty 
CTD Praha, kteří mají hlasové služby ve své gesci.  
Datové a telefonní rozvody budou provedeny kabely UTP 4x2x0,5 kategorie 5e, které 
budou zakončeny na patchpanelu v 19“ rackové skříni a v rekonstruovaných částech 
výpravní budovy. V případě Cat.5E je garantována funkčnost PoE napájení do 30 metrů a 
v případě potřeby funkčnosti PoE napájení nad 30 metrů musí být instalovány rozvody v 
Cat.6. Rozvody strukturované kabeláže LAN a jejich zakončení musí být provedeno 
modulárním způsobem a za použití modulárních prvků LAN. 
Pro datové propojení nových 19“ rackových skříní budou instalovány další patchpanely, 
které budou propojeny kabely kategorie 5e. Po montáži strukturované kabeláže bude 
provedeno certifikační měření, měřící protokoly budou předány provozovateli. 
Zároveň bude ve sdělovací místnosti doplněn nad novými 19“ rackovými skříněmi nový 
drátěný rošt šířky 300 mm, který bude spojován pomocí spojek. Ideální je umístění spojky 
v 1/5 vzdálenosti mezi závěsy. Spojky nesmí být pod podpěrou či závěsem. Silové a 
sdělovací kabely musí být na roštu odděleny přepážkou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PDPS "Modernizace ŽST Rakovník" 
 

 
Technická zpráva 

7

Požadavky na nové 19“ rackové skříně: 
- 19“ provedení velikosti 800x800 47U, perforované 
- konstrukce svařovaná rámová (min. 1,5mm ocelový plech) 
- nosnost min. 500kg 
- IP krytí min. IP 30 pro vnitřní použití 
- dveře s pákovým zámkem s úhlem otevírání dveří 180° 
- u racku pro páteřní technologie (PE a CE router) a racku pro budoucí zakončení 

OK používat kabelový management vertikální pro vedení kabelizace (plastové 
kanály) min. rozměr 80x60 

- racky požadujeme s předozadním přístupem (dostatečným prostorem před a za 
racky) a zadní dveře ideálně dělené z důvodu snadnějšího přístupu 

 
V DK ŽST Rakovník je umístěn analogový telefon Mitel/Aastra, který pracuje ve funkci 
traťového telefonu v úseku Blatno u Jesenice - Jesenice - Rakovník. GSM brána tohoto 
traťového okruhu je umístěna v nástěnném racku na chodbě za stávající DK. Pokud 
nebude položen traťový metalický kabel v celém úseku Blatno u Jesenice - Jesenice - 
Rakovník, potom tento náhradní traťový spoj musí zůstat v provozu včetně jeho záznamu 
na záznamovém zařízení ReDat3.  
 
4.3 Demontáže 

V rámci tohoto provozního souboru bude provedena demontáž stávající pobočkové 
telefonní ústředny PBX TTC2000 a nevyužitých stojanů ve stávající sdělovací místnosti 
v železniční stanici Rakovník v souladu se směrnicí SŽDC č. 42 „Hospodaření s 
vyzískaným materiálem“ a výzisky navráceny majetkovému správci. 
 

5 INSTALACE ROZVODŮ 
 

5.1 Vnitřní rozvody 

Kabely budou uvnitř výpravní budovy uloženy ve vkládacích instalačních lištách. Průrazy 
zdí mezi místnostmi a průrazy vně z budovy budou opatřeny chráničkou. Při souběhu a 
křížení s ostatními sdělovacími a silovými rozvody musí být dodržena minimální dovolená 
vzdálenost dle ČSN pro vyloučení vzájemného možného přenosu rušivých napětí. 
 

5.2 Vnější rozvody 

Vnější rozvody nejsou v rámci tohoto provozního souboru řešeny. 
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6 NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ 

Hlavní napájení sdělovacího zařízení bude zřízeno z veřejné distribuční soustavy v rámci 
souvisejícího stavebního objektu SO 11-86-01 ŽST Rakovník, rozvody NN. 
Do sdělovací místnosti bude v rámci SO 11-71-01 ŽST Rakovník, stavební úpravy výpravní 
budovy instalován nový rozvaděč pro sdělovací zařízení, ze kterého bude napájeno 
sdělovací zařízení nově dodávané do sdělovací místnosti.  
 

6.1 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti 

Všeobecně 
Automatické odpojení od zdroje je ochranné opatření jehož 

- základní ochrana je zajištěna izolací živých částí nebo překážkami nebo kryty, 
v souladu s přílohou A (ČSN 33 2000-4-41 ed.3 změna Z2) 

- ochrana při poruše je zajištěna automatickým odpojením v souladu s čl. 411.3.2  
 ČSN 33 2000-4-41 ed.3. změna Z2 

Základní ochrana (ochrana před přímým dotykem neboli dotykem živých částí) 
Veškerá elektrická zařízení musí vyhovět jednomu z opatření požadovaných pro zajištění 
základní ochrany (ochrany před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí) 
popsaných v příloze A ČSN 33 2000-4-41 ed.3. změna Z2 
Příloha A – základní izolace živých částí, překážky nebo kryty 
Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) 
Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 změna Z2 

- automatické odpojení od zdroje - jistič 
- doplňková ochrana - proudový chránič 

Modulovaný výstup rozhlasu 100Vef má ochranu provedenou použitím zařízení třídy 
ochrany II podle čl. 412.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 změna Z2. 
 

7 PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY 
Přepěťovými ochranami budou chráněny: 

- napájecí část sdělovacího zařízení 
Při umístění přepěťových ochran do krabic (rozvaděčů) je třeba důsledně dbát na 
vyloučení vazby mezi vstupním – nechráněným vedením a výstupním – chráněným 
vedením a zemí a minimalizovat délku připojovacích vodičů.  
 

8 STAVEBNÍ ÚPRAVY 
Instalace nového sdělovacího zařízení v rámci tohoto provozního souboru nevyžaduje 
provádět žádné stavební úpravy.  
 

9 PROSTOROVÉ NÁROKY NA UMÍSTĚNÍ A ZABUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ 
Prvky vnitřního sdělovacího zařízení svými rozměry nebudou nijak významně omezovat 
prostor v místě instalace. Pro umístění sdělovacího zařízení je nutné ve sdělovací 
místnosti ve výpravní budově zajistit montážní místo pro nové 19“ rackové skříně o 
rozměrech (V x Š x H) 47U x 800 x 800. Z hlediska údržby a servisu musí být zajištěn 
přístup ke všem prvkům, které souvisí s provozem této technologie. 
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10 PROVOZNÍ MEZISTAV 

Provozní mezistav je v rámci tohoto provozního souboru uvažován, jelikož dojde v rámci 
souvisejícího provozního souboru „PS 11-01-11 ŽST Rakovník, SZZ“ k vybudování 
provizorní dopravní kanceláře v místnosti úschovny zavazadel č. 123, kam budou v rámci 
souvisejících provozních souborů přesunuty stávající obsluhovací pulty pro mimořádná 
hlášení a analogové telefony. V rámci provizorního stavu bude ponecháno umístění a 
napájení sdělovacího zařízení ve stávající sdělovací místnosti č. 110. Instalace a 
zprovoznění provizorního sdělovacího zařízení nijak významně neomezí provoz ve stanici. 
 

11 VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ 

V rámci tohoto provozního souboru je uvažováno s využitím analogového telefonu 
Mitel/Aastra, který pracuje ve funkci traťového telefonu v úseku Blatno u Jesenice - 
Jesenice - Rakovník. GSM brána tohoto traťového okruhu je umístěna v nástěnném racku 
na chodbě za stávající DK. Pokud nebude položen traťový metalický kabel v celém úseku 
Blatno u Jesenice - Jesenice - Rakovník, potom tento náhradní traťový spoj musí zůstat v 
provozu včetně jeho záznamu na záznamovém zařízení ReDat3.  

12 ZAJIŠTĚNÍ KOMPATIBILITY 

Musí být zajištěna kompatibilita mezi SW a HW moduly jednotlivých IP technologií, které 
budou instalovány ve výpravní budově ŽST Rakovník. 
 

13 POKYNY PRO MONTÁŽ 
Dodavatel stavby je povinen projednat postup prací se správci dotčených zařízení.  
Práce na vedeních mohou řídit a provádět pouze pracovníci s předepsanou kvalifikací 
(vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) 
Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a technické a bezpečnostní 
předpisy platné v době realizace stavby. 
Pracoviště (staveniště) musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno, zejména 
proti úrazu pracovníků provádějících stavební a montážní práce. 
Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v příslušné 
profesní specializaci) je při provádění výstavby nutno respektovat Stavební a technický řád 
drah, a dále vyhlášky a zákony vztažené ke kvalifikaci elektrotechnika. 
Veškeré kabelové trasy je nezbytně nutné ochránit před případným poškozením, proto je 
třeba před započetím prací tyto trasy přesně vytyčit. Výkopové práce v blízkosti těchto tras 
musí být minimálně do vzdálenosti 1,50 m na obě strany prováděny výhradně bez použití 
mechanizace. 
Při obnažení kabelů během stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou ochranu např. 
betonovým žlabem, před záhozem obnovit původní uložení a přizvat ke kontrole zástupce 
správce kabelů. 
Na trase kabelů nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo 
odstavovaná stavební technika. V případě nutnosti zřídit dočasnou komunikaci přes 
kabelovou trasu, nebo v případě, kdyby se přes tuto trasu musela pohybovat těžká 
mechanizace, je nutno zajistit ochranu kabelů dle platných norem, např. panely. 
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14 POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Během stavby je při veškerých stavebně-montážních pracích bezpodmínečně nutné 
dodržovat veškeré platné zákony a předpisy. Zejména se jedná o Pokyny provozovatele 
dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho 
prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní 
organizace – SŽ Bp1, Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců 
Správy železnic, státní organizace – SŽ Bp2, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na 
stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace – SŽ 
Bp3 a Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy – SŽ Zam1. Jednou ze základních povinností účastníků výstavby je dodržovat 
zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na BOZP na staveništi a jeho prováděcími předpisy včetně 
ustanovení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. týkající se BOZP. Na pracovištích, na nichž 
jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky je nutné 
dodržovat NV č. 362/2005 Sb.   

 

Práce v kolejišti jsou pracemi rizikovými, protože se pracuje převážně v blízkosti 
provozovaných kolejí. Proto je nutno dbát především na: 

- seznámení pracovníků s předpisy BOZP 

- vybavení pracovníků ochrannými pomůckami 

- střežení pracovníků bezpečnostními hlídkami 

- zvýšenou opatrnost při manipulaci s materiálem 

- vycvičenost a oprávněnost obsluhy zdvihacích zařízení 

Je třeba dbát na umístění skládek materiálu a nářadí v souvislosti s průjezdním průřezem a 
koordinovat stavební práce s železničním provozem tak, aby nedošlo k vzájemnému 
ohrožení bezpečnosti. V tělese dráhy je obsaženo množství podzemních sítí a proto je 
nutné před zahájením prací provést vytýčení všech sítí a dodržet podmínky správce těchto 
zařízení pro práce v jejich blízkosti. V případě prací, kde je zařízení pod napětím, je nutno 
dodržovat příkaz „B“, přizpůsobit technologii provádění prací charakteru ohrožení a zajistit 
dozor nad prováděním prací. 

V místech obvodu staveniště, kde je umožněn pohyb veřejnosti, je třeba zajistit bezpečné 
provádění stavby a bezpečnost veřejnosti.  

 

 


