
UDZ-Universální 
dohledové 
zařízení

MB-ZapojovačRozhlasová 
ústředna

LAN
Rakovník

VoIP PBX

Záznamové 
zařízení

Rozhlasová ústředna 
- ústředna bude instalována do racku
- 6 výstupních smyček pro reproduktory
- reproduktory budou zapojeny přes
  nové přepěťové ochrany

MB Zapojovač
- ústředna bude instalována do racku
- zapojení krátkými kabely s RJ45 a
  zaříznutí v LSA
- MB budou zapojeny přes nové 
  oddělovací transformátory a bleskojistky

Universální dohledové zařízení
- bude umístěno v rackové skříni

IP zapojovač

Údržba

Záložní
pracoviště 

Rozhlasová 
ústředna

Rozhlasová ústředna 
- ústředna bude instalována do
  venkovního racku
- 2 výstupní smyčky pro reproduktory
- reproduktory budou zapojeny přes
  nové přepěťové ochrany

Ústředna 
PZTS

Útředna PZTS
- ústředna bude instalována na zdi ve
  v nové sdělovací místnosti
- doplněná o zařízení pro detekci požáru
- 3 zóny: nová sdělovací místnost,       
stavědlová ústředna a trafostanice
- integrační rozhraní TCP/IP

Převodník 
informačního 

systému

Převodník informačního systému
- bude instalován do racku
- napojení 8 kusů nástupištních tabulí,
  příjezdového a odjezdového monitoru,
  elektronického informačního panelu 

Převodník 
informačního 

systému

Převodník informačního systému
- bude instalován do venkovního racku
- napojení 1 kusu e-papíru

Blok 
RDST 
MRS

Blok 
RDST 
SRD

Kamerové 
zařízení

Nahrávací zařízení (NVR)
- bude instalováno do racku
- NVR připojeno pomocí switche
- celkem pro 38 kusů kamer a 
  7 dnů nepřetržitého záznamu

Kamerové 
zařízení

PoE injektory
- budou instalovány do venkovního racku 
- připojeny pomocí TDS switche
- nahrávací zařízení v rámci PS 11-02-91

Nová sdělovací místnost ve VB ŽST Rakovník Nová dopravní kancelář ve VB ŽST Rakovník

Zast. Rakovník západ

Blokové schéma

ŽST Rakovník, sdělovací zařízení

Klatovská 100, 301 00 Plzeň
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T: +420 378 023 411
E: kta@ktatechnika.cz
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Stavební správa západ
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Pokladny

Nová místnost pokladen ve VB ŽST Rakovník

Nová stavědlová ústředna ve VB ŽST Rakovník


