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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby, díla: „Modernizace ŽST Rakovník“ 

Charakter stavby:  Liniová stavba, rekonstrukce  

Odvětví:   Železniční doprava 

Kategorie dráhy:  Celostátní dráha 

Železniční síť:  Nezařazená do evropského železničního systému 

Místo stavby: železniční trat č. 341 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - 
Beroun, regionální trať 

železniční trat č. 385 (dle Prohlášení o dráze), Lužná u 
Rakovníka - Rakovník, celostátní trať 

železniční trat č. 191 (dle Prohlášení o dráze), Louny předměstí 
- Rakovník, regionální trať 

železniční trat č. 181 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - Bečov 
nad Teplou, regionální trať 

železniční trat č. 183 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - 
Mladotice, regionální trať 

Kraj:    Středočeský 

Obce s rozšíř. působností: Rakovník 

Stavební úřad:  Rakovník 

Nadřízený orgán: Krajský úřad Sředočeského kraje, Odbor územního plánování a 
stavebního řádu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Katastrální území: 654027 Chrášťany u Rakovníka, 710202 Olešná u Rakovníka, 
666866 Kněževes u Rakovníka, 747521 Senomaty, 739081 
Rakovník, 688002 Lubná u Rakovníka, 718327 Pavlíkov, 
651443 Chlum u Rakovníka, 651451 Ryšín, 736961 Pustověty 

Katastrální úřad:  Rakovník 

 
1.2 Údaje o žadateli, objednateli  

Objednatel:   Správa železnic, státní organizace  

Stavební správa západ  

IČ:    70994234 

DIČ:    CZ70994234 

Jednající:   Ing. Petr Hofhanzl, ředitel Stavební správy západ  

Kontaktní adresa:  Správa železnic, státní organizace 

    Stavební správa západ 
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    Sokolovská 1955, 190 00 Praha 9 

Ústř. orgán objednatele:  Ministerstvo dopravy České republiky 

 
1.3 Údaje o provozním souboru/stavebním objektu      

PS 11-02-93 ŽST Rakovník, pracoviště dispečerů 
Odpovědný projektant: Ing. Irena Hrnčířová 
Budoucí vlastník:   Správa železnic, státní organizace 

Budoucí správce:  Správa železnic, státní organizace, Oblastní 
ředitelství Praha 

 
1.4 Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je návrh modernizace železniční stanice Rakovník 
s cílem zvýšit bezpečnost provozu, zajistit spolehlivost provozu, zajistit potřebné parametry 
pro provoz nákladní i osobní dopravy, zajistit bezbariérový přístup do prostor určených pro 
cestující veřejnost a zlepšit podmínky pro zaměstnance provozovatele dráhy. 

Modernizace ŽST Rakovník se skládá z výměny železničního svršku a sanace 
železničního spodku ve vybraných dopravních a manipulačních kolejích ŽST Rakovník. 
V omezené míře práce na železničním svršku a spodku přesahují také do přilehlých 
traťových úseků. V ŽST Rakovník budou navržena nová nástupiště bezbariérově dostupná 
pomocí centrálního úrovňového přechodu. V rozsahu prací na železničním svršku a 
spodku budou sanovány mostní objekty a železniční přejezdy P1047 a P2330. Výpravní 
budova bude rekonstruována. V přednádražním prostoru bude vybudováno odstavné 
parkoviště pro cestující veřejnost (P+R). V ŽST Rakovník a přilehlých traťových úsecích 
bude modernizováno zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudé technologie 
a energetická zařízení. 

 

2 PODKLADY 
2.1 Všeobecně 

-Záměr projektu Modernizace ŽST Rakovník 
-ZTP stavby Modernizace ŽST Rakovník 
-TKP kapitola 28 - Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
-TS 6/2010-S - TECHNICKÁ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků; Výběr a 
projektování dotykového terminálu telefonního zapojovače 
 
2.2 Stávající stav 

Telefonní zapojovač 
Za stávajícího stavu v ŽST Rakovník osazen spojovací systém alfa – zapojovač. 
Obsluhovací pult je umístěn na stanovišti hlavního výpravčího. 
TRS 
Na stanovišti hlavního výpravčího je osazena ovládací skříňka TRS ZO 47. 
náhrada traťového spojení po síti GSM 
Na stanovišti hlavního výpravčího je osazen analogový telefon Mitel 7187a, který 
umožňuje traťové spojení po síti GSM. 
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Indikační a diagnostický panel pro záznam 
V dopravní kanceláři je umístěn diagnostický panel pro indikaci stavu nahrávání linek a 
diagnostiku problémů se záznamovým zařízením. 
 
2.3 Využití stávajícího zařízení 

Spojovací systém alfa – telefonní zapojovač a jeho obsluhovací pult bude v rámci stavby 
demontován a nahrazen novým telefonním zapojovačem v rámci PS 11-02-31, který bude 
doplněn v rámci tohoto PS dotykovým terminálem osazeným na pracovišti dirigujícího 
dispečera (hlavního výpravčího).  
Ovládací skříňka TRS ZO 47 bude v rámci stavby nahrazena v rámci tohoto PS dotykovým 
terminálem telefonního zapojovače osazeným na pracovišti dirigujícího dispečera 
(hlavního výpravčího). V rámci PS 11-02-82 dojde doplnění převodníku analog/digitál 
signálu systému TRS. Stávající ovládací skříňka bude přesunuta na záložní pracoviště 
dispečera a stane se zálohou pro dotykový terminál telefonního zapojovače. 
Analogový telefon Mitel 7187a bude v rámci dalšího stupně projektu bude prověřeno a 
rozhodnuto, zda bude systém ponechán beze změn nebo jakým způsobem bude systém 
nahrazen. 
Indikační a diagnostický panel pro záznam bude v rámci stavby demontován. Nahrazen 
bude ovládacím panelem telefonních zapojovačů s dotykovou obrazovkou a jeho 
funkcemi. 
 
Demontované přístroje budou předány Správě železnic, státní organizace; Centru 
telematiky a diagnostiky. 

 

3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
3.1 Souhrnně 

V rámci tohoto provozního souboru dojde k montáži a zprovoznění technologie 
ovládacího panelu telefonních zapojovačů s dotykovou obrazovkou na pracovišti 
dirigujícího dispečera (hlavního výpravčího). Na záložní pracoviště dispečera bude umístěn 
IP Telefon s funkcí záložního ovládacího panelu telefonních zapojovačů, umožňující 
realizaci hovorů, hlášení rozhlasu a použití funkce generální stop při výpadku ovládacího 
panelu telefonních zapojovačů. Zároveň dojde montáži, instalaci a oživení serveru, který je 
základní řídící částí a zprostředkovává spojení mezi klienty a komunikačními zařízeními. 
Pro napájení serveru a všech souvisejících částí dojde k instalaci napájecího zdroje 
s dálkovým dohledem. Pro dálkový dohled nad systémy serveru bude osazen panel 
dálkového dohledu, umožňující začlenění do nadřazených dohledových systémů. Pro 
záznam a archivaci hovorů a datových informací z analogových a digitálních linek, digitální 
ústředny, VoIP telefonů, ústředen a radiostanic bude osazeno a zprovozněno digitální 
záznamové zařízení. Záznamy budou zobrazovány ovládacím panelem telefonních 
zapojovačů s dotykovou obrazovkou a jeho funkcemi. 

Server, napájecí zdroj s dálkovým dohledem, panel dálkového dohledu a budou 
instalovány ve sdělovací místnosti v jedné z 19´´ rackových skříní. 

 
Dále bude do rackové skříně ve sdělovací místnosti instalováno také zařízení, které 

bude dále datově propojeno se serverem. Jedná se o VoIP telefonní ústřednu, umožňující 
telefonování pomocí VoIP protokolu, která bude instalována a oživena v rámci PS 11-02-



PDPS "Modernizace ŽST Rakovník" 
 

 
Technická zpráva 

6

92.  Také rozhlasová ústředna, umožňující připojení reproduktorů místního rozhlasu, bude 
instalována a oživena v rámci PS 11-02-71. Dále bude do rackové skříně instalován blok 
radiostanice určený pro komunikaci s místními rádiovými sítěmi v rámci PS 11-02-81. Do 
rackové skříně bude instalován blok pro komunikaci v analogovém traťovém systému TRS 
v rámci PS 11-02-82. Dále bude instalován MB zapojovač pro připojení traťových telefonů 
v rámci PS 11-02-31. 
 

3.2 ovládací panel telefonních zapojovačů s dotykovou obrazovkou 

-bude osazen na pracovišti dirigujícího dispečera (hlavního výpravčího) 
- minimální velikost úhlopříčky displeje musí být 15“, minimální rozlišení obrazovky musí 
být 1024x768 bodů 
-ovládací panel bude vybaven hovorovou soupravou, reproduktorem a stolním mikrofonem 
 
-zařízení bude obsluhovat tyto technologie: 
a) IP telefony – realizováno v rámci PS 11-02-92 
b) MB telefony – realizováno v rámci PS 11-02-31 
c) železniční služební telefonní síť – realizováno v rámci PS 11-02-31 
d) GSM-R - nebude v rámci této stavby realizováno z důvodu nedostupnosti signálu GSM-
R v lokalitě stavby 
e) MRS – realizováno v rámci PS 11-02-81 
f) TRS – realizováno v rámci PS 11-02-82 
g) rozhlasová zařízení – realizováno v rámci PS 11-02-21 v ŽST. Rakovník; realizováno 
v rámci PS 11-02-22 v Zast. Rakovník západ 
h) informační zařízení – realizováno v rámci PS 11-02-71 v ŽST. Rakovník; realizováno 
v rámci PS 11-02-72 v Zast. Rakovník západ 
i) záznamová zařízení – realizováno v rámci tohoto souboru 
j) mezi jednotlivými ostatními telefonními zapojovači - nebude v rámci této stavby 
realizováno ostrovního provozu ŽST. Rakovník po realizaci stavby. 
 
-napájení bude jednotné s ostatní technologií zapojovače pro zamezení rozdílných 
potenciálů. Napájení bude zároveň zálohované na dobu minimálně 6 hodin. 
-bude datově propojen s komunikačním serverem   
 

3.3 záložní ovládací panel telefonních zapojovačů 

-jedná se o IP Telefon s funkcí záložního ovládacího panelu telefonních zapojovačů 
-bude umístěn na záložním pracovišti dispečera 
 

3.4 server 

-jedná se o modul umístěný do rackové 19´´ skříně ve sdělovací místnosti 
-s tímto serverem jsou datově propojeny systémy integrované do ovládacího panelu 
telefonních zapojovačů   
-napájení bude jednotné s ostatní technologií zapojovače pro zamezení rozdílných 
potenciálů. Napájení bude zároveň zálohované na dobu minimálně 6 hodin. 
 



PDPS "Modernizace ŽST Rakovník" 
 

 
Technická zpráva 

7

3.5 napájecí zdroj 

-jedná se o centrální napájecí zdroj 48V a střídač napájení 48V/230V, vybavené dálkovým 
dohledem s připojením do nadřazeného systému DDTS ŽDC. Dále centrální baterie s 
kapacitou pro minimální dobu zálohy 6h. Vše s dostatečnou výkonovou rezervou. 
-ze zdroje 48V budou rozvody do racků s DC technologií zakončené podružným 
rozváděcím panelem s DC jističi 
-ze střídače 230V rozvody do racků s AC technologií zakončené podružným AC 
rozváděcím panelem, pevnou zásuvkou a napájecím panelem „PES“ 
- AC zdroje páteřních technologii (PE a CE router) budou zapojeny mimo zdroj a střídač a 
to z důvodu eliminace ev. výpadku zdroje/střídače 
 

3.6 dálkový dohled 

-jedná se o modul umístěný do rackové 19´´ skříně ve sdělovací místnosti 
-jedná se o modul určený pro dálkový dohled a monitorování uvnitř telekomunikačních 
technologií 
-musí umožňovat ovládání logických vstupů a výstupů 
-bude datově propojen s komunikačním serverem   
-napájení bude jednotné s ostatní technologií zapojovače pro zamezení rozdílných 
potenciálů. Napájení bude zároveň zálohované na dobu minimálně 6 hodin. 
 

3.7 digitální záznamové zařízení 

-jedná se o modul umístěný do rackové 19´´ skříně ve sdělovací místnosti 
-jedná se o modul určený pro záznam a archivaci hovorů a datových informací z 
analogových a digitálních linek, linky automatické telefonní sítě, VoIP telefony a ústředny, 
radiostanice. 
-bude datově propojen s komunikačním serverem   
-napájení bude jednotné s ostatní technologií zapojovače pro zamezení rozdílných 
potenciálů. Napájení bude zároveň zálohované na dobu minimálně 6 hodin. 
 

3.8 monitory kamerového systému 

-jedná se o monitory na hlavním dispečerském pracovišti určené pro dohled pomocí 
kamerového systému 
-jedná se o 4 monitory ve vrchní řadě s rozměrem max. 24“. 

4 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Zhotovitel stavby (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví za 
zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se 
týkají výkonu práce (odst.1 § 101 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 
Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a 
pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním 
opatření k předcházení rizikům (odst.1 § 102 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 
Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných 
závazných předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. 
místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců 
inženýrských sítí a legislativním předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím 
týkajících se kontaktu se železniční dopravou nebo s dopravou silniční. 
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Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní 
práce nebo udržovací práce pro jinou právnickou osobu (Správy železnic státní 
organizace, správci inženýrských sítí, atd.) na jejím pracovišti či zařízení, zajistí v 
součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou 
být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a 
nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 
Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly 
dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. 
Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví 
je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce 
týkající se BOZP. 
Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s  vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. 
Zajištění BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby 
samostatně výdělečně činné. 
 
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k 
ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat 
při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na 
pracovišti.  
 
Práce a povinnosti cizích právnických a fyzických osob v prostorách provozované 
železniční dopravní cesty z hlediska BOZP v rámci stavby: "Modernizace ŽST Rakovník". 
Pro zhotovitele stavby je smluvně závazný předpis SŽ Bp1 a Bp3. 
1. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací odborně způsobilými osobami 
dle předpisu SŽDC Zam1, změna č.3 - o odborné způsobilosti a znalosti osob při 
provozování dráhy a drážní dopravy, účinný od 15.9.2022 
2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací osobami zdravotně způsobilými 
ve smyslu vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou 
způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy 
3. Zhotovitel stavby zajistí, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění 
díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly 
povolení pro vstup do těchto prostor. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1 díl II. 
 
Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnosti ve 
stavebnictví: 
Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  v platném znění 
Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP), v platném znění 
Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění 
NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, v platném znění 
NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění 
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NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v 
platném znění 
NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění 
NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které 
je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, v 
platném znění 
NV č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění 
NV 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a 
zavedení signálů, v platném znění 
NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném 
znění 
NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění 
Vyhl.č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 
technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, v platném znění 
NV 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na 
zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 
NV 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na 
zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 
NV 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na 
zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 
NV 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na 
zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 
NV 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na 
elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, v platném znění 
Vyhl.č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, v platném znění 
Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s 
azbestem a biologickými činiteli, v platném znění 
Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu 
a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v platném znění 
 

5 SOUVISEJÍCÍ PS A SO 
PS 11-02-21  ŽST Rakovník, rozhlasové zařízení 
PS 11-02-31  ŽST Rakovník, telefonní zapojovač 
PS 11-02-71  ŽST Rakovník, informační zařízení 
PS 11-02-81  Úpravy a doplnění MRS 
PS 11-02-82 Úpravy a doplnění TRS 


