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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby, díla: „Modernizace ŽST Rakovník“ 

Charakter stavby:  Liniová stavba, rekonstrukce  

Odvětví:   Železniční doprava 

Kategorie dráhy:  Celostátní dráha 

Železniční síť:  Nezařazená do evropského železničního systému 

Místo stavby: železniční trat č. 341 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - Be-
roun, regionální trať 

železniční trat č. 385 (dle Prohlášení o dráze), Lužná u Rakov-
níka - Rakovník, celostátní trať 

železniční trat č. 191 (dle Prohlášení o dráze), Louny předměstí 
- Rakovník, regionální trať 

železniční trat č. 181 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - Bečov 
nad Teplou, regionální trať 

železniční trat č. 183 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - Mla-
dotice, regionální trať 

Kraj:    Středočeský 

Obce s rozšíř. působností: Rakovník 

Stavební úřad:  Rakovník 

Nadřízený orgán: Krajský úřad Sředočeského kraje, Odbor územního plánování a 
stavebního řádu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Katastrální území: 654027 Chrášťany u Rakovníka, 710202 Olešná u Rakovníka, 
666866 Kněževes u Rakovníka, 747521 Senomaty, 739081 
Rakovník, 688002 Lubná u Rakovníka, 718327 Pavlíkov, 
651443 Chlum u Rakovníka, 651451 Ryšín, 736961 Pustověty 

Katastrální úřad:  Rakovník 

 
1.2 Údaje o žadateli, objednateli  

Objednatel:   Správa železnic, státní organizace  

Stavební správa západ  

IČ:    70994234 

DIČ:    CZ70994234 

Jednající:   Ing. Petr Hofhanzl, ředitel Stavební správy západ  

Kontaktní adresa:  Správa železnic, státní organizace 

    Stavební správa západ 
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    Sokolovská 1955, 190 00 Praha 9 

Ústř. orgán objednatele:  Ministerstvo dopravy České republiky 

 
1.3 Údaje o provozním souboru/stavebním objektu      

PS 15-02-91 ŽST Chrášťany, sdělovací zařízení  

Odpovědný projektant: Ing. Vladimír Košan 

Budoucí vlastník:  Správa železnic, státní organizace 

Budoucí správce:  Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a dia-
gnostiky 

 
1.4 Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je návrh modernizace železniční stanice Rakovník 
s cílem zvýšit bezpečnost provozu, zajistit spolehlivost provozu, zajistit potřebné parametry 
pro provoz nákladní i osobní dopravy, zajistit bezbariérový přístup do prostor určených pro 
cestující veřejnost a zlepšit podmínky pro zaměstnance provozovatele dráhy. 

Modernizace ŽST Rakovník se skládá z výměny železničního svršku a sanace že-
lezničního spodku ve vybraných dopravních a manipulačních kolejích ŽST Rakovník. 
V omezené míře práce na železničním svršku a spodku přesahují také do přilehlých traťo-
vých úseků. V ŽST Rakovník budou navržena nová nástupiště bezbariérově dostupná po-
mocí centrálního úrovňového přechodu. V rozsahu prací na železničním svršku a spodku 
budou sanovány mostní objekty a železniční přejezdy P1047 a P2330. Výpravní budova 
bude rekonstruována. V přednádražním prostoru bude vybudováno odstavné parkoviště 
pro cestující veřejnost (P+R). V ŽST Rakovník a přilehlých traťových úsecích bude moder-
nizováno zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudé technologie a energetic-
ká zařízení. 

 
2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

- zvláštní technické podmínky projektové dokumentace 

- příslušné normy a předpisy, platné v době zpracování 

- zaváděcí a vzorové listy 

- zápisy z jednání a profesních porad 

- mapové podklady poskytnuté investorem 

- katastrální mapy veřejně dostupné 

 

3 POPIS A ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A 
HLAVNÍCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ 

3.1 Stávající stav 

Ve stávajícím stavu je v dopravní kanceláří ŽST Chrášťany umístěna racková skříň a v ní 
je ukončen metalický traťový kabel. 
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3.2 Nový stav 

Do stávající rackové skříně, v dopravní kanceláři, bude umístěn optický rozvaděč ODF pro 
ukončení optického kabelu 48 vláken, který bude do skříně zatažen v rámci souboru PS 
14-02-51. Stávající switch bude nahrazen novým typu L2 8 port. Bude provedeno propoje-
ní ODF a switch pomocí patchcordů.  

 

4 VÝJIMKY, ODCHYLNÁ ČI ÚLEVOVÁ ŘEŠENÍ Z NOREM A PŘEDPISŮ 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními 
předpisy na ně navazujícími. 

 

5 NÁVAZNOST NA OSTATNÍ OBJEKTY, SOUVISEJÍCÍ STAVBY 

PS 15-01-11 ŽST Chrášťany, úprava SZZ 

PS 14-01-21 Rakovník - Chrášťany, TZZ 

PS 14-02-51 Rakovník - Chrášťany, TK 

 

6 STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POSTUPY STAVBY 

Není předmětem tohoto PS. 

 

7 VÝPOČTY A POSOUZENÍ NÁVRHU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Není předmětem tohoto PS. 

 

8 VAZBA NA PŘEDCHOZÍ STUPNĚ DOKUMENTACE 

Předchozí stupeň dokumentace nebyl zpracován. 

 

9 POŽADAVKY DO DALŠÍ FÁZE PŘÍPRAVY A REALIZACE 

Není předmětem tohoto PS. 

 

10 PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, PŘEDPISŮ, VZOROVÝCH LISTŮ 
APOD. 

Směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace 

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Technická specifikace SŽ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové 
síti státní organizace Správa železnic 
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Technické kvalitativní podmínky staveb Českých drah – sdělovací zařízení 

Předpis SŽ S4 Železniční spodek 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení 

 

11 POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K PÉČI O ŽIVOTNÍ PRO-
STŘEDÍ A VE VZTAHU K UŽÍVÁNÍ 

V průběhu stavby budou dodržena všechna opatření a podmínky dotčených OOP. 

Z hlediska ochrany životního prostředí je třeba, aby byly mechanizační prostředky v dob-
rém technickém stavu, nedocházelo k úniku ropných produktů, motory těchto mechanizač-
ních prostředků byly správně seřízeny na minimální, normou stanovené exhalace a nebyly 
zbytečně ponechávány v chodu. Dodavatel je povinen u použité mechanizace zkontrolovat 
a dodržovat těsnost palivových nádrží a nádrží na tlakový olej, aby nedošlo k jeho úniku do 
půdy a zejména do vodotečí. 

Strojní mechanizmy musí mít hydraulické soustavy a palivové nádrže v bezvadném stavu, 
aby nedošlo ke kontaminaci půdy a vodních toků ropnými produkty. Pro skladování a pře-
pravu automobilových motorových a převodových olejů řady A a AD jsou určeny tyto druhy 
obalů: sudy těžké pozinkované i bez povrchové úpravy, sudy lehké - drumy, kanystr ocelo-
vý, dopravní konve, kanystr z tenkého plechu, drobné originální obaly, obaly z plastů. V 
prostorách stavby je zákaz mytí vozidel, výkopových mechanizmů a agregátů přípravky 
ARVA nebo jinými chemickými rozpouštědly a dále zákaz používání všech saponátů. Při 
manipulaci s oleji a RPL, při jejich případné výměně nebo doplnění, v prostorách stavby 
dbát zvýšené opatrnosti, aby nemohlo dojít k jejich úniku. 

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky své organizace, přicházející na 
stavbě do styku s ropnými látkami a oleji s opatřeními uvedenými v této souhrnné technic-
ké zprávě. 

Na stavbě bude přítomna mobilní havarijní souprava. 

 


