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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby, dila:
Charakter stavby:
Odvétvi:

Kategorie drahy:
Zelezniéni sit:

Misto stavby:

Kraj:

Obce s roz$if. pusobnosti:
Stavebni Ofad:

Nadfizeny organ:

Katastralni Uzemi:

Katastralni Grad:

~Modernizace ZST Rakovnik“

Liniova stavba, rekonstrukce

Zelezniéni doprava

Celostatni draha

Nezafazena do evropského Zelezni¢niho systému

Zelezni¢ni trat €. 341 (dle Prohlaseni o draze), Rakovnik -
Beroun, regionalni trat

Zelezniéni trat €. 385 (dle ProhldSeni o draze), Luzna u
Rakovnika - Rakovnik, celostatni trat

zeleznicni trat €. 191 (dle Prohlaseni o draze), Louny predmésti
- Rakovnik, regionalni trat

Zeleznicni trat €. 181 (dle Prohlaseni o draze), Rakovnik - Be€ov
nad Teplou, regionalni trat’

Zelezni¢ni trat €. 183 (dle Prohlaseni o draze), Rakovnik -
Mladotice, regiondlni trat

StrfedocCesky
Rakovnik
Rakovnik

Krajsky ufad Stedoceského kraje, Odbor uzemniho planovani a
stavebniho fadu, Zborovska 11, 150 21 Praha 5

654027 Chrastany u Rakovnika, 710202 OleSna u Rakovnika,
666866 Knézeves u Rakovnika, 747521 Senomaty, 739081
Rakovnik, 688002 Lubna u Rakovnika, 718327 Pavlikov,
651443 Chlum u Rakovnika, 651451 RySin, 736961 Pustovéty

Rakovnik

1.2 Udaje o zadateli, objednateli

Objednatel:

IC:

DIC:

Jednajici:
Kontakini adresa:

Technicka zprava

Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad

70994234

CZ70994234

Ing. Petr Hofhanzl, feditel Stavebni spravy zapad
Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad
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Sokolovska 1955, 190 00 Praha 9
UstF. organ objednatele: Ministerstvo dopravy Ceské republiky

1.3 Udaje o provoznim souboru/stavebnim objektu

PS 11-02-94 ZST Rakovnik, prenosové zatizeni
Odpovédny projektant:  Ing. Irena Hrncifova

Budouci vlastnik: Spréava Zeleznic, statni organizace

Budouci spravce: Sprava zeleznic, statni organizace, Oblastni
feditelstvi Praha

1.4 Predmét dokumentace

Pfedmétem dokumentace je navrh modernizace Zelezniéni stanice Rakovnik
s cilem zvysit bezpec€nost provozu, zajistit spolehlivost provozu, zajistit potfebné parametry
pro provoz nékladni i osobni dopravy, zajistit bezbariérovy pfistup do prostor uréenych pro
cestujici vefejnost a zlepsit podminky pro zaméstnance provozovatele drahy.

Modernizace ZST Rakovnik se sklada z vymény zelezni¢niho svrSku a sanace
zelezni¢niho spodku ve vybranych dopravnich a manipulaénich kolejich ZST Rakovnik.
V omezené mife prace na zeleznicnim svrsku a spodku presahuji také do pfilehlych
tratovych Usekd. V ZST Rakovnik budou navrZzena nova néstupisté bezbariérové dostupna
pomoci centralniho Uroviiového prechodu. V rozsahu praci na Zzelezni€nim svrSku a
spodku budou sanovany mostni objekty a Zelezni¢ni prejezdy P1047 a P2330. Vypravni
budova bude rekonstruovana. V pfednadraznim prostoru bude vybudovano odstavné
parkovisté pro cestujici vefejnost (P+R). V ZST Rakovnik a pfilehlych tratovych Usecich
bude modernizovano zabezpecovaci zafizeni, sdélovaci zafizeni, silnoproudé technologie
a energeticka zafrizeni.

2 PODKLADY

2.1 Vychozi podklady
Pro zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni byly pouzity nasledujici podklady:

» Zvlastni technické podminky

Geodetické a mapové podklady stavajicich inZzenyrskych siti
Mistni Setfeni projektanta

 PFislusné normy a pfedpisy, platné v dobé zpracovani

» Zavadéci a vzorové listy

» Zapisy z jednani a profesnich porad

» Koordinace se zpracovateli souvisejicich PS a SO

Technicka zprava
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2.2 Hlavni souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

PS 11-01-11 ZST Rakovnik, SZZ

PS 11-02-22 Zast. Rakovnik zapad, rozhlasové zafizeni
PS 11-02-41 ZST Rakovnik, PZTS

PS 11-02-71 ZST Rakovnik, informaéni zafizeni

PS 11-02-91 ZST Rakovnik, Kamerové zafizeni

PS 11-02-92 ZST Rakovnik, sdélovaci zafizeni

PS 11-02-95 ZST Rakovnik, DDTS

PS 11-02-96 Zast. Rakovnik zapad, Kamerové zafizeni
SO 11-10-01 ZST Rakovnik, zelezniéni svrSek

SO 11-11-01 ;ST Rakovnik, Zelezni¢ni spodek

SO 11-12-01 ZST Rakovnik, nastupisté

SO 11-60-01 Kabelovody

SO 11-71-01 ZST Rakovnik, stavebni Upravy vypravni budovy
SO 11-86-01 ZST Rakovnik, rozvody NN

SO 11-86-02 ZST Rakovnik, venkovni osvétleni

2.3 Prehled pouzitych norem, predpist, vzorovych listi apod.

Smérmice GR &. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regionalnich

Smérnice SZDC &. 20 Smérnice pro stanoveni a ¢lenéni investiénich nakladu staveb statni
organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty

Smérnice SZDC &. 30 Zasady rekonstrukce celostatnich drah

ZTP dalkovych optickych kabelt (DOK) a jejich pfislusenstvi v telekomunikacni siti SZDC
(€.j. 27150/2017-SZDC-014)

2.4 Odchylky od platnych norem a predpist

Pro zpracovani projektového feSeni nebylo zapotfebi Zadnych vyjimek z draznich pfedpisu,
vzorovych listd ani norem.

3 UCEL A ROZSAH PREDMETU DILA

Ugelem stavby tohoto provozniho souboru je ndvrh nového prenosového zafizeni
v vypravni budové Zelezni¢ni stanice Rakovnik.

4 TECHNICKE RESENI

4.1 Struény popis souc¢asného technického stavu
V Zelezni¢ni stanici Rakovnik se v sou¢asné dobé nenachazi zadny pfenosovy systém.

Technicka zprava
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4.2 Navrzené technické reseni a jeho zdivodnéni

V ramci tohoto provozniho souboru k dojde k osazeni PE routeru U2 s napojenim do Plzné
pfipadné do Prahy, kde dochazi kpfechodu do sit¢ SZ. PE router bude vybaven
redundantnim napajenim (1DC + 1x AC) a redundantni procesorovou jednotkou (RSP).
Dale dojde k osazeni CE routeru, switch L3 24/48+8SFP+ respektive stack dvou switch(
bez PoE portd. CE routery budou se zdvojenym napajenim (1x DC + 1x AC), propojeny do
datovym i power stackem.

L2 switche budou se 4 SFP sloty.

Kazdy switch tohoto provedeni zavedeného vyrobce musi byt dodan spolu s DNA licenci
na 3 roky, vZzdy vlastni P.N. pro dany model switche. Tyto DNA licence museji byt
registrovany na Smart Account SZ.

Zafizeni bude instalovano ve sdélovaci mistnosti do rackovych skfinich pfipravenych
v ramci PS 11-02-92 ZST Rakovnik, Sdélovaci zafizeni.

Zarovei dojde k povySeni prondjmu od Ceskych Radiokomunikaci na synchronni
100Mbps.

Veskeré aktivni prvky musi byt v souladu s pokynem generalniho feditele ¢. 21/2017.

4.3 Demontaze
Demontaze nejsou v ramci tohoto provozniho souboru feSeny.

4.4 Dalsi pozadavky

Dojde k povyseni pronajmu od Ceskych Radiokomunikaci na synchronni 100Mbps.
Veskeré aktivni prvky musi byt v souladu s pokynem generalniho feditele ¢. 21/2017.

5 INSTALACE ROzZVODU

5.1 Vnitini rozvody
Nejsou predmétem tohoto PS.

5.2 Vnéjsi rozvody
Nejsou predmétem tohoto PS.

6 NAPAJENIi ZARIZENi

Hlavni napajeni sdélovaciho zafizeni bude zfizeno z vefejneé distribucni soustavy v ramci
souvisejiciho stavebniho objektu SO 11-86-01 ZST Rakovnik, rozvody NN. 3
Zafizeni bude napajeno z rackovych skfinich pfipravenych v ramci PS 11-02-92 ZST
Rakovnik, Sdé&lovaci zafizeni.

Technicka zprava
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6.1 Ochranna opatieni pro zajisténi bezpecnosti

Vseobecné
Automatické odpojeni od zdroje je ochranné opatfeni jehoz
- zakladni ochrana je zajisténa izolaci zivych €asti nebo pfekazkami nebo kryty,
v souladu s pfilohou A (CSN 33 2000-4-41 ed.3 zména Z2)
- ochrana pfi poruse je zaji§téna automatickym odpojenim v souladu s ¢l. 411.3.2
CSN 33 2000-4-41 ed.3. zména Z2
Zakladni ochrana (ochrana pred primym dotykem neboli dotykem Zivych c¢asti)
Veskera elektricka zafizeni musi vyhovét jednomu z opatfeni poZzadovanych pro zajisténi
zakladni ochrany (ochrany pred pfimym dotykem neboli pfed dotykem zivych ¢asti)
popsanych v piiloze A CSN 33 2000-4-41 ed.3. zména Z2
Pfiloha A — zakladni izolace zivych &asti, pfekazky nebo kryty
Ochrana pfi poruse (pred dotykem nezZivych ¢asti)
Ochrana pfi porude (pfed dotykem nezivych &asti) dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 zména Z2
- automatické odpojeni od zdroje - jisti¢
- doplAkovéa ochrana - proudovy chrani¢
Modulovany vystup rozhlasu 100Vef ma ochranu provedenou pouzitim zafizeni tfidy
ochrany Il podle &l. 412.2 CSN 33 2000-4-41 ed. 3 zména Z2.

7 PREPETOVE OCHRANY
Nejsou pfedmétem tohoto PS.

8 UZEMNENI
Neni predmétem tohoto PS.

9 STAVEBNI UPRAVY
Neni pfedmétem tohoto PS.

10 PROSTOROVE NAROKY NA UMISTENIi A ZABUDOVANI ZARIZENi

Z hlediska udrzby a servisu musi byt zajistén pfistup ke vSem prvkim prenosového
zafizeni.

11 PROVO2ZNi MEZISTAV

Provozni mezistav neni v ramci tohoto provozniho souboru uvazovan.

Technicka zprava
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12 VYUZITi STAVAJICIHO ZARIZENi

V ramci tohoto provozniho souboru neni uvazovano s vyuzitim stavajiciho zafizeni.

13 ZAJISTENIi KOMPATIBILITY

Veskeré aktivni prvky musi byt v souladu s pokynem generalniho feditele ¢. 21/2017

14 POKYNY PRO MONTAZ

Dodavatel stavby je povinen projednat postup praci se spravci dot€enych zafizeni.

Prace na vedenich mohou fidit a provadét pouze pracovnici s pfedepsanou kvalifikaci
(vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouseni atd.)

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a technické a bezpe&nostni
predpisy platné v dobé realizace stavby.

Pracovisté (stavenisté) musi byt pfedepsanym zpasobem vybaveno a zajisténo, zejména
proti Urazu pracovnikd provadéjicich stavebni a montazni prace.

Kromé& obecnych kvalifikacnich pfedpokladt (odborné vzdélani a praxe v pfislusné
profesni specializaci) je pfi provadéni vystavby nutno respektovat Stavebni a technicky rad
drah, a déle vyhlasky a zakony vztazené ke kvalifikaci elektrotechnika.

Vesdkeré kabelové trasy je nezbytné nutné ochranit pfed pfipadnym poskozenim, proto je
tfeba pfed zapoc&etim praci tyto trasy presné vytyc€it. Vykopové prace v blizkosti téchto tras
musi byt minimalné do vzdalenosti 1,50 m na obé strany provadény vyhradné bez pouziti
mechanizace.

Pfi obnazeni kabell béhem stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou ochranu napfr.
betonovym Zlabem, pfed zahozem obnovit puvodni ulozeni a pfizvat ke kontrole zastupce
spravce kabelu.

Na trase kabel( nesmi byt umisténo slozisté materidlu, zfizeno zafizeni stavenisté nebo
odstavovana stavebni technika. V pfipadé nutnosti zfidit do€asnou komunikaci pres
kabelovou trasu, nebo v pfipadé, kdyby se pres tuto trasu musela pohybovat tézka
mechanizace, je nutno zajistit ochranu kabell dle platnych norem, napf. panely.

15 POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI

Béhem stavby je pfi veSkerych stavebné-montaznich pracich bezpodmineéné nutné
dodrzovat veSkeré platné zakony a predpisy. Zejména se jedna o Pokyny provozovatele
drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi €innostech a pohybu v jeho
prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni
organizace — SZ Bp1, Pfedpis o bezpecCnosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnancu
Spravy Zeleznic, statni organizace — SZ Bp2, Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na
stavbach a pfi stavebnich €innostech v prostorach Spravy zeleznic, statni organizace — SZ
Bp3 a Pfedpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy — SZ Zam1. Jednou ze zakladnich povinnosti U€astnikd vystavby je dodrzovat
zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, NV €. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenisti a jeho provadécimi predpisy véetné
ustanoveni Zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb. tykajici se BOZP. Na pracovistich, na nichz
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jsou zaméstnanci vystaveni nebezpeci padu z vysky nebo padu do volné hloubky je nutné
dodrzovat NV ¢&. 362/2005 Sb.

Prace v kolejisti jsou pracemi rizikovymi, protoZze se pracuje prevazné v blizkosti
provozovanych koleji. Proto je nutno dbat pfedevsim na:

- seznameni pracovniku s pfedpisy BOZP

- vybaveni pracovnikd ochrannymi pomuackami

- stfezeni pracovnikl bezpecnostnimi hlidkami

- zvySenou opatrnost pfi manipulaci s materialem

- vycvi¢enost a opravnénost obsluhy zdvihacich zafizeni

Je tfeba dbat na umisténi skladek materialu a nafadi v souvislosti s prijezdnim prifezem
a koordinovat stavebni prace s Zelezni¢nim provozem tak, aby nedoslo k vzajemnému
ohrozeni bezpecénosti. V télese drahy je obsazeno mnozstvi podzemnich siti a proto je
nutné pred zahajenim praci provést vyty€eni vSech siti a dodrzet podminky spravce téchto
zafizeni pro prace v jejich blizkosti. V pfipadé praci, kde je zafizeni pod napétim, je nutno
dodrzovat pfikaz ,B“, pfizplsobit technologii provadéni praci charakteru ohrozeni a zajistit
dozor nad provadénim praci.

V mistech obvodu stavenisté, kde je umoznén pohyb vefejnosti, je tfeba zajistit bezpecné
provadéni stavby a bezpecénost verejnosti.
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