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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby, dila:
Charakter stavby:
Odvétvi:

Kategorie drahy:
Zelezniéni sit:

Misto stavby:

Kraj:

Obce s rozsit. plsobnosti:
Stavebni Urad:

Nadfizeny organ:

Katastralni tzemi:

Katastralni Urad:

,Modernizace ZST Rakovnik*

Liniova stavba, rekonstrukce

Zelezniéni doprava

Celostatni draha

Nezarazena do evropského Zelezni¢niho systému

Zelezni¢ni trat ¢. 341 (dle Prohlaseni o draze), Rakovnik -
Beroun, regionalni trat

zelezni¢ni trat ¢. 385 (dle Prohlaseni o draze), Luzna u
Rakovnika - Rakovnik, celostatni trat

Zeleznicni trat €. 191 (dle ProhlaSeni o draze), Louny pfedmésti
- Rakovnik, regionalni trat’

Zelezni¢ni trat €. 181 (dle ProhlaSeni o draze), Rakovnik - BeCov
nad Teplou, regionalni trat

Zelezni¢ni trat ¢. 183 (dle Prohlaseni o draze), Rakovnik -
Mladotice, regionalni trat

StfedocCesky
Rakovnik
Rakovnik

Krajsky ufad Stfedoceského kraje, Odbor uzemniho planovani a
stavebniho fadu, Zborovska 11, 150 21 Praha 5

654027 Chrastany u Rakovnika, 710202 OleSna u Rakovnika,
666866 KnéZeves u Rakovnika, 747521 Senomaty, 739081
Rakovnik, 688002 Lubna u Rakovnika, 718327 Pavlikov,
651443 Chlum u Rakovnika, 651451 RySin, 736961 Pustovéty

Rakovnik

1.2 Udaje o zadateli, objednateli

Objednatel:

IC:

DIC:

Jednajici:
Kontaktni adresa:

Technicka zprava

Sprava Zeleznic, statni organizace

70994234

CZ70994234

Ing. Petr Hofhanzl, feditel Stavebni spravy zdpad
Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 1955, 190 00 Praha 9
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Ustt. organ objednatele:  Ministerstvo dopravy Ceské republiky
1.3 Udaje o provoznim souboru/stavebnim objektu

PS 11-02-81 Upravy a doplnéni MRS
Odpovédny projektant:  Ing. Irena Hrn&ifova
Budouci vlastnik: Sprava Zeleznic, statni organizace

Budouci spravce: Sprava zeleznic, statni organizace, Oblastni
feditelstvi Praha

1.4 Predmét dokumentace

Pfedmétem dokumentace je navrh modernizace Zelezni¢ni stanice Rakovnik s cilem
zvySit bezpecnost provozu, zajistit spolehlivost provozu, zajistit potfebné parametry pro
provoz nakladni i osobni dopravy, zajistit bezbariérovy pfistup do prostor uréenych pro
cestujici vefejnost a zlepsit podminky pro zameéstnance provozovatele drahy.

Modernizace ZST Rakovnik se sklada z vymény zelezni¢niho svrSku a sanace
zelezni¢niho spodku ve vybranych dopravnich a manipula¢nich kolejich ZST Rakovnik.
V omezené mife prace na zeleznicnim svrsku a spodku presahuji také do pfilehlych
tratovych Usekd. V ZST Rakovnik budou navrzena nova nastupisté bezbariérové dostupna
pomoci centralniho Uroviiového pfechodu. V rozsahu praci na Zelezni€nim svrSku a
spodku budou sanovany mostni objekty a Zelezni¢ni pfejezdy P1047 a P2330. Vypravni
budova bude rekonstruovana. V pfednadraznim prostoru bude vybudovano odstavné
parkovisté pro cestujici vefejnost (P+R). V ZST Rakovnik a pfilehlych tratovych Usecich
bude modernizovano zabezpefovaci zafizeni, sdélovaci zafizeni, silnoproudé technologie
a energeticka zarizeni.

2 PODKLADY

2.1 Vychozi podklady
Pro zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni byly pouzity nasledujici podklady:

e Zvlastni technické podminky

e Geodetické a mapové podklady stavajicich inzenyrskych siti
e Mistni Setfeni projektanta

e Pfislusné normy a predpisy, platné v dobé zpracovani

e Zavadéci a vzoroveé listy

e Z4pisy z jednani a profesnich porad

e Koordinace se zpracovateli souvisejicich PS a SO

2.2 Hlavni souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

PS 11-01-11 ZST Rakovnik, SZZ

PS 11-02-82 Uprava a dopInéni TRS

PS 11-02-92 ZST Rakovnik, sdélovaci zafizeni

PS 11-02-95 ZST Rakovnik, DDTS

SO 11-71-01 ZST Rakovnik, stavebni Upravy vypravni budovy

Technicka zprava
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SO 11-86-01 ZST Rakovnik, rozvody NN

2.3 Prehled pouzitych norem, predpist, vzorovych listii apod.

Smérnice SZDC ¢&. 35 Zména &. 1 kterou se stanovuiji technické specifikace vlakovych
radiovych zafizeni a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté ve
vlastnictvi statu

Smérnice SZDC &.116 kterou se stanovuji technické specifikace radiovych zafizeni
pracujicich v mistnich radiovych sitich v pasmu 150 MHz a zasady pro jejich pfipravu a
realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu

Smérnice GR ¢&. 11/2006 Dokumentace pro pFipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regionalnich

Smérnice SZDC &. 20 Smérnice pro stanoveni a &lenéni investiénich naklad(l staveb statni
organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty

Smérnice SZDC &. 30 Zasady rekonstrukce celostatnich drah

2.4 Odchylky od platnych norem a predpisu

Pro zpracovani projektoveho feSeni nebylo zapotfebi Zadnych vyjimek z draznich pfedpisu,
vzorovych listd ani norem.

3 UCEL A ROZSAH PREDMETU DILA

Ugelem stavby tohoto provozniho souboru je pfemisténi stavajicich zakladnovych
radiostanic MRS ze stavajici sdélovaci mistnosti (mistnost €. 110) do mistnosti ¢. 135 a
pfemisténi ovladacich radiostanic do nové dopravni kancelafe (mistnost €. 124) ve
vypravni budové Zelezni¢ni stanice Rakovnik.

4 TECHNICKE RESENI

4.1 Struény popis souc¢asného technického stavu

V Zelezni¢ni stanici Rakovnik se v sou€asné dobé ve stavajici mistnosti €. 110 (sdélovaci
mistnost) nachazi radiostanice firmy DCom (4 kusy) slouzici jako mistni radiovy systém a
jako smérovy zdroj UHF. V dopravni kancelafi jsou pak pro systém MRS umistény
radiostanice Hytera HYT TM 800 (2 kusy) a Motorola GM 360 (2 kusy). Antény jsou
umistény na anténnim stozaru na vypravni budoveé a dle spravce zafizeni je nelze
demontovat.

Technicka zprava
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4.2 Navrzené technické reseni a jeho zdavodnéni

Vramci souvisejiciho provozniho souboru PS 11-01-11 ZST Rakovnik, SZZ se
predpoklada s vybudovanim definitivniho hlavniho a zalozniho pracovisté JOP v mistnosti
¢. 124 (nova dopravni kancelaf). Ztohoto ddvodu bude nutné pfemistit stavajici
radiostanice Hytera HYT TM 800 a Motorola GM 360 ze stavajicich pracovist na nové
budované pracovisté JOP. Zaroven dojde k premisténi stavajicich radiostanic firmy DCom,
které jsou umistény ve stavajici mistnosti €. 110 (sdélovaci mistnost) a slouzi jako mistni
radiovy systém a jako smérovy zdroj UHF pro SRV na navazujicich tratich, do nové
mistnosti €. 135. Pro pfemisténé radiostanice budou od antén do nové mistnosti ¢. 135
natazeny nové svodové koaxialni kabely.

Napajeni a zalohovani radiostanic bude provedeno z mistniho rozvodu NN, ktery je fesen
v ramci souvisejiciho stavebniho objektu SO 11-86-01 ZST Rakovnik, rozvody NN.
Konfigurace propojeni a zaznamu MRS bude nové provedeno na nové zdznamové
zafizeni, které bude vybudovano v ramci souvisejiciho provozniho souboru.

Zustane zachovana moznost dalkového ovladani stanic (po stuze) z dispecerského
pracovi$té a s moznosti mistniho (nouzového) ovladani. Systém bude umozriovat
adresnou volbu pro moznost vyzvy u€astnika k hovoru.

Po dokonceni pfesunu technologie musi byt vSem spravcum sdélovaciho zafizeni
umoznén bezproblémovy pfistup k technologickym zafizenim ve vypravni budové.

Zaroven je nutné po skoncCeni Uprav provést akceptaCni méfeni vf signalu ve smyslu
¢lanku 7.3.2 Smérnice SZDC ¢&. 35.

Pfi pfemistovani radiovych zafizeni nesmi byt s timto zafizenim svévolné& zachazeno ani
jakkoliv manipulovano bez védomi a souhlasu spravce zafizeni. Pfipadné vyluky musi byt
projednany se spravcem a uzivatelem zafizeni (CTD, OR Praha). Nové trasy koaxialnich
kabell musi byt co mozna nejkratSi a rovnéz je nutné brat na zfetel nejmensi pfipustné
poloméry koaxidlnich kabell, se kterymi neni mozné zachazet jako s kabely bézné
elektroinstalace.

PFi vlastnich upravach radiového systému bude nutné preruseni provozu téchto zafizeni.
Veskeré Upravy proto musi byt zkoordinovany a provadény v ramci naplanovanych
kolejovych vyluk. Déle je nutné respektovat technické podminky vyrobcu jednotlivych
prvkud. Dalsi specifické pozadavky na radiové zafizeni nejsou pozadovany.

4.3 Anténni systémy radiovych siti MRS

Anténni systémy MRS siti SMV+VOS, STH+SSZ nejsou v ZST Rakovnik feSeny. Stavajici
smérové antény jsou umistény na anténnim stozaru na vypravni budoveé a dle spravce
zafizeni je nelze demontovat. Antény budou pfipojeny pomoci nového nizkoztratového
koaxialniho kabelu s impedanci 50Q. Nové anténni svody budou vybaveny pfepétovymi
ochranami.

Technicka zprava
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5 INSTALACE ROzZVODU

5.1 Vnitini rozvody

Kabely radiového zafizeni a pro anténni svody budou uvnitf vypravni budovy ZST
Rakovnik uloZzeny ve vkladacich instalacnich listach, pfipadné na kabelovych rostech.
Prirazy zdi mezi mistnostmi a prlirazy vné z objektu budou opatfeny chranic¢kou.

PFi soubéhu a kfizeni s ostatnimi sdélovacimi a silovymi rozvody musi byt dodrzena
miniméalni dovolena vzdalenost dle CSN pro vylougeni vzajemného mozného prenosu
rusivych napéti.

5.2 Vnéjsi rozvody

Nizkoztratové koaxialni kabely povedou ke stavajicimu anténnimu systému ve stavajiciho
chranicce ulozené ve fasadé VB ZST Rakovnik.

6 NAPAJENI ZARIZENI

Hlavni napajeni sdélovaciho zafizeni bude zfizeno z vefejné distribu¢ni soustavy v ramci
souvisejiciho stavebniho objektu SO 11-86-01 ZST Rakovnik, rozvody NN. Zalohovani
musi byt provedeno v souladu s TKP 28.

6.1 Ochranna opatieni pro zajisténi bezpecnosti

Vseobecné
Automatické odpojeni od zdroje je ochranné opatieni jehoz
- zakladni ochrana je zajisténa izolaci zivych €asti nebo prekdzkami nebo kryty,
v souladu s pFilohou A (CSN 33 2000-4-41 ed.3 zména Z2)
- ochrana pfi poru$e je zajiSténa automatickym odpojenim v souladu s ¢l. 411.3.2
CSN 33 2000-4-41 ed.3. zména Z2
Zakladni ochrana (ochrana pred primym dotykem neboli dotykem Zivych c¢asti)
Veskera elektricka zafizeni musi vyhovét jednomu z opatfeni pozadovanych pro zajisténi
zakladni ochrany (ochrany pfed pfimym dotykem neboli pfed dotykem Zivych &asti)
popsanych v piiloze A CSN 33 2000-4-41 ed.3. zména Z2
Pfiloha A — zakladni izolace zivych &asti, pfekazky nebo kryty
Ochrana p¥i poruse (pred dotykem neZivych c¢asti)
Ochrana pfi poruse (pfed dotykem nezivych &asti) dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 zména Z2
- automatické odpojeni od zdroje - jisti¢
- dopliikova ochrana - proudovy chranic
Modulovany vystup rozhlasu 100Vef méa ochranu provedenou pouzitim zafizeni tfidy
ochrany Il podle &l. 412.2 CSN 33 2000-4-41 ed. 3 zména Z2.

Technicka zprava
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7 PREPETOVE OCHRANY

Prepétovymi ochranami budou chranény:

- napdjeci ¢ast radiového systému

- anténni svody
PFi umisténi prfepétovych ochran do krabic (rozvadécu) je tfeba dusledné dbat na
vylou€eni vazby mezi vstupnim — nechranénym vedenim a vystupnim — chranénym
vedenim a zemi a minimalizovat délku pfipojovacich vodi¢u.

8 STAVEBNI UPRAVY
Instalace radiového systému nevyzaduje provadét zadné stavebni Gpravy.

9 PROSTOROVE NAROKY NA UMISTENI A ZABUDOVANI ZARIZENi

VétSina prvkud radiového systému svymi rozméry nebude nijak vyznamné omezovat prostor
v misté instalace. Z hlediska udrzby a servisu musi byt zajistén pfistup ke vSem prvkim
radiového systému.

10 PROVOZNIi MEZISTAV

Provozni mezistav je v ramci tohoto provozniho souboru uvazovan, jelikoz dojde v ramci
souvisejiciho provozniho souboru ,PS 11-01-11 ZST Rakovnik, SZZ* k vybudovani
provizorni dopravni kancelare v mistnosti tschovny zavazadel €. 123, kam budou v ramci
tohoto provozniho souboru pfesunuty stavajici radiostanice Hytera HYT TM 800 (2 kusy) a
Motorola GM 360 (2 kusy). V ramci provizorniho stavu budou ponechany anténni svody

k radiostanicim firmy DCom (4 kusy), které slouzi jako mistni radiovy systém a jako
smérovy zdroj UHF. Rovnéz umisténi a napajeni radiostanic firmy DCom (4 kusy) zUstane
stavajici ve stavajici sdélovaci mistnosti ¢. 110. Antény budou také ponechany na
stavajicim anténnim stozaru, protoze dle spravce zafizeni je nelze demontovat.

11 VYUZITi STAVAJICIHO ZARIZENi

V ramci tohoto provozniho souboru je uvazovano s vyuzitim stavajicich radiostanic firmy
DCom (4 kusy) slouzicich jako mistni radiovy systém a jako smérovy zdroj UHF. Dale je
uvazovano s vyuzitim stavajicich radiostanic Hytera HYT TM 800 (2 kusy) a Motorola GM
360 (2 kusy). Rovnéz budou vyuzity stavajici antény, které jsou umistény na anténnim
stozaru na vypravni budové a dle spravce zafizeni je nelze demontovat.

12 ZAJISTENiI KOMPATIBILITY

V ramci tohoto provozniho souboru neni uvazovano. Bude nutné provést opétovné
propojeni vSech komponent MRS a jejich nastaveni.

Technicka zprava
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13 POKYNY PRO MONTAZ

Dodavatel stavby je povinen projednat postup praci se spravci dotéenych zafizeni.

Prace na vedenich mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s pfedepsanou kvalifikaci
(vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouseni atd.)

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a technické a bezpecnostni
predpisy platné v dobé realizace stavby.

Pracovisté (stavenisté) musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo, zejména
proti Urazu pracovnikl provadéjicich stavebni a montazni prace.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladi (odborné vzdélani a praxe v pfislusné
profesni specializaci) je pfi provadéni vystavby nutno respektovat Stavebni a technicky rad
drah, a dale vyhlasky a zakony vztazené ke kvalifikaci elektrotechnika.

Veskeré kabelové trasy je nezbytné nutné ochranit pred pfipadnym poskozenim, proto je
tfeba pfed zapoc&etim praci tyto trasy presné vytycit. Vykopové prace v blizkosti téchto tras
musi byt minimalné do vzdalenosti 1,50 m na obé strany provadény vyhradné bez pouZziti
mechanizace.

Pfi obnazeni kabell b&éhem stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou ochranu napf.
betonovym zlabem, pfed zahozem obnovit plivodni ulozeni a pfizvat ke kontrole zastupce
spravce kabelu.

Na trase kabelt nesmi byt umisténo slozisté materialu, zfizeno zafizeni stavenisté nebo
odstavovana stavebni technika. V pfipadé nutnosti zfidit do¢asnou komunikaci pres
kabelovou trasu, nebo v pfipadé, kdyby se pfes tuto trasu musela pohybovat tézka
mechanizace, je nutno zajistit ochranu kabelu dle platnych norem, napf. panely.

14 POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Béhem stavby je pfi veSkerych stavebné&-montaznich pracich bezpodmine¢né nutné
dodrzovat vesSkeré platné zakony a predpisy. Zejména se jedna o Pokyny provozovatele
drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho
prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni
organizace — SZ Bp1, Predpis o bezpecCnosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnancu
Spravy Zeleznic, statni organizace — SZ Bp2, Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na
stavbach a pfi stavebnich €innostech v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace — SZ
Bp3 a Prfedpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy — SZ Zam1. Jednou ze z&kladnich povinnosti u€astniki vystavby je dodrzovat
zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, NV €. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenisti a jeho provadécimi predpisy vcetné
ustanoveni Zakoniku prace €. 262/2006 Sb. tykajici se BOZP. Na pracovistich, na nichz
jsou zaméstnanci vystaveni nebezpeci padu z vySky nebo padu do volné hloubky je nutné
dodrzovat NV €. 362/2005 Sb.
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PDPS "Modernizace ZST Rakovnik"

Prace v kolejisti jsou pracemi rizikovymi, protoZze se pracuje prevazné v blizkosti
provozovanych koleji. Proto je nutno dbat predevsim na:

- seznameni pracovniku s predpisy BOZP

- vybaveni pracovnikd ochrannymi pomudckami

- stfezeni pracovnikud bezpecnostnimi hlidkami

- zvy$enou opatrnost pfi manipulaci s materialem

- vycvicenost a opravnénost obsluhy zdvihacich zafizeni

Je tfeba dbat na umisténi skladek materidlu a naradi v souvislosti s prijezdnim prafezem a
koordinovat stavebni prace s Zelezni€nim provozem tak, aby nedo$lo k vzajemnému
ohrozeni bezpecnosti. V télese drahy je obsazeno mnozstvi podzemnich siti a proto je
nutné pfed zahajenim praci provést vyty€eni v8ech siti a dodrzet podminky spravce téchto
zafizeni pro prace v jejich blizkosti. V pfipadé praci, kde je zafizeni pod napétim, je nutno
dodrzovat pfikaz ,B* pfizpusobit technologii provadéni praci charakteru ohrozZeni a zajistit
dozor nad provadénim praci.

V mistech obvodu stavenisté, kde je umoznén pohyb vefejnosti, je tfeba zajistit bezpecné
provadéni stavby a bezpecnost verejnosti.
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