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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby, díla: „Modernizace ŽST Rakovník“ 

Charakter stavby:  Liniová stavba, rekonstrukce  

Odvětví:   Železniční doprava 

Kategorie dráhy:  Celostátní dráha 

Železniční síť:  Nezařazená do evropského železničního systému 

Místo stavby: železniční trat č. 341 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - 
Beroun, regionální trať 

železniční trat č. 385 (dle Prohlášení o dráze), Lužná u 
Rakovníka - Rakovník, celostátní trať 

železniční trat č. 191 (dle Prohlášení o dráze), Louny předměstí 
- Rakovník, regionální trať 

železniční trat č. 181 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - Bečov 
nad Teplou, regionální trať 

železniční trat č. 183 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - 
Mladotice, regionální trať 

Kraj:    Středočeský 

Obce s rozšíř. působností: Rakovník 

Stavební úřad:  Rakovník 

Nadřízený orgán: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a 
stavebního řádu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Katastrální území: 654027 Chrášťany u Rakovníka, 710202 Olešná u Rakovníka, 
666866 Kněževes u Rakovníka, 747521 Senomaty, 739081 
Rakovník, 688002 Lubná u Rakovníka, 718327 Pavlíkov, 
651443 Chlum u Rakovníka, 651451 Ryšín, 736961 Pustověty 

Katastrální úřad:  Rakovník 

 
1.2 Údaje o žadateli, objednateli  

Objednatel:   Správa železnic, státní organizace  

IČ:    70994234 

DIČ:    CZ70994234 

Jednající:   Ing. Petr Hofhanzl, ředitel Stavební správy západ  

Kontaktní adresa:  Správa železnic, státní organizace 

    Stavební správa západ 

    Sokolovská 1955, 190 00 Praha 9 



PDPS "Modernizace ŽST Rakovník" 
 

 
Technická zpráva 

4

Ústř. orgán objednatele:  Ministerstvo dopravy České republiky 

1.3 Údaje o provozním souboru/stavebním objektu      

PS 11-02-81 Úpravy a doplnění MRS 
Odpovědný projektant: Ing. Irena Hrnčířová 
Budoucí vlastník:   Správa železnic, státní organizace 

Budoucí správce:  Správa železnic, státní organizace, Oblastní 
ředitelství Praha 

 
1.4 Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je návrh modernizace železniční stanice Rakovník s cílem 
zvýšit bezpečnost provozu, zajistit spolehlivost provozu, zajistit potřebné parametry pro 
provoz nákladní i osobní dopravy, zajistit bezbariérový přístup do prostor určených pro 
cestující veřejnost a zlepšit podmínky pro zaměstnance provozovatele dráhy. 

Modernizace ŽST Rakovník se skládá z výměny železničního svršku a sanace 
železničního spodku ve vybraných dopravních a manipulačních kolejích ŽST Rakovník. 
V omezené míře práce na železničním svršku a spodku přesahují také do přilehlých 
traťových úseků. V ŽST Rakovník budou navržena nová nástupiště bezbariérově dostupná 
pomocí centrálního úrovňového přechodu. V rozsahu prací na železničním svršku a 
spodku budou sanovány mostní objekty a železniční přejezdy P1047 a P2330. Výpravní 
budova bude rekonstruována. V přednádražním prostoru bude vybudováno odstavné 
parkoviště pro cestující veřejnost (P+R). V ŽST Rakovník a přilehlých traťových úsecích 
bude modernizováno zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudé technologie 
a energetická zařízení. 

 

2 PODKLADY 
 

2.1 Výchozí podklady 

Pro zpracování dokumentace pro stavební povolení byly použity následující podklady: 

• Zvláštní technické podmínky  
• Geodetické a mapové podklady stávajících inženýrských sítí 
• Místní šetření projektanta  
• Příslušné normy a předpisy, platné v době zpracování 
• Zaváděcí a vzorové listy 
• Zápisy z jednání a profesních porad 
• Koordinace se zpracovateli souvisejících PS a SO 

 

2.2 Hlavní související provozní soubory a stavební objekty 

PS 11-01-11 ŽST Rakovník, SZZ 
PS 11-02-82 Úprava a doplnění TRS 
PS 11-02-92 ŽST Rakovník, sdělovací zařízení 
PS 11-02-95 ŽST Rakovník, DDTS 
SO 11-71-01 ŽST Rakovník, stavební úpravy výpravní budovy 
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SO 11-86-01 ŽST Rakovník, rozvody NN 
 

2.3 Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 

Směrnice SŽDC č. 35 Změna č. 1 kterou se stanovují technické specifikace vlakových 
rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve 
vlastnictví státu 

Směrnice SŽDC č.116 kterou se stanovují technické specifikace rádiových zařízení 
pracujících v místních rádiových sítích v pásmu 150 MHz a zásady pro jejich přípravu a 
realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu 

Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních 

Směrnice SŽDC č. 20 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty 

Směrnice SŽDC č. 30 Zásady rekonstrukce celostátních drah 

 

2.4 Odchylky od platných norem a předpisů 

Pro zpracování projektového řešení nebylo zapotřebí žádných výjimek z drážních předpisů, 
vzorových listů ani norem. 

 

3 ÚČEL A ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA 

Účelem stavby tohoto provozního souboru je přemístění stávajících základnových 
radiostanic MRS ze stávající sdělovací místnosti (místnost č. 110) do místnosti č. 135 a 
přemístění ovládacích radiostanic do nové dopravní kanceláře (místnost č. 124) ve 
výpravní budově železniční stanice Rakovník.  
 

4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Stručný popis současného technického stavu 

V železniční stanici Rakovník se v současné době ve stávající místnosti č. 110 (sdělovací 
místnost) nachází radiostanice firmy DCom (4 kusy) sloužící jako místní rádiový systém a 
jako směrový zdroj UHF. V dopravní kanceláři jsou pak pro systém MRS umístěny 
radiostanice Hytera HYT TM 800 (2 kusy) a Motorola GM 360 (2 kusy). Antény jsou 
umístěny na anténním stožáru na výpravní budově a dle správce zařízení je nelze 
demontovat.  
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4.2 Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění 

V rámci souvisejícího provozního souboru PS 11-01-11 ŽST Rakovník, SZZ se 
předpokládá s vybudováním definitivního hlavního a záložního pracoviště JOP v místnosti 
č. 124 (nová dopravní kancelář). Z tohoto důvodu bude nutné přemístit stávající 
radiostanice Hytera HYT TM 800 a Motorola GM 360 ze stávajících pracovišť na nově 
budované pracoviště JOP. Zároveň dojde k přemístění stávajících radiostanic firmy DCom, 
které jsou umístěny ve stávající místnosti č. 110 (sdělovací místnost) a slouží jako místní 
rádiový systém a jako směrový zdroj UHF pro SRV na navazujících tratích, do nové 
místnosti č. 135. Pro přemístěné radiostanice budou od antén do nové místnosti č. 135 
nataženy nové svodové koaxiální kabely.  
Napájení a zálohování radiostanic bude provedeno z místního rozvodu NN, který je řešen 
v rámci souvisejícího stavebního objektu SO 11-86-01 ŽST Rakovník, rozvody NN. 
Konfigurace propojení a záznamu MRS bude nově provedeno na nové záznamové 
zařízení, které bude vybudováno v rámci souvisejícího provozního souboru.  
Zůstane zachována možnost dálkového ovládání stanic (po stuze) z dispečerského 
pracoviště a s možností místního (nouzového) ovládání. Systém bude umožňovat 
adresnou volbu pro možnost výzvy účastníka k hovoru.  
Po dokončení přesunu technologie musí být všem správcům sdělovacího zařízení 
umožněn bezproblémový přístup k technologickým zařízením ve výpravní budově. 
Zároveň je nutné po skončení úprav provést akceptační měření vf signálu ve smyslu 
článku 7.3.2 Směrnice SŽDC č. 35. 
Při přemisťování rádiových zařízení nesmí být s tímto zařízením svévolně zacházeno ani 
jakkoliv manipulováno bez vědomí a souhlasu správce zařízení. Případné výluky musí být 
projednány se správcem a uživatelem zařízení (CTD, OŘ Praha). Nové trasy koaxiálních 
kabelů musí být co možná nejkratší a rovněž je nutné brát na zřetel nejmenší přípustné 
poloměry koaxiálních kabelů, se kterými není možné zacházet jako s kabely běžné 
elektroinstalace. 
Při vlastních úpravách rádiového systému bude nutné přerušení provozu těchto zařízení. 
Veškeré úpravy proto musí být zkoordinovány a prováděny v rámci naplánovaných 
kolejových výluk. Dále je nutné respektovat technické podmínky výrobců jednotlivých 
prvků. Další specifické požadavky na rádiové zařízení nejsou požadovány.  
 
4.3 Anténní systémy rádiových sítí MRS 

Anténní systémy MRS sítí SMV+VOS, STH+SSZ nejsou v ŽST Rakovník řešeny. Stávající 
směrové antény jsou umístěny na anténním stožáru na výpravní budově a dle správce 
zařízení je nelze demontovat. Antény budou připojeny pomocí nového nízkoztrátového 
koaxiálního kabelu s impedancí 50Ω. Nové anténní svody budou vybaveny přepěťovými 
ochranami.  
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5 INSTALACE ROZVODŮ 
 

5.1 Vnitřní rozvody 

Kabely rádiového zařízení a pro anténní svody budou uvnitř výpravní budovy ŽST 
Rakovník uloženy ve vkládacích instalačních lištách, případně na kabelových roštech. 
Průrazy zdí mezi místnostmi a průrazy vně z objektu budou opatřeny chráničkou.  
Při souběhu a křížení s ostatními sdělovacími a silovými rozvody musí být dodržena 
minimální dovolená vzdálenost dle ČSN pro vyloučení vzájemného možného přenosu 
rušivých napětí. 
 

5.2 Vnější rozvody 

Nízkoztrátové koaxiální kabely povedou ke stávajícímu anténnímu systému ve stávajícího 
chráničce uložené ve fasádě VB ŽST Rakovník. 
 

6 NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ 
Hlavní napájení sdělovacího zařízení bude zřízeno z veřejné distribuční soustavy v rámci 
souvisejícího stavebního objektu SO 11-86-01 ŽST Rakovník, rozvody NN. Zálohování 
musí být provedeno v souladu s TKP 28. 
 
6.1 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti 

Všeobecně 
Automatické odpojení od zdroje je ochranné opatření jehož 

- základní ochrana je zajištěna izolací živých částí nebo překážkami nebo kryty, 
v souladu s přílohou A (ČSN 33 2000-4-41 ed.3 změna Z2) 

- ochrana při poruše je zajištěna automatickým odpojením v souladu s čl. 411.3.2  
 ČSN 33 2000-4-41 ed.3. změna Z2 

Základní ochrana (ochrana před přímým dotykem neboli dotykem živých částí) 
Veškerá elektrická zařízení musí vyhovět jednomu z opatření požadovaných pro zajištění 
základní ochrany (ochrany před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí) 
popsaných v příloze A ČSN 33 2000-4-41 ed.3. změna Z2 
Příloha A – základní izolace živých částí, překážky nebo kryty 
Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) 
Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 změna Z2 

- automatické odpojení od zdroje - jistič 
- doplňková ochrana - proudový chránič 

Modulovaný výstup rozhlasu 100Vef má ochranu provedenou použitím zařízení třídy 
ochrany II podle čl. 412.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 změna Z2. 
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7 PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY 

Přepěťovými ochranami budou chráněny: 
- napájecí část rádiového systému   
- anténní svody 

Při umístění přepěťových ochran do krabic (rozvaděčů) je třeba důsledně dbát na 
vyloučení vazby mezi vstupním – nechráněným vedením a výstupním – chráněným 
vedením a zemí a minimalizovat délku připojovacích vodičů.  
 

8 STAVEBNÍ ÚPRAVY 

Instalace rádiového systému nevyžaduje provádět žádné stavební úpravy.  
 

9 PROSTOROVÉ NÁROKY NA UMÍSTĚNÍ A ZABUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ 
Většina prvků rádiového systému svými rozměry nebude nijak významně omezovat prostor 
v místě instalace. Z hlediska údržby a servisu musí být zajištěn přístup ke všem prvkům 
rádiového systému. 
 

10 PROVOZNÍ MEZISTAV 
Provozní mezistav je v rámci tohoto provozního souboru uvažován, jelikož dojde v rámci 
souvisejícího provozního souboru „PS 11-01-11 ŽST Rakovník, SZZ“ k vybudování 
provizorní dopravní kanceláře v místnosti úschovny zavazadel č. 123, kam budou v rámci 
tohoto provozního souboru přesunuty stávající radiostanice Hytera HYT TM 800 (2 kusy) a 
Motorola GM 360 (2 kusy). V rámci provizorního stavu budou ponechány anténní svody 
k radiostanicím firmy DCom (4 kusy), které slouží jako místní rádiový systém a jako 
směrový zdroj UHF. Rovněž umístění a napájení radiostanic firmy DCom (4 kusy) zůstane 
stávající ve stávající sdělovací místnosti č. 110. Antény budou také ponechány na 
stávajícím anténním stožáru, protože dle správce zařízení je nelze demontovat.  
 

11 VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ 
V rámci tohoto provozního souboru je uvažováno s využitím stávajících radiostanic firmy 
DCom (4 kusy) sloužících jako místní rádiový systém a jako směrový zdroj UHF. Dále je 
uvažováno s využitím stávajících radiostanic Hytera HYT TM 800 (2 kusy) a Motorola GM 
360 (2 kusy). Rovněž budou využity stávající antény, které  jsou umístěny na anténním 
stožáru na výpravní budově a dle správce zařízení je nelze demontovat.  
 

12 ZAJIŠTĚNÍ KOMPATIBILITY 
V rámci tohoto provozního souboru není uvažováno. Bude nutné provést opětovné 
propojení všech komponent MRS a jejich nastavení. 
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13 POKYNY PRO MONTÁŽ 

Dodavatel stavby je povinen projednat postup prací se správci dotčených zařízení.  
Práce na vedeních mohou řídit a provádět pouze pracovníci s předepsanou kvalifikací 
(vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) 
Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a technické a bezpečnostní 
předpisy platné v době realizace stavby. 
Pracoviště (staveniště) musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno, zejména 
proti úrazu pracovníků provádějících stavební a montážní práce. 
Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v příslušné 
profesní specializaci) je při provádění výstavby nutno respektovat Stavební a technický řád 
drah, a dále vyhlášky a zákony vztažené ke kvalifikaci elektrotechnika. 
Veškeré kabelové trasy je nezbytně nutné ochránit před případným poškozením, proto je 
třeba před započetím prací tyto trasy přesně vytyčit. Výkopové práce v blízkosti těchto tras 
musí být minimálně do vzdálenosti 1,50 m na obě strany prováděny výhradně bez použití 
mechanizace. 
Při obnažení kabelů během stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou ochranu např. 
betonovým žlabem, před záhozem obnovit původní uložení a přizvat ke kontrole zástupce 
správce kabelů. 
Na trase kabelů nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo 
odstavovaná stavební technika. V případě nutnosti zřídit dočasnou komunikaci přes 
kabelovou trasu, nebo v případě, kdyby se přes tuto trasu musela pohybovat těžká 
mechanizace, je nutno zajistit ochranu kabelů dle platných norem, např. panely. 
 

14 POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Během stavby je při veškerých stavebně-montážních pracích bezpodmínečně nutné 
dodržovat veškeré platné zákony a předpisy. Zejména se jedná o Pokyny provozovatele 
dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho 
prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní 
organizace – SŽ Bp1, Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců 
Správy železnic, státní organizace – SŽ Bp2, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na 
stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace – SŽ 
Bp3 a Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy – SŽ Zam1. Jednou ze základních povinností účastníků výstavby je dodržovat 
zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na BOZP na staveništi a jeho prováděcími předpisy včetně 
ustanovení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. týkající se BOZP. Na pracovištích, na nichž 
jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky je nutné 
dodržovat NV č. 362/2005 Sb.   
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Práce v kolejišti jsou pracemi rizikovými, protože se pracuje převážně v blízkosti 
provozovaných kolejí. Proto je nutno dbát především na: 

- seznámení pracovníků s předpisy BOZP 

- vybavení pracovníků ochrannými pomůckami 

- střežení pracovníků bezpečnostními hlídkami 

- zvýšenou opatrnost při manipulaci s materiálem 

- vycvičenost a oprávněnost obsluhy zdvihacích zařízení 

Je třeba dbát na umístění skládek materiálu a nářadí v souvislosti s průjezdním průřezem a 
koordinovat stavební práce s železničním provozem tak, aby nedošlo k vzájemnému 
ohrožení bezpečnosti. V tělese dráhy je obsaženo množství podzemních sítí a proto je 
nutné před zahájením prací provést vytýčení všech sítí a dodržet podmínky správce těchto 
zařízení pro práce v jejich blízkosti. V případě prací, kde je zařízení pod napětím, je nutno 
dodržovat příkaz „B“, přizpůsobit technologii provádění prací charakteru ohrožení a zajistit 
dozor nad prováděním prací. 

V místech obvodu staveniště, kde je umožněn pohyb veřejnosti, je třeba zajistit bezpečné 
provádění stavby a bezpečnost veřejnosti.  

 
 
 
 


