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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby, dila:
Charakter stavby:
Odvétvi:

Kategorie drahy:
Zelezniéni sit:

Misto stavby:

Kraj:

Obce s roz$if. pusobnosti:
Stavebni Ofad:

Nadfizeny organ:

Katastralni Uzemi:

Katastralni Grad:

~Modernizace ZST Rakovnik“

Liniova stavba, rekonstrukce

Zelezniéni doprava

Celostatni draha

Nezafazena do evropského Zelezni¢niho systému

Zelezni¢ni trat €. 341 (dle Prohlaseni o draze), Rakovnik -
Beroun, regionalni trat

Zelezniéni trat €. 385 (dle ProhldSeni o draze), Luzna u
Rakovnika - Rakovnik, celostatni trat

zeleznicni trat €. 191 (dle Prohlaseni o draze), Louny pfedmésti
- Rakovnik, regionalni trat

Zeleznicni trat €. 181 (dle Prohlaseni o draze), Rakovnik - Be€ov
nad Teplou, regionalni trat’

Zelezni¢ni trat €. 183 (dle Prohlaseni o draze), Rakovnik -
Mladotice, regiondlni trat

StrfedocCesky
Rakovnik
Rakovnik

Krajsky ufad Stedoceského kraje, Odbor uzemniho planovani a
stavebniho fadu, Zborovska 11, 150 21 Praha 5

654027 Chrastany u Rakovnika, 710202 OleSna u Rakovnika,
666866 Knézeves u Rakovnika, 747521 Senomaty, 739081
Rakovnik, 688002 Lubna u Rakovnika, 718327 Pavlikov,
651443 Chlum u Rakovnika, 651451 RySin, 736961 Pustovéty

Rakovnik

1.2 Udaje o zadateli, objednateli

Objednatel:

IC:

DIC:

Jednajici:
Kontakini adresa:

Technicka zprava

Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad

70994234

CZ70994234

Ing. Petr Hofhanzl, feditel Stavebni spravy zapad
Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad
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Sokolovska 1955, 190 00 Praha 9
UstF. organ objednatele: Ministerstvo dopravy Ceské republiky

1.3 Udaje o provoznim souboru/stavebnim objektu
PS 11-02-83 Upravy a doplnéni MW

Odpovédny projektant:  Ing. Irena Hrncifova

Budouci vlastnik: Sprava Zeleznic, statni organizace

Budouci spravce: Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni
feditelstvi Praha

1.4 Predmét dokumentace

Pfedmétem dokumentace je navrh modernizace Zelezniéni stanice Rakovnik
s cilem zvysit bezpec€nost provozu, zajistit spolehlivost provozu, zajistit potfebné parametry
pro provoz nakladni i osobni dopravy, zajistit bezbariérovy pfistup do prostor uréenych pro
cestujici vefejnost a zlepsit podminky pro zaméstnance provozovatele drahy.

Modernizace ZST Rakovnik se sklada z vymény zelezni¢niho svrSku a sanace
zelezni¢niho spodku ve vybranych dopravnich a manipulaénich kolejich ZST Rakovnik.
V omezene mife prace na zeleznicnim svrsku a spodku presahuji také do pfilehlych
tratovych Useku. V ZST Rakovnik budou navrzena nova néstupisté bezbariérové dostupna
pomoci centralniho Uroviiového prechodu. V rozsahu praci na Zzelezniénim svrSku a
spodku budou sanovany mostni objekty a Zelezni¢ni prejezdy P1047 a P2330. Vypravni
budova bude rekonstruovana. V pfednadraznim prostoru bude vybudovano odstavné
parkovisté pro cestujici vefejnost (P+R). V ZST Rakovnik a pfilehlych tratovych Usecich
bude modernizovano zabezpecovaci zafizeni, sdélovaci zafizeni, silnoproudé technologie
a energeticka zafrizeni.

2 PODKLADY

2.1 Vychozi podklady
Pro zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni byly pouZity nasledujici podklady:

» Zvlastni technické podminky

» Geodetické a mapové podklady stavajicich inzenyrskych siti
Mistni Setfeni projektanta

* PFislusné normy a predpisy, platné v dobé zpracovani

» Zavadéci a vzorové listy

» Zapisy z jednani a profesnich porad

» Koordinace se zpracovateli souvisejicich PS a SO

Technicka zprava
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2.2 Hlavni souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

PS 11-01-11 ZST Rakovnik, SZZ

PS 11-02-22 Zast. Rakovnik zapad, rozhlasové zafizeni
PS 11-02-71 ZST Rakovnik, informaéni zafizeni

PS 11-02-92 ZST Rakovnik, sdélovaci zafizeni

PS 11-02-95 ZST Rakovnik, DDTS

SO 11-10-01 ZST Rakovnik, zelezniéni svrSek

SO 11-11-01 ;ST Rakovnik, Zelezni¢ni spodek

SO 11-12-01 ZST Rakovnik, nastupisté

SO 11-60-01 Kabelovody

SO 11-71-01 ZST Rakovnik, stavebni Upravy vypravni budovy
SO 11-86-01 ZST Rakovnik, rozvody NN

SO 11-86-02 ZST Rakovnik, venkovni osvétleni

2.3 Prehled pouzitych norem, predpist, vzorovych listi apod.

Smérnice GR &. 11/2006 Dokumentace pro pFipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regionalnich

Smérnice SZDC &. 20 Smérnice pro stanoveni a &lenéni investiénich nakladl staveb statni
organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty

Smérnice SZDC &. 30 Zasady rekonstrukce celostatnich drah

2.4 Odchylky od platnych norem a predpist

Pro zpracovani projektového feSeni nebylo zapotfebi zadnych vyjimek z draznich pfedpisa,
vzorovych listd ani norem.

3 UCEL A ROZSAH PREDMETU DILA

Ugelem stavby tohoto provozniho souboru je navy$eni rychlosti stavajiciho mikrovinného
spoje v zst. Rakovnik.

4 TECHNICKE RESENI
4.1 Strucény popis souc¢asného technického stavu

V Zelezni¢ni stanici Rakovnik je v sou¢asné dobé provozovan mikrovinny spoj o rychlosti
10Mbps.

4.2 Navrzené technické reseni a jeho zdivodnéni

V Zelezniéni stanici Rakovnik bude nutné zazadat u poskytovatele datovych sluzeb (Ceské
Radiokomunikace a.s.) o navySeni rychlosti stavajiciho mikrovinného spoje z 10Mbps na
100Mbps a uzavfit novou smlouvu. NavySeni rychlosti je nutné z divodu instalace novych

Technicka zprava
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systému v ramci této stavby. Napf. kamerovy, informacni, rozhlasovy a zabezpecovaci
systém.

Z téchto divodu dojde v pudnich prostorech kinstalaci nové rackové skiiné 600x600
s vySkou 12U a rozvadéce NN s podruznym méfenim ze kterého bude napajeno zafizeni
poskytovatele datovych sluzeb.

Zafizeni v pldnim prostoru bude propojeno s sdélovaci mistnosti dvéma datovymi kabely
a jednim kabelem NN.

Datové kabely s kfizenymi pary 4x2x0,5 povedou z rackové skiiné pfenosového systému
ve sdélovaci mistnosti do rackové skfiné CRa v padnim prostoru.

Napajeci kabel bude veden z napgjeciho rozvadéce sdélovaciho zafizeni umisténého ve
sdélovaci mistnosti do nového rozvadése NN CRa, ktery bude nainstalovan vedle rackové
skFiné na pude.

Definitivni prostorové usporadani ve vypravni budové bude upfesnéno v dalSim stupni
projektové dokumentace.

4.3 Demontaze

Demontaze nejsou v ramci tohoto provozniho souboru feSeny.

5 INSTALACE ROzVODU

5.1 Vnitini rozvody

Kabely tohoto provozniho souboru budou uvnitf vypravni budovy vlozeny do flexibilnich
trubek. V prostorach pady budou vhodné uchyceny ke sténé budovy, v prostorach
sdélovaci mistnosti budou instalovany do kabelovych Zlabu, které budou pfipraveny
v ramci koordinace s ostatnimi PS. Vertikalni svod mezi pudnim prostorem a sdélovaci
mistnosti bude proveden dvéma flexibilnimi chranic¢kami s hladkou vnitfni sténou o
vnitinim praméru 50mm. Je pocitdno s vnitini rezervou pro pfipad budouciho zatazeni
kabelu. PFi soubéhu a kfizeni s ostatnimi sdélovacimi a silovymi rozvody musi byt
dodrzena miniméalni dovolend vzdalenost dle CSN pro vyloudeni vzajemného moZného
pfenosu rusivych napéti.

5.2 Vnéjsi rozvody

Koaxialni kabel od antény k zafizeni CRa bude nahrazen za novy a doplnén prepétovou
ochranou.

6 NAPAJENIi ZARIZENi

V pudnich prostorech bude instalovan novy rozvadéc¢ s podruznym méfenim pro napajeni
zafizeni mikrovinného spoje. Tento rozvadéc bude pfipojen z rozvadéce NN ve sdélovaci
mistnosti.

Technicka zprava
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6.1 Ochranna opatieni pro zajisténi bezpecnosti

Vseobecné
Automatické odpojeni od zdroje je ochranné opatfeni jehoz
- zakladni ochrana je zajisténa izolaci zivych €asti nebo pfekazkami nebo kryty,
v souladu s pfilohou A (CSN 33 2000-4-41 ed.3 zména Z2)
- ochrana pfi poruse je zaji§téna automatickym odpojenim v souladu s ¢l. 411.3.2
CSN 33 2000-4-41 ed.3. zména Z2
Zakladni ochrana (ochrana pred primym dotykem neboli dotykem Zivych c¢asti)
Veskera elektricka zafizeni musi vyhovét jednomu z opatfeni poZzadovanych pro zajisténi
zakladni ochrany (ochrany pred pfimym dotykem neboli pfed dotykem zivych ¢asti)
popsanych v piiloze A CSN 33 2000-4-41 ed.3. zména Z2
Pfiloha A — zakladni izolace zivych &asti, pfekazky nebo kryty
Ochrana pfi poruse (pred dotykem nezZivych ¢asti)
Ochrana pfi porude (pfed dotykem nezivych &asti) dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 zména Z2
- automatické odpojeni od zdroje - jisti¢
- doplAkovéa ochrana - proudovy chrani¢
Modulovany vystup rozhlasu 100Vef ma ochranu provedenou pouzitim zafizeni tfidy
ochrany Il podle &l. 412.2 CSN 33 2000-4-41 ed. 3 zména Z2.

7 PREPETOVE OCHRANY
Neni pfedmétem tohoto provozniho souboru.

8 UZEMNENI
Neni pfedmétem tohoto provozniho souboru.

9 STAVEBNI UPRAVY

Neni pfedmétem tohoto provozniho souboru.

10 PROSTOROVE NAROKY NA UMISTENIi A ZABUDOVANI ZARIZENI

V ramci této stavby nedojde k navy$eni prostorovych naroku pfedmétné technologie tohoto
provozniho souboru.

11 PROVOZNIi MEZISTAV

Provozni mezistav neni v ramci tohoto provozniho souboru uvazovan.

Technicka zprava
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12 VYUZITi STAVAJICIHO ZARIZENi

V ramci tohoto provozniho souboru neni uvazovano s vyuzitim stavajiciho zafizeni.

13 ZAJISTENIi KOMPATIBILITY

Neni pfedmétem tohoto provozniho souboru.

14 POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI

Béhem stavby je pfi veSkerych stavebné-montaznich pracich bezpodminecné nutné
dodrzovat vesSkeré platné zakony a predpisy. Zejména se jednd o Pokyny provozovatele
drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi €innostech a pohybu v jeho
prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni
organizace — SZ Bp1, Predpis o bezpecCnosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnancu
Spravy Zeleznic, statni organizace — SZ Bp2, Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na
stavbach a pfi stavebnich &innostech v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace — SZ
Bp3 a Pfedpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy — SZ Zam1. Jednou ze zakladnich povinnosti u€astnikd vystavby je dodrzovat
zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, NV €. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenisti a jeho provadécimi predpisy vcéetné
ustanoveni Zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb. tykajici se BOZP. Na pracovistich, na nichz
jsou zaméstnanci vystaveni nebezpeci padu z vysky nebo padu do volné hloubky je nutné
dodrzovat NV ¢&. 362/2005 Sb.

Prace v kolejisti jsou pracemi rizikovymi, protoZze se pracuje prevazné v blizkosti
provozovanych koleji. Proto je nutno dbat pfedevsim na:

- seznameni pracovniku s pfedpisy BOZP

- vybaveni pracovnikl ochrannymi pomuackami

- stfeZeni pracovnikd bezpe&nostnimi hlidkami

- zvySenou opatrnost pfi manipulaci s materialem

- vycvi€enost a opravnénost obsluhy zdvihacich zafizeni

Je tfeba dbat na umisténi skladek materialu a nafadi v souvislosti s prijezdnim prifezem
a koordinovat stavebni prace s Zelezni¢nim provozem tak, aby nedoslo k vzajemnému
ohrozeni bezpecénosti. V télese drahy je obsazeno mnozstvi podzemnich siti a proto je
nutné pfed zahajenim praci provést vyty€eni vSech siti a dodrzet podminky spravce téchto
zafizeni pro prace v jejich blizkosti. V pfipadé praci, kde je zafizeni pod napétim, je nutno
dodrzovat pfikaz ,B“, pfizplsobit technologii provadéni praci charakteru ohrozeni a zajistit
dozor nad provadénim praci.

V mistech obvodu stavenisté, kde je umoznén pohyb vefejnosti, je tfeba zajistit bezpecné
provadéni stavby a bezpecnost verejnosti.
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