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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby, díla: „Modernizace ŽST Rakovník“ 

Charakter stavby:  Liniová stavba, rekonstrukce  

Odvětví:   Železniční doprava 

Kategorie dráhy:  Celostátní dráha 

Železniční síť:  Nezařazená do evropského železničního systému 

Místo stavby: železniční trat č. 341 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - 
Beroun, regionální trať 

železniční trat č. 385 (dle Prohlášení o dráze), Lužná u 
Rakovníka - Rakovník, celostátní trať 

železniční trat č. 191 (dle Prohlášení o dráze), Louny předměstí 
- Rakovník, regionální trať 

železniční trat č. 181 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - Bečov 
nad Teplou, regionální trať 

železniční trat č. 183 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - 
Mladotice, regionální trať 

Kraj:    Středočeský 

Obce s rozšíř. působností: Rakovník 

Stavební úřad:  Rakovník 

Nadřízený orgán: Krajský úřad Sředočeského kraje, Odbor územního plánování a 
stavebního řádu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Katastrální území: 654027 Chrášťany u Rakovníka, 710202 Olešná u Rakovníka, 
666866 Kněževes u Rakovníka, 747521 Senomaty, 739081 
Rakovník, 688002 Lubná u Rakovníka, 718327 Pavlíkov, 
651443 Chlum u Rakovníka, 651451 Ryšín, 736961 Pustověty 

Katastrální úřad:  Rakovník 

 
1.2 Údaje o žadateli, objednateli  

Objednatel:   Správa železnic, státní organizace  

Stavební správa západ  

IČ:    70994234 

DIČ:    CZ70994234 

Jednající:   Ing. Petr Hofhanzl, ředitel Stavební správy západ  

Kontaktní adresa:  Správa železnic, státní organizace 

    Stavební správa západ 
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    Sokolovská 1955, 190 00 Praha 9 

Ústř. orgán objednatele:  Ministerstvo dopravy České republiky 

 
1.3 Údaje o provozním souboru/stavebním objektu      

PS 11-02-83 Úpravy a doplnění MW 
Odpovědný projektant: Ing. Irena Hrnčířová 
Budoucí vlastník:   Správa železnic, státní organizace 

Budoucí správce:  Správa železnic, státní organizace, Oblastní 
ředitelství Praha 

 
1.4 Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je návrh modernizace železniční stanice Rakovník 
s cílem zvýšit bezpečnost provozu, zajistit spolehlivost provozu, zajistit potřebné parametry 
pro provoz nákladní i osobní dopravy, zajistit bezbariérový přístup do prostor určených pro 
cestující veřejnost a zlepšit podmínky pro zaměstnance provozovatele dráhy. 

Modernizace ŽST Rakovník se skládá z výměny železničního svršku a sanace 
železničního spodku ve vybraných dopravních a manipulačních kolejích ŽST Rakovník. 
V omezené míře práce na železničním svršku a spodku přesahují také do přilehlých 
traťových úseků. V ŽST Rakovník budou navržena nová nástupiště bezbariérově dostupná 
pomocí centrálního úrovňového přechodu. V rozsahu prací na železničním svršku a 
spodku budou sanovány mostní objekty a železniční přejezdy P1047 a P2330. Výpravní 
budova bude rekonstruována. V přednádražním prostoru bude vybudováno odstavné 
parkoviště pro cestující veřejnost (P+R). V ŽST Rakovník a přilehlých traťových úsecích 
bude modernizováno zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudé technologie 
a energetická zařízení. 

 

2 PODKLADY 
 

2.1 Výchozí podklady 

Pro zpracování dokumentace pro stavební povolení byly použity následující podklady: 

• Zvláštní technické podmínky  
• Geodetické a mapové podklady stávajících inženýrských sítí 
• Místní šetření projektanta  
• Příslušné normy a předpisy, platné v době zpracování 
• Zaváděcí a vzorové listy 
• Zápisy z jednání a profesních porad 
• Koordinace se zpracovateli souvisejících PS a SO 

 
 
 
 
 



PDPS "Modernizace ŽST Rakovník" 
 

 
Technická zpráva 

5

2.2 Hlavní související provozní soubory a stavební objekty 

PS 11-01-11 ŽST Rakovník, SZZ 
PS 11-02-22 Zast. Rakovník západ, rozhlasové zařízení 
PS 11-02-71 ŽST Rakovník, informační zařízení 
PS 11-02-92 ŽST Rakovník, sdělovací zařízení 
PS 11-02-95 ŽST Rakovník, DDTS 
SO 11-10-01 ŽST Rakovník, železniční svršek 
SO 11-11-01 ŽST Rakovník, železniční spodek 
SO 11-12-01 ŽST Rakovník, nástupiště 
SO 11-60-01 Kabelovody 
SO 11-71-01 ŽST Rakovník, stavební úpravy výpravní budovy 
SO 11-86-01 ŽST Rakovník, rozvody NN 
SO 11-86-02 ŽST Rakovník, venkovní osvětlení 
 
2.3 Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 

Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních 

Směrnice SŽDC č. 20 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty 

Směrnice SŽDC č. 30 Zásady rekonstrukce celostátních drah 

 
2.4 Odchylky od platných norem a předpisů 

Pro zpracování projektového řešení nebylo zapotřebí žádných výjimek z drážních předpisů, 
vzorových listů ani norem. 

 

3 ÚČEL A ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA 

Účelem stavby tohoto provozního souboru je navýšení rychlosti stávajícího mikrovlnného 
spoje v žst. Rakovník. 
 

4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Stručný popis současného technického stavu 

V železniční stanici Rakovník je v současné době provozován mikrovlnný spoj o rychlosti 
10Mbps. 
 

 

 

4.2 Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění 

V železniční stanici Rakovník bude nutné zažádat u poskytovatele datových služeb (České 
Radiokomunikace a.s.) o navýšení rychlosti stávajícího mikrovlnného spoje z 10Mbps na 
100Mbps a uzavřít novou smlouvu. Navýšení rychlosti je nutné z důvodu instalace nových 
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systémů v rámci této stavby. Např. kamerový, informační, rozhlasový a zabezpečovací 
systém. 
Z těchto důvodů dojde v půdních prostorech k instalaci nové rackové skříně 600x600 
s výškou 12U a rozvaděče NN s podružným měřením ze kterého bude napájeno zařízení 
poskytovatele datových služeb. 
Zařízení v půdním prostoru bude propojeno s sdělovací místností dvěma datovými kabely 
a jedním kabelem NN. 
Datové kabely s kříženými páry 4x2x0,5 povedou z rackové skříně přenosového systému 
ve sdělovací místnosti do rackové skříně ČRa v půdním prostoru.  
Napájecí kabel bude veden z napájecího rozvaděče sdělovacího zařízení umístěného ve 
sdělovací místnosti do nového rozvaděče NN ČRa, který bude nainstalován vedle rackové 
skříně na půdě.  
Definitivní prostorové uspořádání ve výpravní budově bude upřesněno v dalším stupni 
projektové dokumentace. 
 

4.3 Demontáže 

Demontáže nejsou v rámci tohoto provozního souboru řešeny. 
 

 

5 INSTALACE ROZVODŮ 

 

5.1 Vnitřní rozvody 

Kabely tohoto provozního souboru budou uvnitř výpravní budovy vloženy do flexibilních 
trubek. V prostorách půdy budou vhodně uchyceny ke stěně budovy, v prostorách 
sdělovací místnosti budou instalovány do kabelových žlabů, které budou připraveny 
v rámci koordinace s ostatními PS. Vertikální svod mezi půdním prostorem a sdělovací 
místností bude proveden dvěma flexibilními chráničkami s hladkou vnitřní stěnou o 
vnitřním průměru 50mm. Je počítáno s vnitřní rezervou pro případ budoucího zatažení 
kabelu.  Při souběhu a křížení s ostatními sdělovacími a silovými rozvody musí být 
dodržena minimální dovolená vzdálenost dle ČSN pro vyloučení vzájemného možného 
přenosu rušivých napětí. 
 

5.2 Vnější rozvody 

Koaxiální kabel od antény k zařízení ČRa bude nahrazen za nový a doplněn přepěťovou 
ochranou. 
 

6 NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ 
V půdních prostorech bude instalován nový rozvaděč s podružným měřením pro napájení 
zařízení mikrovlnného spoje. Tento rozvaděč bude připojen z rozvaděče NN ve sdělovací 
místnosti. 
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6.1 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti 

Všeobecně 
Automatické odpojení od zdroje je ochranné opatření jehož 

- základní ochrana je zajištěna izolací živých částí nebo překážkami nebo kryty, 
v souladu s přílohou A (ČSN 33 2000-4-41 ed.3 změna Z2) 

- ochrana při poruše je zajištěna automatickým odpojením v souladu s čl. 411.3.2  
 ČSN 33 2000-4-41 ed.3. změna Z2 

Základní ochrana (ochrana před přímým dotykem neboli dotykem živých částí) 
Veškerá elektrická zařízení musí vyhovět jednomu z opatření požadovaných pro zajištění 
základní ochrany (ochrany před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí) 
popsaných v příloze A ČSN 33 2000-4-41 ed.3. změna Z2 
Příloha A – základní izolace živých částí, překážky nebo kryty 
Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) 
Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 změna Z2 

- automatické odpojení od zdroje - jistič 
- doplňková ochrana - proudový chránič 

Modulovaný výstup rozhlasu 100Vef má ochranu provedenou použitím zařízení třídy 
ochrany II podle čl. 412.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 změna Z2. 
 

7 PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY 

Není předmětem tohoto provozního souboru. 
 

 

8 UZEMNĚNÍ 

Není předmětem tohoto provozního souboru. 
 
 

9 STAVEBNÍ ÚPRAVY 
Není předmětem tohoto provozního souboru. 
 

10 PROSTOROVÉ NÁROKY NA UMÍSTĚNÍ A ZABUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ 
V rámci této stavby nedojde k navýšení prostorových nároků předmětné technologie tohoto 
provozního souboru. 
 

11 PROVOZNÍ MEZISTAV 
Provozní mezistav není v rámci tohoto provozního souboru uvažován. 
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12 VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ 

V rámci tohoto provozního souboru není uvažováno s využitím stávajícího zařízení. 
 

13 ZAJIŠTĚNÍ KOMPATIBILITY 
Není předmětem tohoto provozního souboru. 
 
 

14 POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Během stavby je při veškerých stavebně-montážních pracích bezpodmínečně nutné 
dodržovat veškeré platné zákony a předpisy. Zejména se jedná o Pokyny provozovatele 
dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho 
prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní 
organizace – SŽ Bp1, Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců 
Správy železnic, státní organizace – SŽ Bp2, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na 
stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace – SŽ 
Bp3 a Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy – SŽ Zam1. Jednou ze základních povinností účastníků výstavby je dodržovat 
zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na BOZP na staveništi a jeho prováděcími předpisy včetně 
ustanovení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. týkající se BOZP. Na pracovištích, na nichž 
jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky je nutné 
dodržovat NV č. 362/2005 Sb.   

Práce v kolejišti jsou pracemi rizikovými, protože se pracuje převážně v blízkosti 
provozovaných kolejí. Proto je nutno dbát především na: 

- seznámení pracovníků s předpisy BOZP 

- vybavení pracovníků ochrannými pomůckami 

- střežení pracovníků bezpečnostními hlídkami 

- zvýšenou opatrnost při manipulaci s materiálem 

- vycvičenost a oprávněnost obsluhy zdvihacích zařízení 

Je třeba dbát na umístění skládek materiálu a nářadí v souvislosti s průjezdním průřezem 
a koordinovat stavební práce s železničním provozem tak, aby nedošlo k vzájemnému 
ohrožení bezpečnosti. V tělese dráhy je obsaženo množství podzemních sítí a proto je 
nutné před zahájením prací provést vytýčení všech sítí a dodržet podmínky správce těchto 
zařízení pro práce v jejich blízkosti. V případě prací, kde je zařízení pod napětím, je nutno 
dodržovat příkaz „B“, přizpůsobit technologii provádění prací charakteru ohrožení a zajistit 
dozor nad prováděním prací. 

V místech obvodu staveniště, kde je umožněn pohyb veřejnosti, je třeba zajistit bezpečné 
provádění stavby a bezpečnost veřejnosti.  

 

 
 


