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Příloha 2.005
Stavba:

PS 11-03-11

Kab. č. Typ kabelu Úroveň Délka Funkce

U,I (m) Zařízení Pozice Zařízení Pozice Poznámka

WD101 FTP 4x2x0,5 CAT5E Ethernet 20 ASX1 PLC1 Rack sděl. zař. Switch TDS Komunikace ED Praha

WD102 FTP 4x2x0,5 CAT5E Ethernet 20 ASX1 PLC1 Rack sděl. zař. Switch TDS Komunikace ED Praha (rezerva)

WD103 FTP 4x2x0,5 CAT5E Ethernet 20 ASX1 PLC1 Rack sděl. zař. Switch TDS Servisní zásuvka TDS

WS101 JYTY-O 4x1 I/O 10 ASX1 PLC1 DKV - RNN Svorkovnice zařízení Signály

WS201 JYTY-O 12x1 I/O 10 ASX PLC1 RZS Svorkovnice X4 Povely

WS202 JYTY-O 19x1 I/O 10 ASX1 PLC1 RZS Svorkovnice X3 Signály

WS203 JYTY-O 12x1 I/O 10 ASX1 PLC1 RZN Svorkovnice X3 Signály

WS204 JYTY-O 4x1 I/O 10 ASX PLC1 RH11N Svorkovnice X4 Povely

WS205 JYTY-O 19x1 I/O 10 ASX PLC1 RH11N Svorkovnice X3 Signály

WS206 JYTY-O 19x1 I/O 10 ASX1 PLC1 R-ZZ Svorkovnice X3 Signály

WS207 CYKFY-O 4x1,5 I/O 40 ASX1 PLC1 ÚNZ Svorkovnice X110 Povely

WS208 JYTY-O 14x1 I/O 40 ASX1 PLC1 ÚNZ Svorkovnice X110 Signály

WL101 NYY-J 3x2,5 230V AC 10 ASX1 Svorkovnice X1.1 RZN Svorkovnice X… Zajištěné napájení DŘT

WL102 NYY-J 3x2,5 230V AC 10 ASX1 Svorkovnice X1.2 RH11N Svorkovnice X… Napájení servisní zásuvky DŘT

H07V-K 16mm2 GND 10 ASX1 PE PE PE Uzemnění skříně DŘT

Poznámka: Kabely a jejich trasy, značení bude upřesněno v dalším stupni dokumentace.
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