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1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:
Druh/Charakter stavby:
Odvétvi:

Kategorie drahy:
Zelezniéni sit:

Misto stavby:

Kraj:

Obce s rozsit. plisobnosti:

Stavebni urad:

Nadfizeny orgdn:

Katastralni uzemi:

7 v

Katastralni urad:

1.2 UDAJE O ZADATELI
Objednatel:

Modernizace ZST Rakovnik

Dokumentace pro provadéni stavby

Liniova stavba, rekonstrukce

Zelezniéni doprava

Celostatni draha

Nezarazend do evropského Zelezni¢niho systému

Zeleznicni trat ¢. 341 (dle Prohlaseni o draze), Rakovnik - Beroun,
regionalni trat

Zeleznicni trat ¢. 385 (dle Prohlaseni o draze), Luzna u Rakovnika -
Rakovnik, celostatni trat

Zeleznicni trat ¢. 191 (dle Prohlaseni o draze), Louny predmésti -
Rakovnik, regionalni trat

Zeleznicni trat ¢. 181 (dle Prohlaseni o draze), Rakovnik - Becov nad
Teplou, regiondlni trat

Zeleznicni trat ¢. 183 (dle Prohlaseni o draze), Rakovnik - Mladotice,
regionalni trat

Stfedocesky kraj

Rakovnik

Rakovnik

Krajsky ufad Sfedoceského kraje, Odbor tzemniho planovani a
stavebniho radu, Zborovska 11, 150 21 Praha 5

654027 Chrastany u Rakovnika, 710202 Olesna u Rakovnika, 666866
Knézeves u Rakovnika, 747521 Senomaty, 739081 Rakovnik, 688002
Lubnda u Rakovnika, 718327 Pavlikov, 651443 Chlum u Rakovnika,
651451 Rysin, 736961 Pustovéty

Rakovnik

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsand v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A

_
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Zastoupeny: Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 1955/276, 190 00 Praha 9

UstF. organ objednatele: Ministerstvo dopravy Ceské Republiky

1.3 UDAJE O PROVOZNiM SOUBORU

Nazev provozniho souboru: PS 11-03-12 7ST Rakovnik, DKV, DRT

Zpracovatel ¢asti dokumentace: ZAT a.s.

Pisecka 16, 32600 Plzen
IC: 45148431 DIC: CZ45148431

Odpovédny projektant: Ing. Tomas Voracek

Budouci vlastnik: Sprava Zeleznic, statni organizace

Oblastni reditelstvi Praha

1.4 VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANIi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace tohoto provozniho souboru stavby je:

Zadani predmétné stavby;

Odsouhlaseny zdmér projektu;

Vysledky jednani uskutec¢nénych v pribéhu projektovych praci;

Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektd a provoznich soubor(;

Podklady od stavajicich zaFizeni DRT;

Pozadavky spravcu technologie.

1.5 SOUVISEJICi PS A SO

Souvisejici PS a SO jsou veskeré PS ¢asti D.1.1, D.1.2, D.1.3 a SO ¢&3asti D.2.2 a D.2.3.

2 PREDMET PROVOZNiHO SOUBORU

Pfedmétem tohoto provozniho souboru je doplnéni dalkové ridici techniky (telemetrické jednotky)

véetné programového vybaveni pro fizeni sbéru a prenosu dat tak, aby byly splnény poZadavky na

bezpecny a spolehlivy provoz.

2.1 TERMINOLOGIE DDTS ZDC

ASDR

Automatizovany systém dispecerského fizeni
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0
3

ANG, ATJ, ATN.....Rozvadéce vlastni spotieby

AWA......... Rozvadéc ovladani a chrdnéni rozvodny 110Kv

ASX.....oc.... Oznaceni rozvadé&d s vybavenim DRT

CPU.......... Centralni jednotka PLC, IPC

DK .cooeeee. Dalkovy kabel

DRT ... Dispeéerska fidici technika

ED............. Elektrodispecer, Elektrodispecink

IPC............ Primyslovy pocitac PC (Industrial PC)

IED............ Inteligent electronic device — ochrana a terminal pro fizeni a chranéni zafizeni nizkého a
vysokého napéti, zpravidla s vlastnostmi programovatelného automatu a s HMI a komunikaci
IEC61850

HMI.......... Human machine interface — rozhrani ¢lovék stroj

KZ..ooeueennn. Kabelovy zavér DK, TK

NS...cooeeee. Napajeci stanice (trakéniho vedeni nebo 6kV sité)

NZZ........... Napajeni zabezpecovacich zafizeni

PCM ......... Pfenos.zaf.na principu ¢asového multiplexu signalu (Pulse Code Modulation)

PETZ......... Pevna elektricka trakcni zatizeni (ménirny, spinaci stanice,TS,...)

PLC........... Programovatelny logicky automat (Programmable Logic Controller)

SDC........... Sprava dopravni cesty (od$tépny zavod - provozni jednotka SZDC s.0.)

SEE ........... Sprava elektrotechniky a elektroenergetiky (slozka SDC)

Y R— Systém kontroly a fizeni silnoproudych rozvodnych zafizeni, tvofen zejména PLC a IED v

jednotlivych ¢astech rozvodny
STS e Stanic¢ni transformovna (6kV)

TK, TKK....... Tratovy kabel

TM.cooenee. Trakéni ménirna

TS e, Transformovna nebo technologicka stanice
TTS ... Tratova transformovna (6kV)

TV oo, Trakéni vedeni (3,3kV-DC, 25kV/50Hz-AC)

l
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UPS........... Zdroj nepfrerusitelného napajeni
Vyh........... Vyhybna

Z0K .......... Zavésny opticky kabel

Zst. ... Zelezni&ni stanice

2.2 TECHNICKE NORMY

Pfi zpracovani tohoto projektu je postupovano v souladu s relevantnimi pozadavky legislativnich a

normativnich pozadavk( platnych norem CSN, ptedpisG a vyhlasek:

Zakon €. 90/2016 Sb. - o posuzovani shody stanovenych vyrobkd pfi jejich dodavani na trh

Nafizenivlady ¢. 118/2016 Sb. - o posuzovani shody elektrickych zafizeni uréenych pro pouzivaniv urcitych

mezich napéti pfi jejich dodavani na trh

Nafizeni vlady ¢. 117/2016 Sb. - o posuzovani shody vyrobk( z hlediska elektromagnetické kompatibility

pfi jejich doddvani na trh

CSN 33 0050-601 Mezindrodni elektrotechnicky slovnik. Kapitola 601: Vyroba, pfenos a rozvod

elektrické energie. VSeobecné

CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni

zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatieni pro

zajisténi bezpecnosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-42: Bezpecnost — Ochrana pred

ucinky tepla

CSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-43: Bezpecnost — Ochrana pred

nadproudy

CSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni — Cést 4-46: Bezpelnost —

Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-51: Vyb&r a stavba

elektrickych zafizeni — VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych

zatizeni — Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-54: Vlybér a stavba elektrickych

zarizeni — Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 332130 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitini elektrické rozvody

CSN 333015 Elektrotechnické predpisy. Elektrické stanice a elektrickd zafizeni. Zasady

dimenzovani podle elektrodynamické a tepelné odolnosti pfi zkratech

_
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CSN 333051
CSN 333505 ed. 2

CSN 34 1500 ed. 2

CSN 34 1610

CSN 34 5145 ed. 2

CSN 381754

CSN EN 50110-1 ed. 3

CSN EN 50121-1 ed. 4

CSN EN 50124-2 ed. 2

CSN EN 50160 ed. 3

Ochrany elektrickych strojl a rozvodnych zatizeni

Draini zafizeni — Pevna trakéni zafizeni — Zakladni pozadavky na elektrické
napajeci a spinaci stanice

Draini zafizeni — Pevna trakéni zafizeni — Predpisy pro elektricka trakéni
zafizeni

Elektrické predpisy CSN. Elektricky silnoproudy rozvod v prdmyslovych
provozovnach

Ndzvoslovi pro elektricka trakéni zatizeni

Dimenzovani elektrického zafizeni podle ucinku zkratovych proudt

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich — Cast 1: Obecné poZadavky
Dréazni zafizeni — Elektromagneticka kompatibilita — Cast 1: Vieobecné
Drazni zafizeni — Koordinace izolace — Cast 2: Pfepéti a ochrana pred
prepétim

Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané z verejnych distribucnich

siti

CSN EN IEC 60071-1ed. 3  Koordinace izolace — Cast 1: Definice, principy a pravidla

CSN EN IEC 60071-2 ed. 2 Koordinace izolace — Cast 2: Smérnice pro pouziti

CSN EN 60870-5-101 ed. 2 Systémy a zafizeni pro dalkové ovlddani — Cast 5-101 Pfenosové protokoly -

CSN EN 60870-5-102

CSN EN 60870-5-103

CSN EN 61131-1

CSN EN 61131-2 ed. 2
CSNEN 61131-3 ed. 2
CSN EN 61131-5

CSN EN 61131-6

CSN EN 61140 ed. 3

CSN EN 61439-1 ed. 3
CSN EN 61439-2 ed. 3

Spole¢na norma pro zdkladni ukoly dalkového ovladani

Systémy a zafizeni pro délkové ovladani — Cast 5-102 Pfenosové protokoly -
Spole¢na norma pro prenos integrovanych souctovych hodnot v
elektrizaCnich soustavach

Systémy a zafizeni pro dalkové ovladani — Cast 5-103 PFenosové protokoly -
Spolec¢na norma pro informacni rozhrani ochran

Programovatelné Fidici jednotky — Cast 1: Vieobecné informace
Programovatelné Fidici jednotky — Cast 2: Pozadavky na zafizeni a zkougky
Programovatelné Fidici jednotky — Cést 3: Programovaci jazyky
Programovatelné Fidici jednotky — Cést 5: Komunikace

Programovatelné fidici jednotky — Cast 6: Funkéni bezpeénost

Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem — Spolecna hlediska pro instalaci
a zafizeni

Rozvadéce nizkého napéti — Cast 1: Vieobecnd ustanoveni

Rozvadéce nizkého napéti — Cast. 2: Vykonové rozvadéce
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CSN EN 61508-1 ed. 2 Funkéni bezpecnost elektrickych/elektronickych/programovatelnych
elektronickych systém( souvisejicich s bezpe&nosti — Cast 1: Vieobecné
pozadavky

CSN EN 61511-1 ed. 2 Funkéni bezpeénost — Bezpecénostni pfristrojové systémy pro sektor
primyslovych procest — Cast 1: Struktura, definice, systém, poZzadavky
hardware a aplika¢ni programovani

CSN EN 61511-2 ed. 2 Funkéni bezpeénost — Bezpecénostni pfristrojové systémy pro sektor
primyslovych procesti — Cast 2: Metodicky pokyn pro pouzivani IEC 61511-1

CSN EN 61511-3 ed. 2 Funkéni bezpeénost — Bezpecénostni pfristrojové systémy pro sektor
primyslovych procesd — Cast 3: Pokyn pro stanoveni pozadované trovné
integrity bezpecnosti

CSN EN 62061 Bezpecnost strojnich zafizeni — Funkéni bezpecénost elektrickych,
elektronickych a programovatelnych elektronickych Fidicich systémi
souvisejicich s bezpecénosti

CSN EN 62208 ed. 2 Prazdné skfiné pro rozvadéce nizkého napéti — Obecné pozadavky

CSN EN I1SO 13849-1 Bezpecnost strojnich zafizeni — Bezpecnostni ¢asti ovladacich systéml —
Cast 1: Vieobecné zasady pro konstrukci

CSN IEC 870-1-1 Systémy a zafizeni pro dalkové ovladani. Cast 1: Vieobecna ustanoveni. Oddil
1: VSeobecné zasady

CSN IEC 870-1-2 Systémy a zafizeni pro dalkové ovladani. Cast 1: Vieobecnd ustanoveni. Oddil
2: Navod pro specifikace

CSN IEC 870-1-4 Systémy a zafizeni pro dalkové ovlddéni — Cast 1: Vieobecna ustanoveni —
Oddil 4: Zakladni aspekty pfenosu dat dalkového ovlddani a organizace
norem IEC 870-5 a IEC 870-6

CSN IEC 870-4 Systémy a zafizeni pro dalkové ovlddani — Cést 4: PoZzadavky na vlastnosti

TKP — kap.26 Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah — kapitola 26:
Osvétleni, rozvody nn vcéetné ddalkového ovladani, EOV, stoZarové

transformovny vn/nn

TKP — kap.28 Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah — kapitola 28: Sdélovaci
zafizeni
TKP — kap.29 Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah — kapitola 29:

Silnoprouda



Modernizace ZST Rakovnik tj
PS 11-03-12 ZST Rakovnik, DKV, DRT 24aT

3 TECHNICKE RESENI

3.1 UvoD

Technické vybaveni ED Praha a navazujicich prenosovych siti telemechanizacnich zafizeni vytvati
automatizovany systém dispecéerského Fizeni pevnych elektrickych trakénich zafizeni (ASDR PETZ), ktery
umoznuje ¢astecné nebo zcela vyloucit mistni obsluhu jednotlivych PETZ (napajecich stanic - NS (v této
oblasti = méniren), napajeni zabezpecovaciho zafizeni — NZZ a umoznuje tak Ustfedni fizeni jednotlivych
prvk( technologie PETZ a NZZ.

Vzhledem k zavedenému postupu pouzivani fidici techniky spravce OR SEE Praha musi byt pouzito

zatizeni 100% kompatibilni se sou¢asnym systémem.

3.2 STAVAIJICI STAV
V soucasné dobé se v ZST Rakovnik nenachazi stavajici technologie DRT. V rdmci tohoto PS bude ve

vypravni budové v rozvodné NN umisténa nova technologie DRT.

3.3 NAVRHOVANE TECHNICKE RESENI

Ve DKV v Zst. Rakovnik se navrhuje instalace nové podruzné stanice, tvorené telemetrickou jednotkou
ve skifni DRT ASX umisténé v mistnosti rozvodny NN. Telemetrickd jednotka bude zajistovat Ustfedni Fizeni
rozvodny NN (RH) a dieselagregdtu. Kromé PLC bude sk¥ini vybavena prechodovymi oddélovacimi cleny
(relé s LED signalizaci a odrusenim) a prfechodovymi rozpojovacimi svorkovnicemi umoznujicimi po
rozpojeni méreni na pfislusnych vystupech.

Rozvadéce rozvodny NN a napajeci zdroj DA bude pripojen metalickym kabelem do sk¥iné DRT pies
desky vazebnich ¢lend.

Datové a silové metalické kabely pripojené do PLC automatu budou opatfeny pfepétovymi ochranami.

Automat PLC bude komunikovat s Elektrodispe¢inkem OR Praha prostfednictvim pienosového
systému osazeného v ramci sdélovaciho zafizeni. Rozhrani vici pfenosovému systému bude Ethernet,
prenosovy protokol, IEC 60870-5-104, ptipojeni bude stinénym kabelem FTP Cat.5e opatifenym konektory
RJ45. Adresu stanice PLC uréi pfi montazi budouci spravce zafizeni OR SEE Praha na zékladé &islovacich
pland SZDC odboru automatizace a elektrotechniky.

V rozvadé&&i DRT bude instalovéna datova servisni zasuvka TDS-VLAN DRT. V rdmci sdélovaciho zafizeni
bude vy¢lenén datovy port pro servisni zasuvku TDS-VLAN DRT.

Veskerd ndvazna technologie bude pfipojena do technologie DRT dle zvyklosti a standard(i na OR SEE

Praha.
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3.4 PARAMETRY SKRINE DRT

—  Stojanovy oceloplechovy rozvadée¢ SxVxH 600x2000x600(400)

—  Kryti skfiné IP 40, po otevreni dvefi IP 20

— Privody do rozvadéce a vsechny vyvody dle stavebni situace spodem z kanalll pfipadné horem
z kabelovych Zlabl

— Chlazeni rozvadéce pasivni/aktivni dle tepelné bilance

— Rozvadéc¢ obsahuje PLC automat spolu se vstupnimi a vystupnimi jednotkami slouZicimi
k pfipojeni 1/0 signald, datovy switch, napajeci zdroj 24VDC, oddélovaci relé, prechodové

svorkovnice, jistici prvky, prepétové ochrany atd.

3.4.1 NAPETOVE SOUSTAVY

Napajeci napéti: INPE AC 50HZ 230V/TN-S, zrozvadéle RH (zajistény privod
napajeni RS)
1NPE AC 50HZ 230V/TN-C-S, z rozvadéce RH (servisni zasuvka)
2 DC 24V/IT, napéjeci zdroj v rozvadéci (napajeni pro RS, signaly a
povely)

Napajeni rozvadéce ASX bude provedeno pres provozni vypinaé a prepétovou ochranu ze
zajiSténého napajeciho rozvddéce RH umisténého v rozvodné NN (jisticem 16C, kabelem CYKY-J 3x2,5).
Pro preklenuti kratkodobého vypadku bude v rozvaddéci instalovana UPS, pfipadné napdjeci zdroj
s bateriemi. Pfivod pro servisni zasuvku v rozvadéci ASX bude zajiStén z rozvadéce RH (jisticem 16B,
kabelem CYKY-J 3x2,5).

Napdjeci kabely budou zakonceny na pfivodnich svorkach. Jednotlivé kovové ¢asti budou propojeny
ochrannym vodi¢em, ktery bude propojen na spole¢nou sbérnici PE. Na spole¢nou sbérnici PE byly

pripojeny i ochranné svorky a ochranné svorky prepétovych ochran.

3.4.2 UZEMNENI
Doplfiujici pospojovani je provedeno dle pozadavk( pFislusnych norem CSN. Veskera elektricka zafizeni

jsou vzajemné vodivé spojena pomoci vodi¢l min. CY 6 z/3l.

3.4.3 PROSTREDI

V mistnosti rozvodny NN, kde bude rozvadé¢ umistén, je prostfedi normalni dle prislu$nych CSN.

3.4.4 OCHRANA PROTI IMPULSNiMU PREPETI
Pro zajisténi ochrany pred ucinky atmosférického a primyslového impulsniho prepéti budou silové a

datové metalické kabely pfipojené k PLC automatu opatfeny prepétovymi ochranami.
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3.4.5 PRIPOJENI KE SDELOVACIMU ZARIZEN{

Programovatelny automat PLC (nadfizeny) bude komunikovat s elektrodispecinkem v Praze
prostfednictvim digitadlniho pfenosového systému realizovaného vramci této stavby. Pro datovou
komunikaci bude pouzit protokol IEC 870-5-104, pfipojeni bude stinénym kabelem FTP Cat5e opatfenym
konektory RJ45.

3.4.6 DEMONTAZ STAVAJICICH ZARIZENI

V ramci tohoto PS nebude demontovano Zadné zafrizeni.

4 ORGANIZACNi POKYNY

Navrhované prace pfimo navazovaly na ovladani PETZ a NZZ, z ¢ehoZ vyplyvala nutna informovanost
zhotovitele o navrhovaném zafizeni a zplisobu jeho montaze.

Prace navrhované v tomto PS navazovali na ,,zivd” vedeni a zatizeni Zelezni¢ni dopravni cesty. V dobé
realizace jiz také mohla byt néktera navazujici zarizeni budovanda v rdmci stavby ve zkusebnim provozu.
Z toho dlvodu bylo tfeba koordinovat postup praci s pracemi na navazujicich PS.

Algoritmy blokovacich podminek a postupl ovladani byly stanoveny v ¢asti technologie VN a NN.

Vybrany zhotovitel musel se spravci dotcenych zatizeni Zelezni¢ni dopravni cesty projednat postup
praci a rozhodujici vlastni specialni technologické postupy pfi jejich provddéni a v nutném rozsahu si
smluvné zajistit jejich spolupraci (odborny dohled, vstupy do vyhrazenych prostor, identifikace
jednotlivych kabell a zafizeni, méreni a nastavovani, provozni vyluky atd.).

Kladl se velky dliraz na koordinaci praci provadénych v tomto PS s ostatni stavebni ¢innosti PS a SO

uvedenych v ivodu této technické zpravy.

5 POZADAVKY OR SEE PRAHA

Po konec¢ném odladéni programovych ¢asti budou provozovateli predany zdrojové kédy ze vsech
pouzitych PLC, zdrojové kédy nebo projekty pro pouZité vizualizaéni systémy a projekty resici nastaveni,
logiku elektronickych ochran (dale programové c¢asti). Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného
zafizeni bude sepsana licencni smlouva, kde budou presné definovany ndzvy programovych casti, kterych
se licen¢ni smlouva tyka a popis rozsahu vyuzivani danych programovych ¢asti provozovatelem. V tomto
popisu musi byt jednoznacné urceny jednotlivé programové c¢asti kazdého programu, na které budou
platné rlizné Urovné vyuzivani provozovatelem. Provozovatel bude mit opravnéni dle svych potieb dale
rozvijet a upravovat programové Casti tykajici se logiky ovladaného zatizeni a Upravy vizualizacnich
systému nebude vsak zasahovat do knihoven ¢i celkd fesicich komunikacni protokoly a ochranné funkce.
Provozovatel miZe provadét programové Upravy v zarucni dobé pouze se svolenim zhotovitele.

Provozovatel nesmi pfedat Zadné programové ¢asti tfeti strané ¢i pouZit Zadné programové ¢asti do jiného
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zafizeni bez souhlasu zhotovitele. Pfedanim programovych ¢asti nevznikd provozovateli ndrok na HW

licenéni klice potfebné k jejich editaci.

6 POZADAVEK NA PS A SO NAVAZNYCH TLS

V ramci stavby musi byt veskerd zafizeni, kterd budou integrovana do systému DRT a zafizeni
souvisejici, véetné prenosového systému a technologické datové sité uvedena do provozu a plné funkéni
(provedena konfigurace), aby bylo moZné systém DRT realizovat dle smluvniho terminu realizace stavby

vCetné zkousek a pfedani investorovi.

7 ZPROVOZNENIi SYSTEMU

7.1 ZPROVOZNENI V OBJEKTU STANICE

Pro objekt Zst. bude provedena dodavka v tomto rozsahu:

e Dodavka a montaz skfiné (zdsuvkovy panel, DIN LiSty, kabelové Zlaby, svorkovnice, rozjisténi,
kabelové propoje, osvétleni, ventilace, prepétové ochrany (silové, datové))

e Dodavka a montdz PLC automatu, dotykového panelu, datového switche, napdjeciho zdroje

e Pfipojeni skfiné s PLC automatem na napajeni

e Propojeni V/V jednotek s fizenou novou technologii

e Oziveni a odzkouseni zdkladnich provoznich vlastnosti telemechanickych jednotek

e Konfigurace, oZiveni a odzkouseni programového vybaveni

e Pfipojeni komunikacnich jednotek na ethernetovou komunikacni cestu a oZiveni komunikace s ED
Ceské Budéjovice, odzkouseni stability komunikace

e Zavérectna funkéni zkouska a uvedeni do provozu;

e Revize dle platnych CSN

e Zprovoznéni na ED Praha

e Dokumentace skutec¢ného provedeni.

7.2 ZAVERECNA ZKOUSKA
Zavérecna zkouska probéhne:
eV normadlnich provoznich podminkach;
e Zatizeni provozu dispecery;
e P¥ivyuZivani komplexniho systému DRT.
Cilem zavérecné zkousky bude ovéreni provoznich parametrd komplexniho systému dispecerské fidici

techniky.
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8 OSTATNI

8.1 ZVLASTNi PODMINKY PRO REALIZACI PS A SO

Pro realizaci predmétného PS nebudou nutné Zadné zvlastni podminky.

8.2 POKYNY PRO MONTAZ
Veskeré prace spojené s demontdZi a montdZi sdélovacich zafizeni budou obvyklé a nevyZaduji
zvlastniho upozornéni. Bude tfeba postupovat tak, aby pfipadné demontovand zafizeni byla i naddle

pouzitelnd pro moznou montdz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily.

8.3 POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkouseni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

PFi praci bude tfeba dodrZovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecnostni
predpisy. Tyka se to predevsim ohroZeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolejisti
a soubéhu praci na rliznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt predepsanym zplsobem vybaveno a zajisténo.

8.4 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVODU

8.4.1 VNEISi vLIVY

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni dle této PD budou umistény uvniti budov v prostiedi stanovenym

protokolem vnéjsich vliv(i, ktery se soucasti projektové dokumentace stavby.

8.4.2 OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM
Ochrana je realizovana dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3 s pouZitim niZe specifikovanych ochrannych
opatfeni:
e Automatické odpojeni od zdroje, ¢l. 411
o Zakladni ochrana, ¢l. 411.2
= Z3akladniizolace, Priloha A.1
=  Prepazky nebo kryty, Pfiloha A.2
= Zabrany, Pfiloha B.2 (ochranné opatfeni proti nedmysinému dotyku je
instalované uvnitf krytych rozvadécu)
e Ochrana pfi poruse, ¢l. 411.3
o Ochranné uzemneéni, ¢l. 411.3.1.1

o Ochranné pospojovani, ¢l. 411.3.1.2
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o Automatické odpojeni v pfipadé poruchy, ¢l. 411.3.
e Pozadavky prosit TN, ¢l. 411.4
e Pozadavky pro obvody FELV, ¢l. 411.7
e Doplnikova ochrana, ¢l. 415
o dopliujici ochranné pospojovani, ¢l. 415.2
e Dvojitd nebo zesilena izolace, ¢l. 412
o Pozadavky na elektricka zafizeni, ¢l. 412.2.1
o Pozadavky na kryty, ¢l. 412.2.2
o Pozadavky na instalace, ¢l. 412.2.3

o Pozadavky navedeni, ¢l. 412.2.4

8.5 POZARNI OCHRANA

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpeceni speciadlni pozarni ochrany. Bude vsak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prajezdnost komunikaci (popfipadé pristup) pro zachranna vozidla
pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materidll, pripadny poZar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné pfislusSnym hasi¢skym sborem.

Provoz i vystavba musi respektovat Zdkon o pozarni ochranné ¢. 91/1995 Sb. PFi stavebnich a
montaznich pracich bude nutno dodrZovat protipozarni opatfeni. Realizacni firma zajisti, Ze po dobu
vystavby nebude zvySeno nebezpedi pozaru a bude dodrZzovana hygienickd a bezpecnostni opatieni.

Pfi montazi kabelovych spojek smrstovaciho typu bude nutné dbat na pouZivani bezplamenné
technologie obzvlasté v uzavienych prostorach. Bezpodminecné bude nutno provést hermetické utésnéni
kabelll pfi vstupu do objektl, a to z obou stran vstupniho télesa a kabelu. Nutné bude i utésnéni vstupt
do RD a chrénicek i rezervnich v prekopech a protlacich. Shodné oboustranné hermetické utésnéni bude
nutné provést rovnéz pfi vstupu do budov.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni poZzarniho zatiZzeni uvedené oblasti.

8.6 ZIVOTNi PROSTREDI, LIKVIDACE

PFi navrhované vystavbé je tfeba dodriovat z hlediska péce o Zivotni prostfedi vSeobecné platna
opatfeni.

Ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel, ropnych produktd,
elektrolytu, odrezky kabell a jejich ochrannych oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle

ekologickych a bezpecnostnich zésad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.
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Po dokonceni praci musi byt stavenisté uklizeno v rozsahu nezbytné nutném pro provadéni

navazujicich praci.

8.7 PROVOZ A UDRZBA ZARIZENi

Rozvadéc¢ ASX musi byt pouzivan pouze k Ucelim a za podminek, ke kterym je uréeny. Museji byt
respektovany technické popisy, ndvody k montazi, obsluze, provozu a bezpeénostni predpisy pro pfislusna
zatizeni uvedené v dokumentaci prislusného vyrobce.

Vsichni pracovnici provadéjici provoz a udrzbu vySe uvedeného zafizeni museji byt prokazatelné
pouceni a vyskoleni. Elektrické zafizeni se musi udrZovat ve stavu, ktery odpovida pfislusSnym platnym
predpisim a normam. Provozovatel je povinen jako nedilnou soucast pravidelné (preventivni) udrzby
zajistovat i pravidelné revize, zkousky a prohlidky elektrickych zafizeni. Provozovatel je taktéz povinen

zajistit odstranéni vSech zjisténych nedostatkd.

8.7.1 POZADAVKY NA OBSLUHU

Obsluhou jsou povéreni kvalifikovani pracovnici v rozsahu potfeby provozu. Specializované prace,
zarucni a pozarucni servis, véetné doplnikovych sluzeb, se predpokladd smluvné zajistit u dodavatele
jednotlivych zafizeni.

Udribu, opravy a prace na el. zafizeni smi provadét pouze osoby s predepsanou kvalifikaci.

Vsichni pracovnici jsou sezndmeni s bezpecnostnimi predpisy pro praci a ndvodem pro obsluhu a
udrzbu pouzivaného zafizeni a jsou vybaveni vsemi nezbytnymi ochrannymi pomuckami. Pracovnici, ktefi
obsluhuji elektricka zafizeni jsou pfed povérfenim touto Cinnosti a pravidelné prokazatelné pouceni v

rozsahu konanych praci a bezpec¢nostnich zasad pfi praci.
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