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Příloha 2.005
Stavba:

PS 11-03-12

Kab. č. Typ kabelu Úroveň Délka Funkce

U,I (m) Zařízení Pozice Zařízení Pozice Poznámka

WD101 STP 4x2x0,5 CAT5E Ethernet 5 ASX PLC Rack sděl. zař. Switch TDS Komunikace ED Praha

WD102 STP 4x2x0,5 CAT5E Ethernet 5 ASX PLC Rack sděl. zař. Switch TDS Komunikace ED Praha (rezerva)

WD103 STP 4x2x0,5 CAT5E Ethernet 5 ASX PLC Rack sděl. zař. Switch TDS Servisní zásuvka TDS

WD201 STP 4x2x0,5 CAT5E Ethernet 20 ASX PLC DA PLC Komunikace dieselagregát

WS101 JYTY-O 4x1 I/O 10 ASX PLC DK - RNN Svorkovnice zařízení Signály

WS102 JYTY-O 4x1 I/O 20 ASX PLC DK - DA Svorkovnice zařízení Signály

WS201 JYTY-O 4x1 I/O 5 ASX PLC RH2.1 Svorkovnice X4 Povely

WS202 JYTY-O 19x1 I/O 5 ASX PLC RH2.1 Svorkovnice X3 Signály

WS203 JYTY-O 4x1 I/O 5 ASX PLC RH2.2 Svorkovnice X4 Povely

WS204 JYTY-O 12x1 I/O 5 ASX PLC RH2.2 Svorkovnice X3 Signály

WS205 JYTY-O 12x1 I/O 10 ASX PLC RH2.3 Svorkovnice X4 Povely

WS206 JYTY-O 12x1 I/O 10 ASX PLC RH2.3 Svorkovnice X3 Signály

WS207 JYTY-O 12x1 I/O 10 ASX PLC RH2.4 Svorkovnice X4 Povely

WS208 JYTY-O 19x1 I/O 10 ASX PLC RH2.4 Svorkovnice X3 Signály

WS209 JYTY-O 19x1 I/O 15 ASX PLC RH2.5 Svorkovnice X4 Povely

WS210 JYTY-O 19x1 I/O 15 ASX PLC RH2.5 Svorkovnice X3 Signály

WS211 JYTY-O 19x1 I/O 15 ASX PLC RH2.5 Svorkovnice X3 Signály

WS212 JYTY-O 14x1 I/O 15 ASX PLC RH2.6 Svorkovnice X4 Povely

WS213 JYTY-O 14x1 I/O 15 ASX PLC RH2.6 Svorkovnice X4 Povely

WS214 JYTY-O 19x1 I/O 15 ASX PLC RH2.6 Svorkovnice X3 Signály

WS215 JYTY-O 19x1 I/O 15 ASX PLC RH2.6 Svorkovnice X3 Signály

WS216 JYTY-O 19x1 I/O 15 ASX PLC RH2.6 Svorkovnice X3 Signály

WS217 JYTY-O 12x1 I/O 20 ASX PLC DA Svorkovnice X4 Povely

WS218 JYTY-O 19x1 I/O 20 ASX PLC DA Svorkovnice X3 Signály

WL101 NYY-J 3x2,5 230V AC 10 ASX1 Svorkovnice X1.1 RH2.x Svorkovnice X Zajištěné napájení DŘT

WL102 NYY-J 3x2,5 230V AC 10 ASX1 Svorkovnice X1.2 RH2.x Svorkovnice X Napájení servisní zásuvky DŘT

H07V-K 16mm2 GND 10 ASX1 PE PE PE Uzemnění skříně DŘT

Poznámka: Kabely a jejich trasy, značení bude upřesněno v dalším stupni dokumentace.
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