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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby: Modernizace ŽST Rakovník 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby 

Druh/Charakter stavby: Liniová stavba, rekonstrukce 

Odvětví: Železniční doprava 

Kategorie dráhy: Celostátní dráha 

Železniční síť: Nezařazená do evropského železničního systému 

Místo stavby: železniční trat č. 341 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - Beroun, 

regionální trať 

 železniční trat č. 385 (dle Prohlášení o dráze), Lužná u Rakovníka - 

Rakovník, celostátní trať 

 železniční trat č. 191 (dle Prohlášení o dráze), Louny předměstí - 

Rakovník, regionální trať 

 železniční trat č. 181 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - Bečov nad 

Teplou, regionální trať 

 železniční trat č. 183 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - Mladotice, 

regionální trať 

Kraj: Středočeský kraj 

Obce s rozšíř. působností: Rakovník 

Stavební úřad: Rakovník 

Nadřízený orgán: Krajský úřad Sředočeského kraje, Odbor územního plánování a 

stavebního řádu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Katastrální území: 654027 Chrášťany u Rakovníka, 710202 Olešná u Rakovníka, 666866 

Kněževes u Rakovníka, 747521 Senomaty, 739081 Rakovník, 688002 

Lubná u Rakovníka, 718327 Pavlíkov, 651443 Chlum u Rakovníka, 

651451 Ryšín, 736961 Pustověty 

Katastrální úřad: Rakovník 

1.2 ÚDAJE O ŽADATELI 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

 Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A 
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Zastoupený:  Správa železnic, státní organizace 

  Stavební správa západ 

  Sokolovská 1955/276, 190 00 Praha 9 

Ústř. orgán objednatele: Ministerstvo dopravy České Republiky 

1.3 ÚDAJE O PROVOZNÍM SOUBORU 

Název provozního souboru: PS 11-03-13 ŽST Rakovník, trafostanice, DŘT 

Zpracovatel části dokumentace: ZAT a.s.  

  Písecká 16, 32600 Plzeň 

  IČ: 45148431 DIČ: CZ45148431 

Odpovědný projektant:  Ing. Tomáš Voráček 

Budoucí vlastník:  Správa železnic, státní organizace 

  Oblastní ředitelství Praha 

1.4 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace tohoto provozního souboru stavby je: 

• Zadání předmětné stavby; 

• Odsouhlasený záměr projektu; 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací; 

• Rozpracovaná dokumentace souvisejících stavebních objektů a provozních souborů; 

• Podklady od stávajících zařízení DŘT; 

• Požadavky správců technologie. 

1.5 SOUVISEJÍCÍ PS A SO 

Související PS a SO jsou veškeré PS části D.1.1, D.1.2, D.1.3 a SO části D.2.2 a D.2.3. 

2 PŘEDMĚT PROVOZNÍHO SOUBORU 
Předmětem tohoto provozního souboru je doplnění dálkové řídící techniky (telemetrické jednotky) 

včetně programového vybavení pro řízení sběru a přenosu dat tak, aby byly splněny požadavky na 

bezpečný a spolehlivý provoz. 

2.1 TERMINOLOGIE DDTS ŽDC 

ASDŘ ........ Automatizovaný systém dispečerského řízení 
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ANG, ATJ, ATN…..Rozváděče vlastní spotřeby 

AWA ......... Rozváděč ovládání a chránění rozvodny 110Kv 

ASX ........... Označení rozváděčů s vybavením DŘT 

CPU .......... Centrální jednotka PLC, IPC  

DK ............ Dálkový kabel 

DŘT .......... Dispečerská řídící technika 

ED ............. Elektrodispečer, Elektrodispečink 

IPC ............ Průmyslový počítač PC (Industrial PC) 

IED…….. .... Inteligent electronic device – ochrana a terminál pro řízení a chránění zařízení nízkého a 

vysokého napětí, zpravidla s vlastnostmi programovatelného automatu a s HMI a komunikací 

IEC61850 

HMI .......... Human machine interface – rozhraní člověk stroj 

KZ ............. Kabelový závěr DK, TK 

NS ............. Napájecí stanice (trakčního vedení nebo 6kV sítě) 

NZZ ........... Napájení zabezpečovacích zařízení 

PCM ......... Přenos.zař.na principu časového multiplexu signálu (Pulse Code Modulation) 

PETZ ......... Pevná elektrická trakční zařízení (měnírny, spínací stanice,TS,…) 

PLC ........... Programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller) 

SDC ........... Správa dopravní cesty (odštěpný závod - provozní jednotka SŽDC s.o.) 

SEE ........... Správa elektrotechniky a elektroenergetiky (složka SDC) 

SKŘ………….Systém kontroly a řízení silnoproudých rozvodných zařízení, tvořen zejména PLC a IED v 

jednotlivých částech rozvodny 

STS ........... Staniční transformovna (6kV) 

TK,TKK ...... Traťový kabel 

TM ............ Trakční měnírna 

TS ............. Transformovna nebo technologická stanice 

TTS ........... Traťová transformovna (6kV) 

TV ............. Trakční vedení (3,3kV-DC, 25kV/50Hz-AC) 
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UPS ........... Zdroj nepřerušitelného napájení 

Výh. .......... Výhybna  

ZOK .......... Závěsný optický kabel 

Žst. ........... Železniční stanice 

2.2 TECHNICKÉ NORMY 

Při zpracování tohoto projektu je postupováno v souladu s relevantními požadavky legislativních a 

normativních požadavků platných norem ČSN, předpisů a vyhlášek: 

Zákon č. 90/2016 Sb. - o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. - o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých 

mezích napětí při jejich dodávání na trh 

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. - o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility 

při jejich dodávání na trh 

ČSN 33 0050-601  Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod 

elektrické energie. Všeobecně 

ČSN 33 2000-1 ed. 2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení 

základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-42: Bezpečnost – Ochrana před 

účinky tepla 

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před 

nadproudy 

ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4-46: Bezpečnost – 

Odpojování a spínání 

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických 

zařízení – Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických 

zařízení – Elektrická vedení 

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických 

zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2130 ed. 3  Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN 33 3015 Elektrotechnické předpisy. Elektrické stanice a elektrická zařízení. Zásady 

dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech 
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ČSN 33 3051 Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení 

ČSN 33 3505 ed. 2  Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Základní požadavky na elektrické 

napájecí a spínací stanice 

ČSN 34 1500 ed. 2  Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Předpisy pro elektrická trakční 

zařízení 

ČSN 34 1610  Elektrické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových 

provozovnách 

ČSN 34 5145 ed. 2  Názvosloví pro elektrická trakční zařízení 

ČSN 38 1754  Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů 

ČSN EN 50110-1 ed. 3  Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky 

ČSN EN 50121-1 ed. 2  Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 1: Všeobecně 

ČSN EN 50124-2 ed. 2 Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 2: Přepětí a ochrana před 

přepětím 

ČSN EN 50160 ed. 3 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních 

sítí 

ČSN EN 60071-1 ed. 2  Koordinace izolace – Část 1: Definice, principy a pravidla 

ČSN EN 60071-2  Elektrotechnické předpisy – Koordinace izolace – Část 2: Pravidla pro použití 

ČSN EN 60870-5-10x Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Přenosové protokoly 

ČSN EN 61131-1..5  Programovatelné řídící jednotky 

ČSN EN 61140 ed. 3  Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci 

a zařízení 

ČSN EN 61439-1 ed. 3  Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení 

ČSN EN 61439-2 ed. 3 Rozváděče nízkého napětí – Část. 2: Výkonové rozváděče 

ČSN EN 61508-1 ed. 2  Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných 

elektronických systémů souvisejících s bezpečností – Část 1: Všeobecné 

požadavky 

ČSN EN 61511-1 ed. 2 Funkční bezpečnost – Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor 

průmyslových procesů – Část 1: Struktura, definice, systém, požadavky 

hardware a aplikační programování 

ČSN EN 61511-2 ed. 2 Funkční bezpečnost – Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor 

průmyslových procesů – Část 2: Metodický pokyn pro používání IEC 61511-1 

ČSN EN 61511-3 ed. 2  Funkční bezpečnost – Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor 

průmyslových procesů – Část 3: Pokyn pro stanovení požadované úrovně 

integrity bezpečnosti 
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ČSN EN 62061  Bezpečnost strojních zařízení – Funkční bezpečnost elektrických, 

elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů 

souvisejících s bezpečností 

ČSN EN 62208 ed. 2 Prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí – Obecné požadavky 

ČSN EN ISO 13849-1 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů –                                              

Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci 

ČSN IEC 870-1-1  Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 1: Všeobecná ustanovení. Oddíl 

1: Všeobecné zásady 

ČSN IEC 870-1-2  Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 1: Všeobecná ustanovení. Oddíl 

2: Návod pro specifikace 

ČSN IEC 870-1-4 Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Část 1: Všeobecná ustanovení – 

Oddíl 4: Základní aspekty přenosu dat dálkového ovládání a organizace 

norem IEC 870-5 a IEC 870-6 

ČSN IEC 870-4  Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Část 4: Požadavky na vlastnosti 

TKP – kap.26  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah – kapitola 26: 

Osvětlení, rozvody nn včetně dálkového ovládání, EOV, stožárové 

transformovny vn/nn 

TKP – kap.28  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah – kapitola 28: Sdělovací 

zařízení 

TKP – kap.29  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah – kapitola 29: 

Silnoproudá technologická zařízení 

TS 2/2008 – ZSE Technická specifikace systémů, zařízení a výrobků, DDTS ŽDC, aktuální znění 

3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1 ÚVOD 

Technické vybavení ED Praha a navazujících přenosových sítí telemechanizačních zařízení vytváří 

automatizovaný systém dispečerského řízení pevných elektrických trakčních zařízení (ASDŘ PETZ), který 

umožňuje částečně nebo zcela vyloučit místní obsluhu jednotlivých PETZ (napájecích stanic - NS (v této 

oblasti = měníren), napájení zabezpečovacího zařízení – NZZ a umožňuje tak ústřední řízení jednotlivých 

prvků technologie PETZ a NZZ. 

Vzhledem k zavedenému postupu používání řídící techniky správce OŘ SEE Praha musí být použito 

zařízení 100% kompatibilní se současným systémem. 
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3.2 STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době se v ŽST Rakovník nenachází stávající technologie DŘT. V rámci tohoto PS bude ve 

trafostanici v rozvodně NN umístěna nová technologie DŘT.  

3.3 NAVRHOVANÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

V trafostanici v žst. Rakovník se navrhuje instalace nové podružné stanice, tvořené telemetrickou 

jednotkou ve skříni DŘT ASX umístěné v místnosti rozvodny NN. Telemetrická jednotka bude zajišťovat 

ústřední řízení rozvodny VN a NN. Kromě PLC bude skříň vybavena přechodovými oddělovacími členy (relé 

s LED signalizací a odrušením) a přechodovými rozpojovacími svorkovnicemi umožňujícími po rozpojení 

měření na příslušných výstupech. 

Rozváděče rozvodny VN a NN bude připojen metalickým kabelem do skříně DŘT přes desky vazebních 

členů. 

Datové a silové metalické kabely připojené do PLC automatu budou opatřeny přepěťovými ochranami. 

Automat PLC bude komunikovat s Elektrodispečinkem OŘ Praha prostřednictvím přenosového 

systému osazeného v rámci sdělovacího zařízení. Rozhraní vůči přenosovému systému bude Ethernet, 

přenosový protokol, IEC 60870-5-104, připojení bude stíněným kabelem FTP Cat.5e opatřeným konektory 

RJ45. Adresu stanice PLC určí při montáži budoucí správce zařízení OŘ SEE Praha na základě číslovacích 

plánů SŽDC odboru automatizace a elektrotechniky. 

V rozvaděči DŘT bude instalována datová servisní zásuvka TDS-VLAN DŘT. V rámci sdělovacího zařízení 

bude vyčleněn datový port pro servisní zásuvku TDS-VLAN DŘT. 

Veškerá návazná technologie bude připojena do technologie DŘT dle zvyklostí a standardů na OŘ SEE 

Praha. 

3.4 PARAMETRY SKŘÍNĚ DŘT 

− Stojanový oceloplechový rozváděč ŠxVxH 600x2000x600(400) 

− Krytí skříně IP 40, po otevření dveří IP 20  

− Přívody do rozváděče a všechny vývody dle stavební situace spodem z kanálů případně horem 

z kabelových žlabů 

− Chlazení rozvaděče pasivní/aktivní dle tepelné bilance 

− Rozváděč obsahuje PLC automat spolu se vstupními a výstupními jednotkami sloužícími 

k připojení I/O signálů, datový switch, napájecí zdroj 24VDC, oddělovací relé, přechodové 

svorkovnice, jistící prvky, přepěťové ochrany atd. 
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3.4.1 NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY 

Napájecí napětí: 1NPE AC 50HZ 230V/TN-C-S, z rozváděče ATN (zálohovaný přívod 

napájení ŘS) 

1NPE AC 50HZ 230V/TN-C-S, z rozváděče RH (servisní zásuvka) 

2 DC 24V/IT, napájecí zdroj v rozváděči (napájení pro ŘS, signály a 

povely) 

Napájení rozváděče ASX bude provedeno přes provozní vypínač a přepěťovou ochranu ze 

zálohovaného napájecího rozváděče ATN umístěného v rozvodně NN (jističem 16C, kabelem CYKY-J 

3x2,5). Pro překlenutí krátkodobého výpadku bude v rozváděči instalována UPS, případně napájecí zdroj 

s bateriemi. Přívod pro servisní zásuvku v rozvaděči ASX bude zajištěn z rozvaděče RH (jističem 16B, 

kabelem CYKY-J 3x2,5). 

Napájecí kabely budou zakončeny na přívodních svorkách. Jednotlivé kovové části budou propojeny 

ochranným vodičem, který bude propojen na společnou sběrnicí PE. Na společnou sběrnici PE byly 

připojeny i ochranné svorky a ochranné svorky přepěťových ochran. 

3.4.2 UZEMNĚNÍ 

Doplňující pospojování je provedeno dle požadavků příslušných norem ČSN. Veškerá elektrická zařízení 

jsou vzájemně vodivě spojena pomocí vodičů min. CY 6 z/žl. 

3.4.3 PROSTŘEDÍ 

V místnosti rozvodny NN, kde bude rozváděč umístěn, je prostředí normální dle příslušných ČSN. 

3.4.4 OCHRANA PROTI IMPULSNÍMU PŘEPĚTÍ 

Pro zajištění ochrany před účinky atmosférického a průmyslového impulsního přepětí budou silové a 

datové metalické kabely připojené k PLC automatu opatřeny přepěťovými ochranami. 

3.4.5 PŘIPOJENÍ KE SDĚLOVACÍMU ZAŘÍZENÍ 

Programovatelný automat PLC (nadřízený) bude komunikovat s elektrodispečinkem v Praze 

prostřednictvím digitálního přenosového systému realizovaného v rámci této stavby. Pro datovou 

komunikaci bude použit protokol IEC 870-5-104, připojení bude stíněným kabelem FTP Cat5e opatřeným 

konektory RJ45. 

3.4.6 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ 

V rámci tohoto PS nebude demontováno žádné zařízení. 
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4 ORGANIZAČNÍ POKYNY 
Navrhované práce přímo navazovaly na ovládání PETZ a NZZ, z čehož vyplývala nutná informovanost 

zhotovitele o navrhovaném zařízení a způsobu jeho montáže.  

Práce navrhované v tomto PS navazovali na „živá“ vedení a zařízení železniční dopravní cesty. V době 

realizace již také mohla být některá navazující zařízení budovaná v rámci stavby ve zkušebním provozu. 

Z toho důvodu bylo třeba koordinovat postup prací s pracemi na navazujících PS. 

Algoritmy blokovacích podmínek a postupů ovládání byly stanoveny v části technologie VN a NN. 

Vybraný zhotovitel musel se správci dotčených zařízení železniční dopravní cesty projednat postup 

prací a rozhodující vlastní speciální technologické postupy při jejich provádění a v nutném rozsahu si 

smluvně zajistit jejich spolupráci (odborný dohled, vstupy do vyhrazených prostor, identifikace 

jednotlivých kabelů a zařízení, měření a nastavování, provozní výluky atd.). 

Kladl se velký důraz na koordinaci prací prováděných v tomto PS s ostatní stavební činností PS a SO 

uvedených v úvodu této technické zprávy. 

5 POŽADAVKY OŘ SEE PRAHA 
Po konečném odladění programových částí budou provozovateli předány zdrojové kódy ze všech 

použitých PLC, zdrojové kódy nebo projekty pro použité vizualizační systémy a projekty řešící nastavení, 

logiku elektronických ochran (dále programové části). Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného 

zařízení bude sepsána licenční smlouva, kde budou přesně definovány názvy programových částí, kterých 

se licenční smlouva týká a popis rozsahu využívání daných programových částí provozovatelem. V tomto 

popisu musí být jednoznačně určeny jednotlivé programové části každého programu, na které budou 

platné různé úrovně využívání provozovatelem. Provozovatel bude mít oprávnění dle svých potřeb dále 

rozvíjet a upravovat programové části týkající se logiky ovládaného zařízení a úpravy vizualizačních 

systémů nebude však zasahovat do knihoven či celků řešících komunikační protokoly a ochranné funkce. 

Provozovatel může provádět programové úpravy v záruční době pouze se svolením zhotovitele. 

Provozovatel nesmí předat žádné programové části třetí straně či použít žádné programové části do jiného 

zařízení bez souhlasu zhotovitele. Předáním programových částí nevzniká provozovateli nárok na HW 

licenční klíče potřebné k jejich editaci. 

6 POŽADAVEK NA PS A SO NÁVAZNÝCH TLS 
V rámci stavby musí být veškerá zařízení, která budou integrována do systému DŘT a zařízení 

související, včetně přenosového systému a technologické datové sítě uvedena do provozu a plně funkční 

(provedena konfigurace), aby bylo možné systém DŘT realizovat dle smluvního termínu realizace stavby 

včetně zkoušek a předání investorovi. 
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7 ZPROVOZNĚNÍ SYSTÉMU 

7.1 ZPROVOZNĚNÍ V OBJEKTU STANICE 

Pro objekt žst. bude provedena dodávka v tomto rozsahu: 

• Dodávka a montáž skříně (zásuvkový panel, DIN Lišty, kabelové žlaby, svorkovnice, rozjištění, 

kabelové propoje, osvětlení, ventilace, přepěťové ochrany (silové, datové)) 

• Dodávka a montáž PLC automatu, dotykového panelu, datového switche, napájecího zdroje 

• Připojení skříně s PLC automatem na napájení 

• Propojení V/V jednotek s řízenou novou technologií 

• Oživení a odzkoušení základních provozních vlastností telemechanických jednotek 

• Konfigurace, oživení a odzkoušení programového vybavení 

• Připojení komunikačních jednotek na ethernetovou komunikační cestu a oživení komunikace s ED 

České Budějovice, odzkoušení stability komunikace 

• Závěrečná funkční zkouška a uvedení do provozu; 

• Revize dle platných ČSN 

• Zprovoznění na ED Praha 

• Dokumentace skutečného provedení. 

7.2 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA 

Závěrečná zkouška proběhne: 

• V normálních provozních podmínkách; 

• Za řízení provozu dispečery; 

• Při využívání komplexního systému DŘT. 

Cílem závěrečné zkoušky bude ověření provozních parametrů komplexního systému dispečerské řídící 

techniky. 

8 OSTATNÍ 

8.1 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI PS A SO 

Pro realizaci předmětného PS nebudou nutné žádné zvláštní podmínky. 

8.2 POKYNY PRO MONTÁŽ 

Veškeré práce spojené s demontáží a montáží sdělovacích zařízení budou obvyklé a nevyžadují 

zvláštního upozornění. Bude třeba postupovat tak, aby případně demontovaná zařízení byla i nadále 

použitelná pro možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. 
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8.3 POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci bude třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní 

předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti 

a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

8.4 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 

8.4.1 VNĚJŠÍ VLIVY 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení dle této PD budou umístěny uvnitř budov v prostředí stanoveným 

protokolem vnějších vlivů, který se součástí projektové dokumentace stavby. 

8.4.2 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM 

Ochrana je realizována dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 s použitím níže specifikovaných ochranných 

opatření: 

• Automatické odpojení od zdroje, čl. 411 

o Základní ochrana, čl. 411.2                         

▪ Základní izolace, Příloha A.1 

▪ Přepážky nebo kryty, Příloha A.2 

▪ Zábrany, Příloha B.2 (ochranné opatření proti neúmyslnému dotyku je 

instalované uvnitř krytých rozváděčů) 

• Ochrana při poruše, čl. 411.3 

o Ochranné uzemnění, čl. 411.3.1.1 

o Ochranné pospojování, čl. 411.3.1.2 

o Automatické odpojení v případě poruchy, čl. 411.3.                

• Požadavky pro síť TN, čl. 411.4 

• Požadavky pro obvody FELV, čl. 411.7 

• Doplňková ochrana, čl. 415 

o doplňující ochranné pospojování, čl. 415.2 

• Dvojitá nebo zesílená izolace, čl. 412 

o Požadavky na elektrická zařízení, čl. 412.2.1 

o Požadavky na kryty, čl. 412.2.2 

o Požadavky na instalace, čl. 412.2.3 
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o Požadavky na vedení, čl. 412.2.4  

8.5 POŽÁRNÍ OCHRANA 

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Bude však nutné, aby 

během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná vozidla 

požární ochrany.  

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl likvidován 

místně příslušným hasičským sborem. 

Provoz i výstavba musí respektovat Zákon o požární ochranně č. 91/1995 Sb. Při stavebních a 

montážních pracích bude nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační firma zajistí, že po dobu 

výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a bude dodržována hygienická a bezpečnostní opatření.  

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu bude nutné dbát na používání bezplamenné 

technologie obzvláště v uzavřených prostorách. Bezpodmínečně bude nutno provést hermetické utěsnění 

kabelů při vstupu do objektů, a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu. Nutné bude i utěsnění vstupů 

do RD a chrániček i rezervních v překopech a protlacích. Shodně oboustranné hermetické utěsnění bude 

nutné provést rovněž při vstupu do budov. 

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti. 

8.6 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí všeobecně platná 

opatření.  

Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných produktů, 

elektrolytu, odřezky kabelů a jejich ochranných obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 

ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací.  

Po dokončení prací musí být staveniště uklizeno v rozsahu nezbytně nutném pro provádění 

navazujících prací. 

8.7 PROVOZ A ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ 

Rozváděč ASX musí být používán pouze k účelům a za podmínek, ke kterým je určeny. Musejí být 

respektovány technické popisy, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpisy pro příslušná 

zařízení uvedené v dokumentaci příslušného výrobce.  

Všichni pracovníci provádějící provoz a údržbu výše uvedeného zařízení musejí být prokazatelně 

poučeni a vyškoleni. Elektrické zařízení se musí udržovat ve stavu, který odpovídá příslušným platným 

předpisům a normám. Provozovatel je povinen jako nedílnou součást pravidelné (preventivní) údržby 
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zajišťovat i pravidelné revize, zkoušky a prohlídky elektrických zařízení. Provozovatel je taktéž povinen 

zajistit odstranění všech zjištěných nedostatků. 

8.7.1 POŽADAVKY NA OBSLUHU 

Obsluhou jsou pověřeni kvalifikovaní pracovníci v rozsahu potřeby provozu. Specializované práce, 

záruční a pozáruční servis, včetně doplňkových služeb, se předpokládá smluvně zajistit u dodavatele 

jednotlivých zařízení. 

Údržbu, opravy a práce na el. zařízení smí provádět pouze osoby s předepsanou kvalifikaci. 

Všichni pracovníci jsou seznámeni s bezpečnostními předpisy pro práci a návodem pro obsluhu a 

údržbu používaného zařízení a jsou vybaveni všemi nezbytnými ochrannými pomůckami. Pracovníci, kteří 

obsluhují elektrická zařízení jsou před pověřením touto činností a pravidelně prokazatelně poučeni v 

rozsahu konaných prací a bezpečnostních zásad při práci. 

 


