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Soubor : PS 23-28-01 JKSO : 404.2
Nazev objektu : Uprava zabezpeéovaciho zatizeni

Stavba : 11-044-233-PS SKP : 31.62.11
Nazev stavby : Dopravni terminal Uhersky Brod - II. etapa - ast SZDC

Projektant : MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionafska 8, 772 00 Olomouc Pocet mérnych jednotek :

Objednatel : SZDC, s.o.; Stavebni sprava vychod se sidlem v Olomouci Naklady na MJ :

Pocet listh : 4+4 Zakazkové Cislo : 11-044-233-PS

Zpracovatel projektu : Kvadro spol. sr. 0.

Zhotovitel :

PROVOZNi SOUBORY DODAVANE ZHOTOVITELI

Zakladni rozpoétové naklady B.2.1.1

VedlejsSi rozpoétové naklady B.2.1.2

B.2.1.1.1 |Dodavka celkem

B.2.1.2.1 |zafizeni stavenisté

Montazni prace celkem

B.2.1.2.2 |[ztizené podminky vystavby

=z HSV prace celkem Vedlejsi rozpoctové naklady B.2.1.2 celkem
4 PSV prace celkem Ostatni rozpocétové naklady
N|[B.2.1.1.2 [PRACE (HSV+PSV+Montaze) CELKEM ' B.2.1.3 geodeticka ¢innost zhotovitele
B.2.1.1.3 [naklady na manipulaci s odpadem | B.2.1.4 koordinaéni €innost zhotovitele
B.2.1.1.4 HZS B.2.1.5 zkousky a revize
Zakladni rozpocétové naklady ( ZRN ) B.2.1.1 celkem B.2.1.6 poplatek za uloZeni na skladku a ostatni
A.5.3.1.2 |naklady za spravni poplatky likvidace odpadu

Ostatni rozpoétové naklady celkem

PROVOZNI SOUBORY DODAVANE ZHOTOVITELI

\Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Radek Bohm Jméno : Jméno :
14.6.2012 Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Zaklad pro DPH 10 % Cini :
DPH 10 % Cini :
Zaklad pro DPH 20 % ¢ini :
DPH 20 % Cini :

CENA ZA SOUBOR CELKEM




FORMULAR 8 b

B.2.1.6

Nazev stavby :

Dopravni terminal Uhersky Brod - II. etapa - éast SZDC

Poplatek za ulozeni na skladku

Cislo stavby : 11-044-2 Datum zpracovani : Cerven 2012
Nazev PS : Uprava zabezpeéovaciho zafizeni
CisloPS : PS 23-28-01 Datum aktualizace:
E’l:)i(s,lr‘; katg:;)l%ove kateg. nazev odpadu jedn. | mnozstvi | koef. |jedn.| mnoZstvi I?:‘r";:zi z;ﬁ:(';?::mi

1 17 05 04 O |cista vykopova zemina-odkop m3 1 1,800 t 1,80

2 17 01 02-03 O |stavebni a demoli¢ni sut’ (cihly, tasky, ki m3 1,800 t

3 17 03 02 O |vybourany asfaltovy beton bez dehtu m3 1,500| t

4 17 01 01 O [beton z demolic objekt(, zakladd TV m3 2,500] t

5 17 05 08 O [Stérk z kolejisté (odpad po recyklaci) m3 1,800 t

6 17 05 07* N lokaIné znecistény Stérk a zemina z kole] m3 2,035 t

7 02 01 03 O |smycené stromy a kefe m3 0,700] t

8 17 02 01 O |dfevo po stavebnim pouZiti, z demolic m3 0,700( t

9 17 02 02 O |sklo z interiérl rekonstruovanych objekt]  t 1,000 t

10 17 02 03 O |plasty z interiér( rekonstruovanych objel  t 1,000 t

11 17 02 04* N |Zel. prazce drevéné ks 0,080|] t

12 17 04 05 O |Zel. praZce ocelové ks 0,180 t

13 17 01 01 O [zel. prazce betonové ks 0,260] t

14 17 01 01 O [kély a sloupy betonové ks 1,400 t

15 17 02 04* N |kdly a sloupy drevéné ks 1,400 t

16 17 04 05 O |Zelezny Srot - konstrukce, stozary, kolej t 1,000 t

17 17 04 05 O |rozvadéce kovové bez vyzbroje t 1,0000 t

18 17 04 09* N |vyhybky znecisténé mazadly ks t

19 16 02 09* N |transformatory a kondenzatory s obsahd ks

20 16 02 13* N |[trafa s olejem nebo s jinymi Skodlivinam| ks t

21 16 02 14 O |trafo bez naplné PCB a sSkodlivin ks t

22 17 04 01 O |odpad médi a jejich slitin t 0,01 1,000 t 0,01

23 17 04 02 (6] odpad hliniku t 1,000 t

24 17 04 07 0O [3rot neZeleznych kovi t 1,000] t

25 17 04 11 (6] zbytky kabell, vodict t 0,02 1,000 t 0,02

26 17 03 03* N |asfaltové stavebni natéry t 1,000 t

27 07 03 04* N |odpadni fedidla kg 0,001 t

28 08 01 11* N |odpadni natérové hmoty kg 0,001 t

29 08 01 17* N |staré natérové hmoty kg 0,001] t

30 20 03 99 O |odpad podobny komunalnimu odpadu t 0,11 1,000 t 0,11

31 17 02 03 O |polyetylénové podlozky (Zel. svrsek) kg 0,001] t

32 07 02 99 O |pryzové podlozky (Zel. svrsek) kg 0,001 t

33 17 01 03 O |izolatory porcelanové 10,5 kg ks 0,0105] t

34 17 01 03 O |odpojovace-ocel, porcelan 100 kg ks 0,100( t

35 17 01 03 O |porcelanové podpérky t 1,0000 t

36 16 02 14 O |elektrosrot (vyfazena zarizeni a pristr. n t 1,000 t

37 17 01 03 O |kabely s izolaci papir - olej t 1,000 t

38 17 04 10* N |kondenzatorové baterie obsahujici nebe] ks t

39 16 06 01* N |olovéné akumulatory ks t

40 16 06 02* N |nikl - kadmiové baterie a akumulatory ks t

41 17 02 04* N |Zeleznicni prazce drevéné - mostnice ks 0,100| t

42 17 01 06* N |kontaminovana stavebni sut’ a betony z t 1,000 t

43 17 05 04 O |stavajici sypany materidl z nastupist’ t 1,0000 t

44 17 05 04 O |kamenna sut t 1,000 t

45 17 06 05* N Jodpady s obsahem azbestu t 1,000 t

46 02 01 03 O |parezy t 1,000 t




Polozkovy rozpocet PS

cuU 2012

Nazev stavby : Dopravni terminél Uhersky Brod - II. etapa - édst SZDC Cislo stavby 11-044-233-PS
Nazev PS : Uprava zabezpedovaciho zafizeni Cislo PS PS 23-28-01
Datum zpracovani : cerven 2012 Datum aktualizace :
Por. CENA
Cislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: M22|MONTAZE ZABEZPECOVACI A SDELOVACI TECHNIKY
1 631122| DODAVKA METALICKEHO DVOUPLASTOVEHO KABELU DO 3P 1,0 M 995,000
2 631123/ DODAVKA METALICKEHO DVOUPLASTOVEHO KABELU DO 4P 1,0 M 110,000
3 631124/ DODAVKA METALICKEHO DVOUPLASTOVEHO KABELU DO 7P 1,0 M 750,000
4 631125/ DODAVKA METALICKEHO DVOUPLASTOVEHO KABELU DO 12P 1,0 [Mm 280,000
5 631126/ DODAVKA METALICKEHO DVOUPLASTOVEHO KABELU DO 16P 1,0 [M 650,000
6 631127|DODAVKA METALICKEHO DVOUPLASTOVEHO KABELU DO 24P 1,0 [Mm 1 300,000
7 631128/ DODAVKA METALICKEHO JEDNOPLASTOVEHO KABELU DO 30P 1,0 [Mm 930,000
8 631129/ DODAVKA METALICKEHO DVOUPLASTOVEHO KABELU DO 48P 1,0 [M 1 300,000
9 631212|FORMA KABELOVA PRO KABELY ZABEZPECOVACI DO 3P 1,0 KUS 20,000
10 631213|FORMA KABELOVA PRO KABELY ZABEZPECOVACI DO 4P 1,0 KUS 3,000
11 631214|FORMA KABELOVA PRO KABELY ZABEZPECOVACI DO 7P 1,0 KUS 14,000
12 631215|FORMA KABELOVA PRO KABELY ZABEZPECOVACI DO 12P 1,0 KUS 2,000
13 631218/ FORMA KABELOVA PRO KABELY ZABEZPECOVACI DO 30P 1,0 KUS 2,000
SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY PAROVE S JADRY O
14 631311|PRUMERU 1MM DO 6 ZIL KUS 6,000
15 631312|PRUMERU 1MM DO 8 ZIL KUS 1,000
SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY PAROVE S JADRY O
16 631313|PRUMERU 1MM DO 14 ZIL KUS 4,000
SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY PAROVE S JADRY O
17 631315/PRUMERU 1MM DO 32 ZIL KUS 4,000
SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY PAROVE S JADRY O
18 631316/PRUMERU 1MM DO 48 ZIL KUS 8,000
SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY PAROVE S JADRY O
19 631317|PRUMERU 1MM DO 60 ZIL KUS 4,000
SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY PAROVE S JADRY O
20 631318/PRUMERU 1MM DO 100 ZIL KUS 8,000
SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY PAROVE S JADRY O
21 631315/PRUMERU 1MM DO 32 ZIL KUS 6,000
SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY PAROVE S JADRY O
22 631316/PRUMERU 1MM DO 48 ZIL KUS 4,000
SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY PAROVE S JADRY O
23 631318|/PRUMERU 1MM DO 96 ZIL KUS 4,000
SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY PAROVE S JADRY O
24 631319|PRUMERU 1MM DO 122 ZIL KUS 4,000




Polozkovy rozpocet PS

cuU 2012

Nazev stavby : Dopravni terminél Uhersky Brod - II. etapa - édst SZDC Cislo stavby 11-044-233-PS
Nazev PS : Uprava zabezpedovaciho zafizeni Cislo PS PS 23-28-01
Datum zpracovani : cerven 2012 Datum aktualizace :
Por. CENA
Cislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
25 631511|ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU ZABEZPECOVACICH DO 4P 1,0 M 1.105,000
26 631512|ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU ZABEZPECOVACICH DO 7P 1,0 M 750,000
27 631514|ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU ZABEZPECOVACICH DO 24P 1,0 (M 2 230,000
28 631516|ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU ZABEZPECOVACICH DO 48P 1,0 (M 2 230,000
29 632113|VNITRNI KABELOVE ROZVODY DODAVKA DO 20 KABELU M 3,000
30 632123|VNITRNI KABELOVE ROZVODY MONTAZ DO 20 KABELU M 3,000
31 632133|VNITRNI KABELOVE ROZVODY DEMONTAZ DO 20 KABELU M 1,000
32 632511|DODAVKA SKRINE (STOJANU) VOLNE VAZBY VYSTROJENE KUS 1,000
DODAVKA ELEKTRONICKE VAZBY PRO ZABEZPECENI VYHYBKOVE
33 632512|JEDNOTKY(VC.ZAKLADNIHO SW) V.J. 1,000
34 632521|MONTAZ SKRINE (STOJANU) VOLNE VAZBY VYSTROJENE KUS 1,000
MONTAZ ELEKTRONICKE VAZBY PRO ZABEZPECENI VYHYBKOVE
35 632522|JEDNOTKY(VC.INDIVIDUALNIHO SW) V.. 1,000
MONTAZ INDIVIDUALNIHO SW ELEKTRONICKEHO STAVEDLA S
36 632921|RELEOVYM ROZHRANIM V.. 1,000
MONTAZ DOPRACOVANI SW DLE DALSICH POZADAVKU PRO 1
37 632928| VENKOVNI PRVEK KUS 8,000
38 633121|MONTAZ ROZREZNEHO ELEKTROMOTORICKEHO PRESTAVNIKU KUS 1,000
39 633121.R1|ZMENA PROVEDEN| PRESTAVNIKU NA OPACNOU MONTAZ KUS 1,000
40 633131|DEMONTAZ ELEKTROMOTORICKEHO PRESTAVNIKU KUS 1,000
DODAVKA VYKOLEJKY PRAVE S KONTROLNIM ZAMKEM A
41 633217|NAVESTNIM TELESEM KUS 2,000
DODAVKA VYKOLEJKY LEVE S KONTROLNIM ZAMKEM A NAVESTNIM
42 633218(TELESEM KUS 1,000
43 633221|MONTAZ VYKOLEJKY S ELEKTROMOTORICKYM PRESTAVNIKEM KUS 1,000
44 633223|MONTAZ VYKOLEJKY SE ZAMKEM A NAVESTNIM TELESEM KUS 3,000
45 633231|DEMONTAZ VYKOLEJKY S ELEKTROMOTORICKYM PRESTAVNIKEM  |KUS 1,000
46 633233| DEMONTAZ VYKOLEJKY SE ZAMKEM A NAVESTNIM TELESEM KUS 3,000
47 633411|DODAVKA JEDNODUCHEHO VYMENOVEHO ZAMKU KUS 14,000
48 633412|DODAVKA KONTROLNIHO VYMENOVEHO ZAMKU KUS 3,000
49 633419.R1|TABULE NA ZAVESOVANI KLICU KUS 3,000
50 633421|MONTAZ VYMENOVEHO NEBO ODTLACNEHO ZAMKU KUS 17,000
51 633431|DEMONTAZ VYMENOVEHO NEBO ODTLACNEHO ZAMKU KUS 17,000
KOMPLETNi DODAVKA STOZAROVEHO CTYRSVETLOVEHO
52 633514|NAVESTIDLA VC.ZAKLADU KUS 4,000




Polozkovy rozpocet PS

cuU 2012

Nazev stavby : Dopravni terminél Uhersky Brod - II. etapa - édst SZDC Cislo stavby 11-044-233-PS
Nazev PS : Uprava zabezpedovaciho zafizeni Cislo PS PS 23-28-01
Datum zpracovani : cerven 2012 Datum aktualizace :
Por. CENA
Cislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
KQMf’LETNI MONTAZ STOZAROVEHO CTYRSVETLOVEHO
53 633524|NAVESTIDLA KUS 5,000
KQM?LETNi DEMONTAZ STOZAROVEHO CTYRSVETLOVEHO
54 633534|NAVESTIDLA KUS 1,000
55 633621|KOMPLETNIi MONTAZ TRPASLICIHO DVOUSVETLOVEHO NAVESTIDLA |KUS 1,000
KQM?LETNi DEMONTAZ TRPASLICIHO DVOUSVETLOVEHO
56 633631|NAVESTIDLA KUS 1,000
57 Pfeznaceni navéstidla KUS 4,000
58 633911|DODAVKA POCITACE NAPRAV, 1 BOD (VENKOVNI CAST) KUS 4,000
DQDAVKA DORESENI 1 POCITACIHO BODU VE SKRINI S POCITACI
59 633914|NAPRAV KUS 5,000
60 633915|/DODAVKA DORESENI 1 USEKU VE SKRINI S POCITACI NAPRAV KUS 5,000
61 633921|MONTAZ POCITACE NAPRAYV, 1 BOD (VENKOVNI CAST) KUS 6,000
62 633931|DEMONTAZ POCITACE NAPRAV, 1 BOD (VENKOVNI CAST) KUS 2,000
63 634116|DODAVKA KABELOVE SKRINE KUS 1,000
64 634125(MONTAZ KABELOVE SKRINE KUS 1,000
65 635121/DOZOR PRACOVNIKU SDC, SZT HOD 40,000
66 635122|CELKOVA PROHLIDKA ZARIZENi A VYHOTOVENI REVIZNi ZPRAVY HOD 20,000
67 635125|PREZKOUSENI A REGULOVANI NAVESTIDEL KUS 6,000
PRIPRAVA A CELKOVE ZKOUSKY ELEKTRONICKEHO STAVEDLA PRO
68 635128|1 VLAKOVOU CESTU KUS 12,000
PRiPRAVA A CEL’KOVE ZVKOUS’KY PREJEZDOVEHO
69 635129|ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI PRO 1 KOLEJ KUS 2,000
ZKlVJ,éEBI\’Ii PROVOZ, REGULACE A ZKOUSENI ZABEZPECOVACIHO
70 635224|ZARIZENI HOD 10,000
71 642111.R1|DODAVKA METALICKEHO DVOUPLASTOVEHO KABELU 3XNO0,6 M 650,000
72 642111.R2|ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU SDELOVACICH 3XN0,6 M 650,000
73 642421.R1[SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY CTY\RKOVANE 3XN0,6 KUS 4,000
74 Mobilni zab. zaF. - kontejner - montaz KUS 1,000
75 Mobilni zab. zaF. - kontejner - demontaz KUS 1,000
76 Mobilni zab. zaf. - kontejner - zapljcka MESIC 2,000
SDELOYACi A DATOVE TELEFONNI ZARIZENI TELEFONY MB, UB
77 646214.R1|STOLNI, dodavka, montaz vcetné pfipojeni na linku KUS 1,000




Nazev stavby :
Nazev PS :
Datum zpracovani :

Polozkovy rozpocet PS 5
Dopravni terminal Uhersky Brod - ll. etapa - ¢ast SZDC

Uprava zabezpedovaciho zafizeni
cerven 2012

Cislo stavby
Cislo PS

cuU 2012

11-044-233-PS
PS 23-28-01

Datum aktualizace :

Por. CENA
Cislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
SDELOVACj A DATVO’VE QEMONTAZ K DAL'S’iMU VYUZITI
TELEFONNIHO ZARIZENI TELEFONNI  PRISTROJ, demontaz véetné
78 646811.R1|odpojeni od linky KUS 1,000
79 744111.R1|dopInéni napajecich rozvodu, zfizeni pfepétové ochrany Il. stupné KUS 1,000
Celkem za M22| MONTAZE ZABEZPECOVACI A SDELOVACI TECHNIKY
80 M46|ZEMNI PRACE PRI MONTAZICH
81 751111.R1|VYKOP A ZAHOZ KABELOVE RYHY $. 0,35M, HL. 0,50M, ZLAB 10/10 M 35,000
751111.R2|VYKOP A ZAHOZ KABELOVE RYHY PROVIZORNI VCETNE TRUBKY M 350,000
82 PRUMER 160
83 751111.R3|VYKOP A ZAHOZ KABELOVE RYHY $. 0,50M, HL. 0,50M, ZLAB 20/20 M 95,000
84 751112.R1|TRUBKA PRUMER 160, OBETONOVANA, BEZ VYKOPU M 55,000
Celkem za M46|ZEMNi PRACE PRI MONTAZICH






