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Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 

ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ “) a s odvoláním na znění článku č. Vysvětlení, změna doplnění zadávací 

Díl 1 – Zadávací dokumentace na zhotovení výše uvedené veřejné 
zakázky adavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně: 

Dotaz č. 

soupisech prací PS zab. zař. a sděl. zař. části „B“ (mimo PS 30 82.2) postrádáme položku 
pro ocenění nákladů na RDS. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď č. 

Zadavatel po prostudování dotazu doplnil položky na RDS v soupisech prací části D.1.1 a D.1.2 

Dotaz č. 

ZTP se v odst. 4.8 „Zabezpečovací zařízení“ uvádí:

Po prostudování části dokumentace zab. zař. týkající se venkovní kabelizace vyplývá, že 
navržená/použitá kabelizace je typu „EY“ i „ZE“. 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení, co tedy platí? 
Žádáme zadavatele o sesouhlasení požadavků mezi ZTP a zbytkem ZD týkající se 
venkovní kabelizace zab. zař.
Žádáme zadavatele o případnou opravu odpovídajících položek v soupisu prací.

Odpověď č. 

Použití kabelů EY i ZE je dáno odstavcem 7.4.7 uvedené normy ČSN 34 2040 ed.2 odstavec ZTP 
je zjednodušený.

Dotaz č. 

Ševětín, část "B" Red Fidic:

Uveřejněno na profilu zadavatele



soupisech prací PS zabezpečovací zařízení se vyskytují položky: 
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II
U těchto položek zadavatel uvádí zeminu TŘ II. Chápeme správně, že se jedná o třídu 
těžitelnosti 4 dle starší ČSN 73 3050 dle tabulky níže?

Odpověď č. 

Třída těžitelnosti odpovídá tabulce ve sloupci dle Třída těžitelnosti podle ČSN 73 6133.

Dotaz č. 

seznamu příloh (č. přílohy 00_01 ) by u 51 měla zadávací 
dokumentace obsahovat tabulku kabelů. Tyto přílohy jsme v zadávací dokumentaci nenalezli.
Žádáme zadavatele o doplnění/prověření. 

Odpověď č. 

Přílohy PS310151_1_2_186 a PS370151_2_183 byly doplněny.

Dotaz č. 

– „Obvod Nemanice, nutné úpravy SZZ“: 
kabelovými schématy (č. přílohy 2_191, 2_193, 2_194, 2_281) a soupisem prací:

Množství ve výkazu  Vypočítáno

SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 
MM2 DO 12 PÁRŮ

SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 
MM2 PŘES 12 PÁRŮ

SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O 
PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ

SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O 
PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ

Pro položky č.38 a 39 jsme dle kabelových schémat nenalezli využití. Žádáme 
prověření účelu využití těchto položek.

Dle kabelových schémat byl nalezen nesoulad množství u položek č.40 a 41. Žádáme 
zadavatele o prověření. 



Odpověď č. 

Položky v soupisu prací byly uvedeny do souladu, položka č. 38 byla změněna pro spojkování 
kabelů CYKY. 

Dotaz č. 

– „Obvod Nemanice, nutné úpravy SZZ“: 
kabelovými schématy (č. přílohy 2_181, 2_184, 2_191, 2_194, 2_281) a soupisem prací:

Množství ve výkazu  Vypočítáno

KABEL NN ČTYŘ A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 

KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7 12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2

UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI 
NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2

UKONČENÍ 7 12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY 

ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY KABEL PŘES 4 KG/M

Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 

Položky v soupisu prací byly uvedeny do souladu. 

Dotaz č. 

– „Obvod Nemanice, nutné úpravy SZZ“: kabelovém schématu (č. přílohy 
2_281 ) byl nalezen kabel číslo 611( TZE 5x0,8 – 625 m). Pro tento kabel postrádáme 

soupisu prací položky (dodávka, montáž, spojky). Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď č. 

Byla doplněna položka č. 222 do soupisu prací. 

Dotaz č. 

– „Obvod Nemanice, nutné úpravy SZZ“: 
kabelovými schématy definitivních i provizorních stavů a soupisem prací:

Množství ve výkazu  Vypočítáno

KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ 
DODÁVKA

KMPÁR

KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ 
DODÁVKA

KMPÁR

KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ 
DODÁVKA

KMPÁR

KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ 
DODÁVKA

KMPÁR



ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ 
MONTÁŽ

KMPÁR

ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ 
MONTÁŽ

KMPÁR

ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 
PÁRŮ MONTÁŽ

KMPÁR

ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM 
PŘES 12 PÁRŮ MONTÁŽ

KMPÁR

Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 

Položky v soupisu prací byly uvedeny do souladu.

Dotaz č. 

– „Obvod Nemanice, nutné úpravy SZZ“: soupisu prací se nachází 
následující položky:

KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU 
SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM

KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU 
SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM

Dle TZ kapitoly 2.8.1. a kabelového plánu se předpokládá vybudování žlabů zemních i 
pochozích. Z uvedené dokumentace není zřejmé množství zemních a pochozích žlabů.

Žádáme zadavatele o určení množství zemních a pochozích žlabů a s tím související 
rozdělení výše uvedených položek na samostatné položky pro zemní a pro pochozí 
žlaby.
Předpokládáme správně, že zemní i pochozí žlaby se požadují plastové? 

Odpověď č. 

Položky v soupisu prací byly opraveny a byla doplněna R Položka č. 223. Požadavek na technické 
systémové řešení a materiál je na rozhodnutí zhotovitele, který zvolí jemu vyhovující řešení
použitelné na stavbách SŽ. 

Dotaz č. 

– „Obvod Nemanice, nutné úpravy SZZ“: soupise prací se nachází 
následující položky:

ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ V KOLEJIŠTI DODÁVKA

ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ V KOLEJIŠTI MONTÁŽ

ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ V KOLEJIŠTI 
DEMONTÁŽ

Dle situačních a kabelových schémat  se předpokládá vybudování 1 kusu 
elektromagnetického zámku. Žádáme zadavatele o prověření.
Žádáme zadavatele o prověření rozdílného množství u pol. č.131 a 132.

Odpověď č. 

Položky v soupisu prací byly opraveny. 



Dotaz č. 

– „Obvod Nemanice, nutné úpravy SZZ“: 
situačních schématem (č. přílohy 2_121 ) a soupisem prací.

Množství ve výkazu  Vypočítáno

STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL 
DODÁVKA

STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL 
MONTÁŽ

Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 

Položky v soupisu prací byly opraveny. 

Dotaz č. 

– „Obvod Nemanice, nutné úpravy SZZ“: 
situačních schématem (č. přílohy 2_121 ) a soupisem prací.

STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL 
DODÁVKA

STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL MONTÁŽ

STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL 
DEMONTÁŽ

Dle situačního schématu  se předpokládá vybudování 30 kusů stožárového návěstidla 
od čtyř světel.

rámci stavebních postupů (SP3, SP4 ) není zřejmé, která návěstidla by se měla v rámci 
stavebních postupů přesunovat. Žádáme tedy zadavatele o prověření rozdílného 
množství u pol. č.139, 140 i 1471.

Odpověď č. 

Položky v soupisu prací byly opraveny. 

Dotaz č. 

– „Obvod Nemanice, nutné úpravy SZZ“: 
situačních schématem (č. přílohy 2_121 ) a soupisem prací.

Množství ve výkazu  Vypočítáno

TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL 
DODÁVKA

TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL 
MONTÁŽ

TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL 
DEMONTÁŽ

Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 

Položky v soupisu prací byly opraveny. 



Dotaz č. 

– „Obvod Nemanice, nutné úpravy SZZ“: 
situačních schématem (č. přílohy 2_121 ) a soupisem prací.

Množství ve výkazu  Vypočítáno

VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ 
NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM DODÁVKA

VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ 
NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM MONTÁŽ

Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 

Položky v soupisu prací byly opraveny. 

Dotaz č. 

– „Obvod Nemanice, nutné úpravy SZZ“: soupisu prací se nacházejí 
následující položky. 

STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, 
SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ 

MONTÁŽ

STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, 
SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ 

DEMONTÁŽ

SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ 
STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, 
SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI 

DODÁVKA

SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ 
STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, 
SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI 

MONTÁŽ

SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ 
STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, 
SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI 

DEMONTÁŽ

KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ 
DODÁVKA

KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ 
MONTÁŽ

KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ 
DEMONTÁŽ

MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 
LAN DO DÉLKY 7 M) DODÁVKA

MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 
LAN DO DÉLKY 7 M) MONTÁŽ

MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 
LAN DO DÉLKY 7 M) DEMONTÁŽ

MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA 
DLOUHÁ (DO 3 LAN) DODÁVKA

MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA 
DLOUHÁ (DO 3 LAN) MONTÁŽ

MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA 
DLOUHÁ (DO 3 LAN) DEMONTÁŽ



uvedenému postrádáme schéma izolace. Je li možné, prosíme o doplnění. Žádáme 
zadavatele o prověření množství u uvedených položek.

Odpověď č. 

Nově se kolejové obvody nezřizují, schéma izolace je pouze stávajícího stavu a to v

Dotaz č. 

– „Obvod Nemanice, nutné úpravy SZZ“: soupisu prací se nachází 
položky:

SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV DODÁVKA

SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV MONTÁŽ

SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV DEMONTÁŽ

Dle situačního schématu bude instalováno pouze 92 kusů snímačů PN. Žádáme 
zadavatele o prověření množství u pol. č.174 a 175.
Dle situačního schématu provizorního stavu budou dodány 3 kusy snímačů PN ( 

toho vyplývá, že u položky číslo 176 by počet demontáží měl být 
3 kusy. Žádáme zadavatele o prověření

Odpověď č. 

Položky v soupisu prací byly uvedeny do souladu. 

Dotaz č. 

– „Obvod Nemanice, nutné úpravy SZZ“: soupisu prací se nachází 
položky:

KABELOVÝ OBJEKT DODÁVKA

KABELOVÝ OBJEKT MONTÁŽ

KABELOVÝ OBJEKT DEMONTÁŽ

Kabelové objekty se ve schématu kabelů ani na situačních schématech nenachází. 
Žádáme zadavatele o prověření účelu využití položky č.185 a 186.
Žádáme zadavatele o prověření, zda položka č.187 není duplicitní s položkou č.43 v

Odpověď č. 

Položky v soupisu prací byly opraveny. 

Dotaz č. 

– „Obvod Nemanice, nutné úpravy SZZ“: TZ se uvádí následující: 
„Teoretická minimální výška krytí kabelového podchodu pod kolejemi je 90 cm, konkrétní 
výška krytí je dána úrovní sanační vrstvy a vychází z tabulky příčných přechodů pod kolejemi.“.

dostupné ZD jsme tabulku příčných přechodů nenalezli. Je li možné, žádáme zadavatele o 
doplnění.

Odpověď č. 

Byla doplněna příloha PS310151_1_2_187.



Dotaz č. 

– „ŽST Ševětín, SZZ“: Byl nalezen nesoulad mezi kabelovými schématy (č. 
přílohy 2_284) a soupisem prací:

Množství ve výkazu  Vypočítáno

UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V 
ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2

UKONČENÍ 7 12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI 
NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 

Položky v soupisu prací byly opraveny. 

Dotaz č. 

– „ŽST Ševětín, SZZ“: Byl nalezen nesoulad mezi kabelovým schématem (č. 
přílohy 2_181) a soupisem prací: 

Množství ve výkazu  Vypočítáno

KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ 
DODÁVKA

KMPÁR

KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ 
DODÁVKA

KMPÁR

KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ 
DODÁVKA

KMPÁR

KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ 
DODÁVKA

KMPÁR

ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ 
MONTÁŽ

KMPÁR

ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ 
MONTÁŽ

KMPÁR

ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 
12 PÁRŮ MONTÁŽ

KMPÁR

ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM 
PŘES 12 PÁRŮ MONTÁŽ

KMPÁR

Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 

Položky v soupisu prací byly uvedeny do souladu. 

Dotaz č. 

– „ŽST Ševětín, SZZ“: Byl nalezen nesoulad mezi kabelovým schématem (č. 
přílohy 2_181) a soupisem prací:                                                                                             

Množství ve výkazu  Vypočítáno

SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O 
PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ



SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O 
PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ

SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE 
STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ

SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE 
STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 
PÁRŮ

Pro položky č.38 a 39 jsme dle kabelových schémat nenalezli využití. Žádáme 
zadavatele o prověření účelu využití těchto položek.
Dle kabelových schémat byl nalezen nesoulad množství u položek č.40 a 41. Žádáme 
zadavatele o prověření. 

Odpověď č. 

Položky v soupisu prací byly uvedeny do souladu. 

Dotaz č. 

– „ŽST Ševětín, SZZ“: Byl nalezen nesoulad mezi situačních schématem (č. 
přílohy 2_121 ) a soupisem prací.

Množství ve výkazu  Vypočítáno

VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ 
NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM DODÁVKA

VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ 
NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM MONTÁŽ

Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 

Položky v soupisu prací byly opraveny. 

Dotaz č. 

– „ŽST Ševětín, SZZ“: soupisu prací se nachází položky:

SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV DODÁVKA

SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV MONTÁŽ

SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV DEMONTÁŽ

Dle situačního schématu bude instalováno pouze 57 kusů snímačů PN. 
Dle situačního schématu provizorního stavu bude dodáno 7 kusů snímačů PN, z
vyplývá, že u položky číslo 168, by počet demontáží měl být 7 kusů. 

Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 

Položky v soupisu prací byly uvedeny do souladu.

Dotaz č. 

– „ŽST Ševětín, SZZ“: Byl nalezen nesoulad mezi kabelovými schématy (č. 
přílohy 2_181, 2_281, 2_191) a soupisem prací.



Množství ve výkazu  Vypočítáno

KABELOVÁ SKŘÍŇ DODÁVKA

KABELOVÁ SKŘÍŇ MONTÁŽ

Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 

Položky v soupisu prací byly uvedeny do souladu.

Dotaz č. 

– „ŽST Ševětín, SZZ“: soupisu prací se nachází položky:

KABELOVÝ OBJEKT DODÁVKA

KABELOVÝ OBJEKT MONTÁŽ

KABELOVÝ OBJEKT DEMONTÁŽ

kabelových schémat jsme pro tyto položky nenalezli využití. Žádáme zadavatele o 
prověření.

Odpověď č. 

Položky v soupisu prací byly opraveny. 

Dotaz č. 

– „ŽST Ševětín, SZZ“: Byl nalezen nesoulad mezi situačních schématem (č. 
přílohy 2_121 ) a soupisem prací.

VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM DODÁVKA

VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM MONTÁŽ

situačního schématu jsme pro tento prvek nenalezli uplatnění. Žádáme zadavatele o 
prověření účelu využití těchto položek.

Odpověď č. 

Položky v soupisu prací byly opraveny. 

Dotaz č. 

– „ŽST Ševětín, SZZ“: soupisu prací se nacházejí následující položky:

ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ V 
KOLEJIŠTI DODÁVKA

ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ V 
KOLEJIŠTI MONTÁŽ

ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ V 
KOLEJIŠTI DEMONTÁŽ

Dle situačního schématu se předpokládá využití 6 kusů EMZ v kolejišti. Žádáme 
zadavatele o prověření množství u výše uvedených položek.



Dle situačního schématu se předpokládá vybudování 1 kusu EMZ vnitřního. Pro tento 
soupisu prací postrádáme odpovídající položky. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď č. 

Položky v soupisu prací byly opraveny, zároveň byly do soupisu prací doplněny položky č. 215 a 
č. 216. 

Dotaz č. 

– „ŽST Ševětín, SZZ“: Dle situačního schématu se předpokládá vybudování 2 
kusů trpasličího návěstidla do dvou světel, Se8 a Se9. Pro tato návěstidla v soupisu prací 
postrádáme odpovídající položky. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď č. 

Do soupisu prací byly doplněny položky č. 219 a č. 220.

Dotaz č. 

– „ŽST Ševětín, SZZ“: soupisu prací se nacházejí následující položky:

STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ 
SVĚTEL DODÁVKA

STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ 
SVĚTEL MONTÁŽ

STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ 
SVĚTEL DEMONTÁŽ

Dle situačního schématu se předpokládá vybudování 23 kusů stožárových návěstidel od 
čtyř světel. Žádáme zadavatele o prověření množství u pol. č. 133. 
Žádáme zadavatele o prověření rozdílného množství u pol. č. 134, 135.

Odpověď č. 

Položky v soupisu prací byly opraveny. 

Dotaz č. 

– „ŽST Ševětín, SZZ“: soupisu prací se nacházejí následující položky:

INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST  
"STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", 
NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO 
NÁVĚSTIDLA" DODÁVKA

INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST  
"STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", 
NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO 
NÁVĚSTIDLA" MONTÁŽ

INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST  
"STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", 
NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO 
NÁVĚSTIDLA" DEMONTÁŽ

Dle situačního schématu jsme pro uvedené množství nenalezli odpovídající uplatnění ( 
uplatnění pouze v rámci SP na návěstidlech L3 a S1). Žádáme zadavatele o prověření množství 
u výše uvedených položek.

Odpověď č. 

Položky v soupisu prací byly opraveny. 



Dotaz č. 

– „ŽST Ševětín, SZZ“: Byl nalezen nesoulad mezi schématem izolací ( č. přílohy 
2_241, 2_242 ) a soupisem prací.

Množství ve výkazu  Vypočítáno

STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A 
UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA MONTÁŽ

SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO 
TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE 

DODÁVKA

SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO 
TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE 

MONTÁŽ

KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ DODÁVKA

KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ MONTÁŽ

MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO 
DÉLKY 7 M) DODÁVKA

MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO 
DÉLKY 7 M) MONTÁŽ

MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA DLOUHÁ (DO 3 
DODÁVKA

MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA DLOUHÁ (DO 3 
MONTÁŽ

Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 

Položky v soupisu prací byly uvedeny do souladu. 

Dotaz č. 

– „ŽST Ševětín, SZZ“: soupisu prací se nachází následující položky:

KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU 
SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM

KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU 
SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM

„velká část kabelových tras bude také uložena do pochozích 
(povrchových) kabelových žlabů“ kabelovém plánu nejsou pochozí žlaby uvedeny.

Předpokládáme správně, že pol. č. 8 a 9 jsou určeny pro pochozí žlaby? Pokud ne, 
žádáme zadavatele o rozdělení na samostatné položky pro zemní a pochozí žlaby.
Předpokládáme správně, že pochozí a případně zemní žlaby se požadují plastové? 

Odpověď č. 

tomto PS pochozí žlaby nejsou uvažovány, kabelová trasa bude uložena pouze do plastových 
žlabů ve výkopu nebo v samostatném objektu kabelovodu.

Dotaz č. 

– „ŽST Ševětín, SZZ“: soupisu prací se nachází následující položka:



PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT 

Dle kabelových plánů prov. i def. stavů se přepokládá protlak pouze v km 22,119 ( viz č.p. 
km cca 22,5 ( viz č.p. 2_282 ). Vzhledem k tomu se jeví množství u pol. č. 6 jako 

příliš vysoké. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 

Položka v soupisu prací byla opravena.

Dotaz č. 

–51.1 „ŽST České Budějovice, nutné úpravy SZZ“: soupisu prací se nachází 
následující položky:

ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO 
ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, 
KONTROLNÍ) DODÁVKA

ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO 
ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, 
KONTROLNÍ) MONTÁŽ

ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO 
ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, 
KONTROLNÍ) DEMONTÁŽ

Ze ZD není zřejmý účel uvedených položek. Žádáme zadavatele o prověření účelu využití 
uvedených položek.

Odpověď č. 

Položky v soupisu prací byly opraveny. 

Dotaz č. 

–51.1 „ŽST České Budějovice, nutné úpravy SZZ“: Dle situačního schématu se 
předpokládá vybudování 2 kusů návěsti „návěst na opačné straně“. Pro tyto návěsti 
postrádáme v soupisu prací odpovídající položky. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď č. 

Byly doplněny položky č. 33 a č. 34 do soupisu prací. 

Dotaz č. 

–51.1 „ŽST České Budějovice, nutné úpravy SZZ“: soupisu prací se nachází 
následující položky:

MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ 

DÉLKY 7 M) DODÁVKA

MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ 

DÉLKY 7 M) MONTÁŽ

Dle schématu izolace č. 2_141 se předpokládá vybudování 2 kusů lanových propojek. Žádáme 
zadavatele o prověření množství u výše uvedených položek. 

Odpověď č. 

Položky v soupisu prací byly opraveny. 



Dotaz č. 

60 „Ševětín Dynín, úpravy TZZ“: soupisu prací se nachází následující 
položky:

KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU 
SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM

KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU 
SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM

Dle TZ kapitoly 2.5. a schématu kabelů se předpokládá vybudování žlabů zemních i pochozích. 
uvedené dokumentace není zřejmé množství zemních a pochozích žlabů.

Žádáme zadavatele o určení množství zemních a pochozích žlabů a s tím související 
rozdělení výše uvedených položek na samostatné položky pro zemní a pro pochozí 
žlaby.

rozsahu výkopu ( km 23,540 až km 25,295 ) se jeví množství žlabů jako 
příliš vysoké. Žádáme zadavatele o prověření. 
Předpokládáme správně, že zemní i pochozí žlaby se požadují plastové? 

Odpověď č. 

Položky v soupisu prací byly opraveny a byla doplněna R Položka č. 51. Požadavek na technické 
systémové řešení a materiál je na rozhodnutí zhotovitele, který zvolí jemu vyhovující řešení
použitelné na stavbách SŽ.

Dotaz č. 

60 „Ševětín Dynín, úpravy TZZ“: Byl nalezen nesoulad mezi schématem izolací 
( č. přílohy 2_241 ) a soupisem prací.

Množství ve výkazu  Vypočítáno

STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR DT 075 
DODÁVKA

STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ 
A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA MONTÁŽ

STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ 
A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA DEMONTÁŽ

SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO 
TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ 

DODÁVKA

SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO 
TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ 

MONTÁŽ

SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO 
TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ 

DEMONTÁŽ

KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE 
STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ DODÁVKA

KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE 
STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ MONTÁŽ

KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE 
STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ DEMONTÁŽ

Žádáme zadavatele o prověření.



Odpověď č. 

Položky v soupisu prací byly uvedeny do souladu.

Dotaz č. 

60 „Ševětín Dynín, úpravy TZZ“: Na schématu izolací se nachází následující 
lanové propojení:

Předpokládáme správně, že zobrazené lanové propojení je součástí pol. č. 40 a 41 
soupisu prací?

Ze schématu izolace není patrná dimenze a délka tohoto lanového propojení. Žádáme 
zadavatele o doplnění. 

Odpověď č. 

Připojení spínací stanice není součástí tohoto PS a je zde zakresleno pouze informativně

Dotaz č. 

60 „Ševětín Dynín, úpravy TZZ“: Dle schématu kabelu definitivního i 
provizorního stavu ( č.p. 2_181 a 2_281 ) se předpokládá vybudování 3 kusů KO ( KO1, KO2, 

Množství ve výkazu  Vypočítáno

KABELOVÁ SKŘÍŇ DODÁVKA

KABELOVÁ SKŘÍŇ MONTÁŽ

KABELOVÁ SKŘÍŇ DEMONTÁŽ

nalezen nesoulad u položek č.43 a 45, viz tabulka výše. Žádáme zadavatele o 
prověření.
Žádáme zadavatele o prověření využití vhodnější položky pro kabelový objekt, dle 
OTSKP č.

Odpověď č. 

Položky v soupisu prací byly 



Dotaz č. 

60 „Ševětín Dynín, úpravy TZZ“: TZ se uvádí následující: „Teoretická 
minimální výška krytí kabelového podchodu pod kolejemi je 90 cm, konkrétní výška krytí je 
dána úrovní sanační vrstvy a vychází z tabulky příčných přechodů pod kolejemi.“ dostupné 
ZD jsme tabulku příčných přechodů nenalezli. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď č. 

Byla doplněna příloha PS390160_2_184.

Dotaz č. 

– soupis prací obsahuje dočasné štětovnice a dočasné kotvy, odkazuje se na 
přílohu 2.101, což je výkres Situace, kde se nic z těchto položek nedá najít a ani ve zbytku 
projektové dokumentace se nenachází štětovnice ani kotvy, jediná zmínka je o štěrkových
pilotách, které jsou ale součástí jiného objektu. Může zadavatel prověřit položky speciálního 
zakládání a opravit soupis prací?

Odpověď č. 

Zadavatel se po prostudování dotazu domnívá, že tento je vztažen k dokumentaci ve stupni 
DSP a nikoli k závazné soutěžní dokumentaci ve stupni PDPS. Právě v dokumentaci PDPS jsou 
dotazem požadované odpovědi k dispozici. Dokumentace PDPS je pak obsahově provázána s 
příslušným soupisem prací.

Dotaz č. 

– soupis prací obsahuje dočasné štětovnice, dočasné kotvy a tryskovou injektáž, 
odkazuje se na přílohu 2.101(výkres Situace) a neexistující přílohy 2.022 nebo 2.023. Tyto 
přílohy ani zbytek projektové dokumentace neobsahuje žádné štětovnice, kotvy ani try
injektáž. Může zadavatel prověřit položky speciálního zakládání a opravit soupis prací?

Odpověď č. 

Zadavatel se po prostudování dotazu domnívá, že tento je vztažen k dokumentaci ve stupni 
DSP a nikoli k závazné soutěžní dokumentaci ve stupni PDPS. Právě v dokumentaci PDPS jsou 
dotazem požadované odpovědi k dispozici. Dokumentace PDPS je pak obsahově provázána s 
příslušným soupisem prací.

Dotaz č. 

– položky 6, 7 a 8 – položky se týkají mostního provizoria, soupis prací odkazuje 
na výkres č. SO 37 20 06 – 2602, který jsme v dokumentaci nenašli. Ani v dalších částech 
dokumentace není žádná podrobnější specifikace provizoria. Může zadavatel doplnit sp
provizoria, délku, typ, nosnost , apod.?

Odpověď č. 

Zadavatel se po prostudování dotazu domnívá, že tento je vztažen k dokumentaci ve stupni 
DSP a nikoli k závazné soutěžní dokumentaci ve stupni PDPS. Právě v dokumentaci PDPS jsou 
dotazem požadované odpovědi k dispozici. Dokumentace PDPS je pak obsahově provázána s 
příslušným soupisem prací.



Dotaz č. 

– položky 2, 3 a 4 položky se týkají provizorní lávky, soupis prací odkazuje na 
dokumentaci 2_021, který jsme v dokumentaci nenašli. Může zadavatel doplnit dokumentaci 
nebo opravit soupis prací.

Odpověď č. 

Zadavatel se po prostudování dotazu domnívá, že tento je vztažen k dokumentaci ve stupni DSP 
a nikoli k závazné soutěžní dokumentaci ve stupni PDPS. Právě v dokumentaci PDPS jsou 
dotazem požadované odpovědi k dispozici. Dokumentace PDPS je pak obsahově provázána s 
příslušným soupisem prací.

Dotaz č. 

Zadávací dokumentaci, v části D. Projektová dokumentace stavby jsme při kontrole zjistili, že 
v objektech železničního svršku ( seznamech příloh 
uvedeny Kolejové plány, ale vlastní soubory nejsou součástí stažené dokumentace. 
Může zadavatel zajistit doplnění chybějících souborů Kolejových plánů pro objekty železničního 
svršku (SO 31

Odpověď č. 

Zadavatel se po prostudování dotazu domnívá, že dotazující se patrně dívá do 
DSP a nikoli do dokumentace PDPS, které obsahují kolejové plány a jsou její součástí (přílohy 
2.901 a 2.902, resp. přílohy 2.901

Dotaz č. 

dokumentaci stavebních objektů 
chybí důležité informace pro dočasné pažení pomocí štětovnic – délky štětovnic, druh 

štětovnic, předvrty, převázky, rozpěry nebo kotvy. Doplní zadavatel informace nezbytné pro 
správné ocenění dočasného pažení?

Odpověď č. 

Zadavatel se po prostudování dotazu domnívá, že tento je vztažen k dokumentaci ve stupni 
DSP a nikoli k závazné soutěžní dokumentaci ve stupni PDPS. Právě v dokumentaci PDPS jsou 
dotazem požadované odpovědi k dispozici. Dokumentace PDPS je pak obsahově provázána s 
příslušným soupisem prací.

dotazu uvedený SO 31 05.1 je chybně identifikovaný objekt, správně se asi jedná o 
03.1. Poslední SO 38 06 neexistuje a proto není možno jednoznačně reagovat.

Dotaz č. 

– projektové dokumentaci chybí informace důležité pro řádné ocenění vodících 
ložisek (hodnoty pro osy x a y). Doplní zadavatel specifikaci vodícího ložiska?

Odpověď č. 

Zadavatel se po prostudování dotazu domnívá, že tento je vztažen k dokumentaci ve stupni 
DSP a nikoli k závazné soutěžní dokumentaci ve stupni PDPS. Právě v dokumentaci PDPS jsou 
dotazem požadované odpovědi k dispozici. Dokumentace PDPS je pak obsahově provázána s 
příslušným soupisem prací.



Dotaz č. 

– projektové dokumentaci chybí informace důležité pro řádné ocenění ložisek:

svislé zatížení Rz MAX
svislé zatížení Rz MIN
posun v osách x a y
u vedených a pevných ložisek vodorovné síly Rx, Ry
pootočení
max. vodorovná síla a k tomu příslušná svislá síla
max. svislá síla a k tomu příslušná vodorovná síla

Doplní zadavatel specifikaci ložisek?

Odpověď č. 

Zadavatel se po prostudování dotazu domnívá, že tento je vztažen k dokumentaci ve stupni 
DSP a nikoli k závazné soutěžní dokumentaci ve stupni PDPS. Právě v dokumentaci PDPS jsou 
dotazem požadované odpovědi k dispozici. Dokumentace PDPS je pak obsahově provázána s 
příslušným soupisem prací.

Dotaz č. 69:

Majetkoprávní část

V E.1.5.1 jsou uvedeny zpracované geometrické plány na rozdělení pozemků (TZ 
str.8). Tyto geometrické plány zahrnují všechny trvalé zábory potřebné pro realizaci 

Odpověď č. 69:

Zadavatel po prostudování dotazu uvádí, že se jedná o všechny aktuálně dostupné GP pro 
oddělení pozemků a jejich odkup. Vítěznému uchazeči budou předány i další GP zpracované 

průběhu soutěže.

průběhu realizace stavby bude nucen umístit stavbu mimo dostupné 
pozemky (primárně vyvolané řešením dle Žlutého FIDIC), tak zajistí zpracování dalších 
nezbytných GP pro oddělení trvale dotčených částí pozemků.

Dotaz č. 70:

Majetkoprávní část

E.1.5.1 jsou uvedeny zpracované geometrické plány na rozdělení pozemků (TZ 
str.8). Při kontrole v katastru nemovitostí bylo zjištěno, že v k.ú. České Budějovice 3 
3 byly některé parcely z GP 5870 79/2022 vykoupeny, zatímco u jiných parcel (např. 

139/60, 139/59, 139/85 a 139/84) nebyl zatím výkup proveden.

Zajistí zadavatel výkup všech parcel před zahájením stavby podle všech 
zpracovaných GP? 

Odpověď č. 70:

Zadavatel potvrzuje, že předpoklad zajistit výkup všech parcel před zahájením stavby.



Dotaz č. 71:

Majetkoprávní část

Bude na konci stavby po zhotoviteli požadováno zpracování geometrických plánů pro 
rozdělení pozemků, na kterých probíhá stavba, pro potřeby převodu mezi různými 
vlastníky (správci)? Pokud ano, v jakém rozsahu?

Odpověď č. 

Zadavatel potvrzuje, že se jedná primárně o rozdělení pozemků dráhy dle jejich možného 
budoucího využití a případných zbytkových ploch vykoupených na základě žádostí/požadavků 
vlastníků.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace postupuje
zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o pracovní dn
a dále v souvislosti zodpovězení ů č. v náhradním termínu, postupuje zadavatel v 
souladu s ust. § 98 odst. 4 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o pracovní d
Tedy celkem prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o pracovní dn

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných
účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek
tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené 
úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení –
sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení –
sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek
/05/2025 Čas 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální
podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech
zákonných požadavků.

Přílohy:
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