

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 8826/2025-SŽ-SSZ-OVZ
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Vladimíra Hlídková
Telefon
Mobil +420 724 321 788
E-mail hlidkova@spravazeleznic.cz

Datum 12. května 2025

Rozesláno prostřednictvím EZAK

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1

„Doplnění páteřní přenosové sítě GSM-R“

V souladu s Výzvou k podání nabídky, čl. 7 – „Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace“ na výše uvedenou veřejnou zakázku zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:

Dotaz č. 1:

Žádáme Zadavatele o potvrzení, zda zadavatel požaduje:

- a) dodávku rozšiřujících komponent MGW-R včetně aplikačního SW, realizujícího funkce MGW-R podle standardů ETSI, nebo
- b) pouze dodávku HW a SW prostředí (OS), na které zajistí přenesení specifického aplikačního SW Zadavatel vlastními silami?

Odpověď č. 1:

Zadavatel požaduje zhotovení projektové dokumentace, dodání HW a SW prostředí splňující i požadavky ETSI, uvedení do provozu, zaintegrování do stávající sítě, provedení akceptačních testů a následnou certifikaci dodaného řešení v prostředí SŽ.

Dotaz č. 2:

Stávající MGW CH6010 a k tomu příslušné dohledové prostředí MetaView dle dostupných informací již nejsou komerčně dostupné s výjimkou zákaznické modifikace pro potřeby Zadavatele dodávané společností Kontron.

Žádáme Zadavatele o potvrzení, zda:

- a) akceptuje náhradní řešení od jiného výrobce, nebo
- b) zajistí, aby všem uchazečům poskytl stávající dodavatel (Kontron) nabídku tohoto systému za stejných podmínek.

Odpověď č. 2:

SŽ požaduje rozšíření stávajícího a provozovaného zařízení, které je zodpovědné také za provoz ETCS v ČR. Finální řešení musí být 100% kompatibilní a schválené NoBo pro provoz na síti SŽ.

Dotaz č. 3:

Žádáme Zadavatele přesnou definici požadovaného předmětu plnění, a to v rozsahu detailů nezbytném pro dostatečně přesné zpracování technického řešení a stanovení nabídkové ceny. Předložená zadávací dokumentace tuto informaci neobsahuje.

Odpověď č. 3:

Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby dráhy, realizační dokumentaci, zhotovení stavby a akceptaci řešení od NoBo.

Jedná se o stavbu dvou P routerů v rámci přenosové sítě GSM-R a doplnění MGW-R (media gateway pro GSM-R). P routery budou umístěny na CDP Praha a CDP Přerov.

MGW-R budou umístěny u ústředí v lokalitách CDP Přerov a Praha Pernerovala.

Dotaz č. 4:

Vzhledem k nejasnostem a chybějícím informacím v Zadávací dokumentaci žádáme Zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek, tak aby byla lhůta přiměřená pracnosti zpracování nabídky, tj. minimálně o 30 dnů.

Odpověď č. 4:

Zadavatel vyhovuje žádosti o posun termínu pro podání nabídek pouze částečně a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na 29.05.2025 do 9:00 hod.

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

na základě Pověření č. 3517 ze dne 15. 4. 2024

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5634391

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 737292fb-6656-4bae-a615-d190c1b73f7d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Vladimíra HLÍDKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.05.2025 13:30:21

Hash komponenty: 89c57bc9e9b5d0bbc58e561fd62c5dc33f2699bacf894f721775c717aabc62c6

Hashovací funkce: sha256Hex



285816bc-fb57-4606-b2fa-3ff9a1d475eb