

NAŠE ZN: 20375/2018-SŽDC-SSV-Ú3/Kli
VYŘIZUJE: JUDr. Jaroslav Klimeš
TEL: 722 819 305
E-MAIL: KlimesJa@szdc.cz
DATUM: Olomouc/14.12.2018

POČ. LISTŮ: 1
POČ. PŘÍLOH: 1
POČ. LISTŮ PŘ.: 4

Věc: Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P3148 v km 8,016 na trati Hradec Králové - Turnov

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci, část 3_DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, chybí dokumentace k SO 31 Přípojka nn. Žádáme o její doplnění.

Odpověď: V příloze doplňujeme chybějící část dokumentace na přípojku nn.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 4. 1. 2019 na den **9. 1. 2019 v 11:00 hod.**, tedy o 3 pracovní dny.

V souvislosti s touto změnou lhůty pro podání nabídek se mění rovněž:

čl. 12.1 odst. 2 Výzvy k podání nabídky takto:

„Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do **9. 1. 2019 do 11:00 hodin**“

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/>. Vysvětlení je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha: E_3_1_Pripojka_nn

V Olomouci dne **14 -12- 2018**



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace