

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:



Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
002	27. 3. 2023	Aktualizace ZOV	Ing. Petr Libosvár
001	25. 10. 2022	Aktualizace vedení kabelových tras v kabelovodu	Ing. Petr Libosvár
000	30. 4. 2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Petr Libosvár

Stavebník / investor:

Adresa:
Zástupce investora:
Adresa:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavební správa východ
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

**SPRÁVA
ŽELEZNIC**
Zhotovitel díla:

Adresa:
Kontakt:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
T: +420 585 570 444
E: moravia@moravia.cz

Zhotovitel části / objektu:

Adresa:
Kontakt:

SAGASTA s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka
T: +420 261 344 100
E: info@sagasta.cz

SAGASTA

Hlavní projektant (HIP):

Ing. Pavel Kučera

Specialista:

Ing. Miroslav Pösel

Název stavby/akce:
**Optimalizace traťového úseku
Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)**

Označení investora:

S621700033

Zakázka:

20-110-230-US

Název části:

Souhrnná technická zpráva

Označení části:

B.4

Název objektu / dílčí části:

Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie

Číslo objektu/komplexu:

-

Název přílohy:

-

Číslo přílohy:

-

Název dílčí části přílohy:

-

Odpovědný projektant:
Ing. Miroslav Pösel

Zpracovatel přílohy:
Ing. Miroslav Pösel

Měřítko: -
Formáty: -

Stupeň dokumentace:

PDPS

Kraj:
Moravskoslezský

TUDU:
2521B1

Smluvní datum zpracování:

30. 4. 2022

S-kód:

S 6 2 1 7 0 0 0 3 3

Stupeň dokumentace:

_P D P S

Část:

_B 4 X X X

Objekt:

_X X X X X X X X X

Podoblast:

_X X

Příloha:

_X _ X X X

Revize:

_ 0 0 2

Prostor pro další informace