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Stavební správa východ

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Kontroloval:Popis:Datum:Revize:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

T: +420 972 625 804
E: sudop@sudop-brno.cz

Stavebník/Investor:

P01 10/2021 Odevzdání dokumentace k připomínkám

D.1.1.2

Adresa:
Kontakt:

Adresa:
Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Číslo přílohy:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení zhotovitele:

Označení investora:

Měřítko:

Formáty:

TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Ing. David Füll X x A4

1891Studénka nad Odrou [758396]

DSP+PDPS

01/2022

0105

PS 02-28-01

20138-01-0122

E617-S-4901/2020

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Ing. David Füll
Kraj:

Tomáš Klement

Martin Kadla

Paré:Jiná ověření:

Náhrada přejezdu P6501 v km
245,044 trati Přerov - Bohumín"

PZS P6770 v ev. km 0,438

Polohopisný výkres

Zhotovitel objektu:

Kounicova 26, 611 36 Brno

Moravskoslezký

přechody přes koleje

Zhotovitel díla:

Správa železnic, státní organizace

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Smluvní datum zpracování:

Název objektu/dílči části:

Ing. Martin Mráz
Ing. Petr Gregor

T: +420 972 625 804
E: sudop@sudop-brno.cz

Kounicova 26, 611 36 Brno

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
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Tomáš Klement

P02 01/2022 Odevzdání dokumentace po připomínkách Martin Kadla



Výška TK
v místě
křížení

délka chr.

zab. zab. zab. zab. celk. x y x y m
rez. rez.

1 244,989 3, 1, 2 3 3 2,70 PS 01-28-01 -487072,767 -1114354,605 -487074,458 -1114342,568 12,15 provizorní
2 245,035 - 245,056 komunikace 3 3 1,20 PS 01-28-01

-487030,590 -1114324,819 -487010,449 -1114321,571
20,41 provizorní, komunikace vlevo ve

směru staničení
3 245,105 1, 2 3 3 2,70 PS 01-28-01 -486961,172 -1114319,246 -486956,511 -1114337,655 11,44 provizorní
4 245,010 vyh.6 1 1 2 2,70 PS 01-28-01 -487051,006 -1114351,217 -487049,959 -1114359,566 8,41
5 245,011 vyh.7, 2 3 1 4 2,70 PS 01-28-01 -487052,071 -1114339,147 -487051,006 -1114351,217 12,12
6 245,032 1 1 1 2,70 PS 01-28-01 -487030,113 -1114347,442 -487031,38 -1114340,14 7,40
7 244,933 4, 6, 8 2 1 3 2,70 PS 02-28-01 -487129,96 -1114350,333 -487131,68 -1114335,39 15,04
8 0,435 TK 1 1 2 2,70 PS 02-28-01 -487022,63 -1114147,476 -487030,86 -1114146,01 8,36
9 0,452 TK 1 1 2 2,70 PS 02-28-01 -487022,146 -1114130,038 -487029,85 -1114128,99 7,77

10 0,492 TK 1 1 2 2,70 PS 02-28-01 -487017,62 -1114089,64 -487023,75 -1114089,22 6,15
11 0,782 TK 1 1 2 2,70 PS 02-28-01 -487134,143 -1113829,362 -487138,88 -1113834,63 7,09
12 1,137 - 1,154 1 1 2 2 PS 02-28-01 -487313,064 -1113536,354 -487319,59 -1113520,71 16,95 křížení s plynovodem
13 1,240 - 1,263 komunikace 1 1 2 1,20 PS 02-28-01

-487356,057 -1113441,615 -487364,29 -1113419,52
23,58 komunikace vlevo ve směru

staničení

Poznámka: u chrániček, které neprochází pod kolejemi je orientační výška od TK rovna krytí chráničky.
Při spojkování chrániček bude spojka provedena s použitím těsnícího kroužku, aby nedocházelo v místě napojení k zatékání vody do chráničky. Oba konce chráničky musí být seříznuty tak, aby dosedly k těsnění.
Všechny chráničky budou vyvedeny v určeném místě 0,5 m nad terén a pracovně zatěsněny. Při předávání pro pokládku kabelů bude doložena průchodnost chrániček.

Poznámkapodchod
č.

žkm koleje koncový bod 1protlak v rouře 160mmnárokovaný počet chrániček
Novotub 160

Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín
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