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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby: „Náhrada přejezdu P6501  
v km 245,044 trati Přerov – Bohumín“ 

 

Část dokumentace: D.2.1.1 Železniční svršek a spodek 

Název SO: SO 01-17-01- Železniční svršek 

SO 01-16-01- Železniční spodek 

Stupeň dokumentace: DSP+PDPS 

Kraj: Moravskoslezský 

ORP: Studénka 

Pověřený OÚ: Studénka 

Místo stavby dle k. ú.  Studénka nad Odrou (758396), Butovice (758442) 

 

Žst. Studénka 

TÚ: 1891 

DÚ: I1 

Km: 244,870 – 246,018 

Trať dle KJŘ: č. 370 Přerov - Bohumín 

Trať dle TTP: č. 305B Bohumín - Prosenice 

Zařazení tratě: celostátní, III. tranzitní koridor 

 

Místo stavby (Železniční přejezd): 

Kraj: Moravskoslezský 

Okres: Nový Jičín 

Číslo přejezdu: P6501 

Kategorie žel. přejezdů: přejezdy zabezpečené svět. signal. zařízením a závory 

Správce:    OŘ Ostrava 
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2. PODKLADY 

2. 1. Vstupní podklady 

 Z á k l a d n í  

 Z p r a c o v a n é  d o k u m e n t a c e  

 Záměr projektu a přípravná dokumentace stavby „Náhrada přejezdu P6501 v km 
245,044 trati Přerov - Bohumín“  

 Dokumentace stavby pro územní rozhodnutí „Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 
trati Přerov - Bohumín“  

 G e o d e t i c k é  p o d k l a d y  

 Geodetické měření zpracované firmou Dopravní projektování spol. s r.o. 
 Katastrální mapy 
 Rastrová základní mapa ČR  
 Ortofotomapa ČR 

 G e o l o g i c k é  p o d k l a d y  

 Geotechnický průzkum zpracovaný firmou Geotec - GS, a.s. 

 O s t a t n í  p o d k l a d y  

 Modernizace traťového úseku Hranice – Studénka (Žst. Studénka) – Metroprojekt 
Praha a.s. 

 Evidenční list přejezdu; 

 Nákresné přehledy železničního svršku; 

 Fotodokumentace. 

2. 2. Vyhodnocení průzkumu  
 V rámci projektu se prováděl geotechnický průzkum, který je doložen samostatně 

v jiné části dokumentace. 

2. 3. Polohový systém, staničení a vytyčování 
Celá projektová dokumentace je zpracována v souřadnicovém systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a ve výškovém systému Balt po vyrovnání (B p v ). 
Hodnoty souřadnic a výšek jsou absolutní (neredukované). Všechny údaje, týkající se 
staničení jsou vztaženy na polohu nové koleje č. 1, pokud není uvedeno jinak. 

Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby v době vytyčení, přesnost 
vytyčení dle ČSN 73 0420-1 a ČSN 73 0420-2, měřící metody ve výstavbě dle ČSN ISO 4463-
1 až 3 (730411). 

Veškeré vytýčení prostorové polohy v rámci stavebního objektu bude prováděno dle 
požadavků ČSN 013419 „Vytyčovací výkresy staveb“, ČSN 730420-1 „Přesnost vytyčování 
staveb", Část 1: Základní požadavky, ČSN 730420-2 „Přesnost vytyčování staveb", Část 2: 
Vytyčovací odchylky, ČSN ISO 4463-1 až 3 (730411) Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování 
a měření a též v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah 
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(schváleno VŘ DDC č.j. TÚDC - 15036/2000 ze dne 18.10.2000). Pro vytyčení bude použita 
platná vytyčovací síť stavby v době vytyčení. 

2. 4. Inženýrské sítě  
Zjištěné stávající inženýrské sítě jsou orientačně zakresleny v příslušných výkresových 

přílohách. Vyznačené vedení sítí je nutné brát jako orientační, neboť zákres inženýrských sítí 
do situačních výkresů byl proveden na základě podkladu předaných jejich správci a jejich 
přesnost a spolehlivost je značně rozdílná. 

Před zahájením stavby je proto nezbytně nutné požádat správce jednotlivých 
inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení. Stavební práce v uvedených místech budou 
prováděny s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození provozovaných kabelů. 

 

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A STAVEBNÍCH OBJEKTECH 

3. 1. Železniční svršek 

 S t a n i č e n í ,  t r a ť o v é  a  d e f i n i č n í  ú s e k y  ( T U  D U )  

Předmětem kolejových úprav je vyjmutí a znovu položení železničního svršku v místě 
nově budovaného podjezdu na koridorové trati Přerov – Bohumín. Všechny kolejové úpravy 
se nachází v oblasti žst. Studénka. 

Rekonstrukce železničního svršku bude provedeno v koleji č.1 a v koleji č.2 od km 
244,984 – km 245,106. V rámci objektu bude zřízen nový kolejový rošt včetně kolejového lože.  

Začátek směrové a výškové úpravy koleje č.1 a č.2 začíná v km 244,870. Konec 
směrové a výškové úpravy koleje je situován v km 246,018.  

 N a v r h o v a n é  t r a ť o v é  r y c h l o s t i  

Traťové rychlosti nebudou měněny. 

3. 2. Železniční spodek 
Rekonstrukce železničního spodku je vymezena v koleji č.1 od km 244,989 – 245,100. 

V koleji č.2 bude rekonstrukce žel. spodku probíhat od km 245,027 – 245,100. V koleji č.5a 
bude rekonstrukce žel. spodku probíhat od konce výhybky č.6 až po konec výhybky č.105.  
V koleji č.4 bude rekonstrukce žel. spodku provedena od začátku výhybky č.4 v délce 75 m.  

Součástí objektu železničního spodku je také zřízení ZKPP a jeho odvodnění v místě 
budovaného podjezdu. 

Návrh konstrukce železničního spodku byl zpracován na základě geotechnického 
průzkumu provedeného firmou Geotec - GS, a.s. v roce 2018. 
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3. 3. Přehled parcel a vlastníku 
 

Přehled parcel a vlastníků, na kterých prioritně leží SO 01-17-01 a SO 01-16-01  

Parcelní 
číslo 

Vlastnické 
právo 

Právo hospodařit s 
majetkem státu 

Způsob 
využití  

Druh 
pozemku 

k.ú. Studénka nad Odrou [758396] 

2338/42 Česká republika České dráhy, a.s. dráha ostatní plocha 

2338/10 Česká republika Správa železnic, státní 
organizace 

dráha ostatní plocha 
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4. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

V žst. Studénka je železniční svršek stavbou dotčených kolejí č.1, 2 a 4 tvořený 
kolejnicemi tvaru 60 E2 a železobetonovými pražci B91S. Železniční svršek stavbou dotčené 
koleje č.5a je tvořený kolejnicemi tvaru 49 E1 na dřevěných pražcích s tuhým podkladnicovým 
upevněním.  

V řešeném úseku ve stanici Studénka se nachází 5 ks výhybek, které budou vyjmuty a zpětně 
položeny kvůli dotčení stavbou podjezdu. 

Tabulka 1:Tabulka výhybek - stávající stav 

č. v. specifikace 

4 Obl.- j - 60 - 1:12 - 500 (3200,0/432,316) - Typ l- zl - Pp - b 

5 Obl.- j - 60 - 1:12 - 500 (3204,75/432,402) - Typ l- zl - Lp - b 

6 J49 – 1:9 – 300, P, p, b 

7 Obl.- o - 60 - 1:12 - 500 (3204,75/592,588) - Typ l- zl - Lp - b 

105 JS49 – 1:7,5 – 190, P, p, d 

 
Stávající geometrické parametry koleje zůstávají zachovány. Navržené kolejové 

úpravy umožňují v hlavních kolejích v celém úseku traťovou rychlost na 140 km/h pro klasické 
soupravy. Pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi pak na rychlost 160 km/h, kromě úseku 
od km 242,995 do km 243,711, kde rychlost pro vozy s NS je 150 km/h. 

 
Stávající systém odvodnění je tvořeno trativody, zpevněnými a nezpevněnými příkopy. 

V současnosti je část stanice od podchodu směrem k přejezdu odvodněna systémem trativodů 
do vsakovací jímky umístěné v blízkosti za železničním přejezdem. 
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5. NAVRHOVANÝ STAV  

5. 1. Popis navrženého technického řešení – železniční spodek (SO 
01–16-01) 

 N á v r h  k o n s t r u k c e  p r a ž c o v é h o  p o d l o ž í  

Podrobný návrh konstrukce pražcového podloží jak z hlediska deformační odolnosti, 
tak z hlediska ochrany před nepříznivými účinky mrazu, uvádí samostatná část B . 1 . f . 1  
G e o t e c h n i c k ý  a  s t a v e b n ě  t e c h n i c k ý  p r ů z k u m .  Zde budou uvedeny pouze 
výsledky návrhu v podobě výpisu rozhraní jednotlivých typů sanace s uvedením popisu 
sanačních vrstev. 

 V s t u p n í  p a r a m e t r y  

Stanice Studénka leží na celostátní železniční trati č. 270 (dle jízdního řádu) Česká 
Třebová – Přerov – Bohumín. Hodnota modulu přetvárnosti pro oblast zesílené konstrukce 
pražcového podloží je s ohledem na provozovanou rychlost v> 120 kmh pro řešený úsek 
stanovena dle přílohy 24 předpisu S4 – Železniční spodek:  

- pláň spodku …. Ee1 = 80 MPa 

Klimatické podmínky jsou charakterizovány indexem mrazu Imn = 350°C.den (dle přílohy 7, 
předpisu S4) s hloubkou promrzání 0,85 m. 

 

Zesílená konstrukce pražcového podloží  

Navržená skladba konstrukce pražcového podloží vychází z typu 6 podle předpisu SŽ 
S4 a odpovídá typu 4 ZKPP ve smyslu vzorového listu SŽ Ž 4.2. Délka přechodové oblasti 
ZKPP je navržena 7 + 5 m, v místě výhybek navržena na celou délku výhybek vč. výběhu. 

 

Návrh skladby zesílené konstrukce pražcového podloží od ložné plochy pražce:  

 Typ Z4.1   

 - kolejové lože - drcené kamenivo frakce 31,5/63 mm, tloušťka 350 mm  

- štěrkodrť frakce 0/32 mm, tloušťka 300 mm   Epl = 80 MPa 

- štěrkodrť stabilizovaná cementem, tloušťka 350 mm  Estab = 60 MPa 

- přehutněná zemní pláň       E0r ≥ 20 MPa  

 

Pro prokázání vhodnosti použitých materiálů musí být provedeny počáteční zkoušky 
ve smyslu TKP a příslušných článků předpisu S4, případně předloženo prohlášení o shodě 
podle příslušných předpisů.  

V průběhu provádění stavebních prací se shoda vlastností použitých materiálů s 
počátečními zkouškami ověřuje kontrolními zkouškami, jejichž četnost stanovují příslušná 
ustanovení TKP a předpisu C S4. Zhotovitel je povinen předložit zpracovaný „Kontrolní a 
zkušební plán“.   

Při realizaci zemních prací a zřizování konstrukčních vrstev musí být zajištěn trvalý 
geotechnický dozor. 
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TECHNOLOGIE PRACÍ 

Při těžbě původních konstrukčních vrstev musí být zvolena taková technologie prací, 
kterou se zamezí znehodnocení zemin zemní pláně. V každém technologickém kroku musí 
být zajištěno funkční pracovní odvodnění. Po upravené a zhutněné zemní pláni nesmí být 
prováděna staveništní doprava.  

Zlepšení zemin se provádí mísením na místě. Před provedením vrstvy zlepšené 
zeminy musí být ze zemní pláně odstraněn humus a nežádoucí předměty (drobné kolejivo, 
hrubé kamenivo apod.) a zemní pláň musí být srovnána a odvodněna.  

Pro zajištění rovnoměrného promísení pojiva se zeminou se před dávkováním pojiva 
doporučuje materiál profrézovat nebo rozrušit rozrývači. Dávkování pojiva se provádí pomocí 
dávkovačů, přesnost dávkování pojiva pro zlepšené zeminy musí být ± 10%. Přesnou 
recepturu musí stanovit zhotovitel na základě počátečních zkoušek provedených před 
zahájením stavebních prací. Promísení zeminy s pojivem se provádí zásadně zemními 
frézami, sousední pásy se musí překrývat min. 0,20 m.  

Stabilizace zemin se provádí mísením v centru. Před provedením vrstvy stabilizované 
zeminy musí být ze zemní pláně odstraněn humus a nežádoucí předměty (drobné kolejivo, 
hrubé kamenivo apod.) a zemní pláň musí být urovnána a odvodněna.  

Provedenou stabilizaci je nutné po dobu zrání chránit před odpařováním vody. 
Stabilizace nesmí být před zakrytím poškozena a smí být pojížděna nutnou staveništní 
dopravou po dosažení modulu přetvárnosti min 60 MPa, nejdříve však po 7 dnech.  

Navážení materiálu podkladní vrstvy musí být čelné, zemní pláň nesmí být pojížděna 
nákladními auty.  

Konstrukční vrstva ze štěrkodrti musí být hutněna stejnoměrně, na celou tloušťku v 
jednom pracovním cyklu. Relativní ulehlost musí dosáhnout hodnoty min. ID = 95 %. Při 
pokládce a hutnění konstrukční vrstvy ze štěrkodrti se doporučuje dodržovat optimální vlhkost 
v rozmezí wopt = 4 – 8 %, při vlhkostech mimo uvedený rozsah se zhutnitelnost výrazně 
snižuje.  

Konstrukční vrstvy ze štěrkodrti a minerální směsi nesmí být zřizována při silném dešti 
a při teplotách nižších než 0°C. 

 Z e m n í  p r á c e  a  n a k l á d á n í  s  m a t e r i á l e m  

Z upravovaných ploch železničního tělesa musí být odstraněna náletová vegetace. Ze 
stávajícího tělesa železničního spodku a přilehlých ploch budou sejmuty drny. Následně na 
upravovaných plochách železničního tělesa budou prováděny zemní práce dle výkresové 
dokumentace, přičemž je třeba vždy nejdříve vybudovat odvodnění (trvalé nebo provizorní), 
poté až zemní pláň. Výkopové práce je nutno provádět za nedeštivého počasí. V rámci 
zemních prací budou provedeny odkopávky a prokopávky pro zřízení zemní pláně, 
odvodňovacích zařízení a s tím spojenými úpravami svahů zářezů a rozšíření stávajících 
násypů. V souběhu s pracemi na sanaci železničního spodku je třeba položit kabelové 
chráničky příčných přechodů (pod kolejemi) PS a SO zabezpečovacích, sdělovacích a 
elektrických zařízení. 

Roztřídění celkového objemu výkopové zeminy: 

 17 05 04 - vytěžená zemina a horniny  - III. třída těžitelnosti 

Celkem 20 % z celkového množství výkopové zeminy ve stavebním objektu. 

 17 05 03* - zemina kontaminovaná nebezpečnými látkami (překračující limitní hodnoty 
pro uložení na skládku S-O) 
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Celkem 50 % z celkového množství výkopové zeminy ve stavebním objektu  

 17 05 03* - zemina kontaminovaná ropnými látkami (odvoz na biodegradaci) 

Celkem 30 % z celkového množství výkopové zeminy ve stavebním objektu  

 

 N o v é  t ě l e s o  ž e l e z n i č n í h o  s p o d k u  

V místě budovaného podjezdu bude těleso žel. spodku nahrazeno mostní konstrukcí. 
ZKPP bude zřízena v celém rozsahu rekonstrukce od rozhraní mostního objektu až po konce 
dotčených výhybek (viz situace). 

 P l á ň  t ě l e s a  ž e l e z n i č n í h o  s p o d k u  

Je navržena ukloněná pláň tělesa železničního spodku ve sklonu 5 %. Na povrchu 
pláně železničního spodku musí být dosaženo předepsaného statického modulu přetvářnosti. 
Základní šířka pláně tělesa železničního spodku je dána součtem vzdáleností os kolejí a 
vzdáleností hran drážních stezek od osy krajních kolejí. Vzdálenost okraje pláně tělesa 
železničního spodku od osy krajní koleje musí být u nezapuštěného kolejového lože nejméně 
3,10 m. Tedy celková šířka 6,2 m. V místech zapuštěného kolejového lože (u mostů a ve 
stanici) se šířka liší v závislosti na poloze trativodní trouby. V obloucích se u skloněné pláně 
tělesa železničního spodku rozšíření nerealizuje. I při největším převýšení je dodržena 
minimální šířka stezky 0,4 m. Rozměry pláně železničního spodku jsou zřejmé ze vzorových 
příčných řezů v projektové dokumentaci. Překlopení sklonu pláně je realizováno na délce 6 m. 

 Z e m n í  p l á ň  

Základní sklon zemní pláně je 5 % se spádem k odvodňovacímu zařízení nebo na 
terén. 

Podélný a příčný sklon zemní pláně musí odpovídat návrhu. Na povrchu zemní pláně 
musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti. Povrch musí být rovný, hladký, bez 
prohlubní. Pláň, která by nesplňovala tyto požadavky, musí být rozrušena a upravena, aby 
předepsané požadavky splnila. 

Před pokládáním konstrukčních vrstev musí být zemní pláň odsouhlasena stavebním 
dozorem. Dokončená zemní pláň musí být chráněna a pojezdy vozidel na stavbě po pláni musí 
být zakázány. 

Dodavatel stavebních prací je povinen si vlastnosti zemin a hornin, jakož i jejich 
využitelné množství pro stavbu ověřit doplňkovým průzkumem. Při stabilizaci zemin zemní 
pláně musí dodavatel předložit stavebnímu dozoru průkazné zkoušky. V rámci průkazných 
zkoušek musí dále dodavatel předložit obory křivek zrnitosti, meze plasticity zemin a minimální 
dosahovanou pevnost v tlaku pro navržené množství pojiva. 

Kontrolní zkoušky 

V průběhu prací se ověřuje dosažení technických a kvalitativních parametrů, které jsou 
předepsány dokumentací, TKP a ZTKP nebo určeny výsledky průkazních zkoušek, 
prováděním kontrolních zkoušek. Zajištění těchto zkoušek je povinností zhotovitele. Druhy a 
způsoby provedení příslušných kontrolních zkoušek a jejich četnosti jsou určeny v jednotlivých 
kapitolách TKP nebo v ZTKP. Výsledky zkoušek a jejich vyhodnocení předkládá zhotovitel 
stavebnímu dozoru. 

Dovolené odchylky 

Odchylky od výšek pláně a kót odvozených od nivelety, které jsou dány projektovou 
dokumentací stavby, jsou pro jednotlivá měření v rozpětí +20 až -30 mm. Rovnost povrchu 
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pláně v podélném a příčném směru se kontroluje 3 m latí, pod níž může být prohlubeň max. 
20 mm hluboká. Odchylka od projektovaného příčného sklonu zemní pláně nesmí být větší 
než ± 0,5 %. Měření je třeba provádět ve vzdálenostech nepřesahujících 50 m. Přesnost 
svahování se posuzuje 3 m latí, největší prohlubeň pod touto latí musí být 50 mm na svazích, 
které budou ohumusovány či opatřeny hydroosevem. Skutečný sklon svahu se od 
projektovaného může lišit max. o ± 5 %. 

 O d v o d n ě n í  

Povrchové odvodnění 

V rámci rekonstrukce žel. spodku bude provedeno odláždění levostranného 
zpevněného příkopu vegetačními tvárnicemi příkopu v km 245,141– km 245,383. Otvory mezi 
vegetačními tvárnicemi budou zasypány vhodnou zeminou a zatravněny travinou s nízkým 
vzrůstem. Minimální sklon příkopu je ve stávajícím stavu 4 ‰. Stávající tvárnice budou 
ponechány, pouze dojde k pročištění. 

V km 245,383 – km 245,625 bude nezpevněný levostranný příkop pročištěn od nánosů 
vegetace. 

Tabulka 2 Přehled povrchových odvodňovacích zařízení v úseku 

Od km Do km 
vLevo / 
vPravo 

Sklon 
[‰] 

Délka [m] 
Typ 

zpevnění 
Poznámka 

245,141  245,383  L -4,00 203,500 
Stávající 
tvárnice 

Odláždění 
vegetačními 
tvárnicemi 

245,383  245,625  L -4,00 185,770 Není odtok do propustku 

Pozn.: sklon -4,0‰ – příkop se zahlubuje ve směru staničení 
 

Voda z drážních příkopů je svedena: 

 v km 245,625 do vodního toku Mlýnka 

Do odtoku v místě vodního toku Mlýnka jsou drážní příkopy zaústěny i ve stávajícím 
stavu. 

Podpovrchové odvodnění 

Trativody 

Trativodní systémy jsou v traťovém úseku navrženy v obvodu žst. Studénka. Jsou 
svedeny vždy do drážního příkopu. Sklon trativodů je min. 3 ‰. Trativodní šachty vrcholové a 
přípojné se uvažují plastové DN 400 HDPE a betonové DN800. 

Pro potrubí trativodů bude použito trubek z PE-HD DN 160. Trubky trativodů budou 
opatřeny perforací v horní části obvodu. Podélné sklony trativodů s potrubím z plastických 
hmot jsou navrženy dle místních podmínek (min. 0,3%), budou proto uloženy do lože z betonu, 
tl. 0,1 m. Trativodní potrubí se sklonem min. 0,5% bude uloženo do pískového lože tl. 50 mm. 
Trativodní rýhy budou vyplněny jednotnou trativodní výplní. Výplň trativodu bude přesypána 
až k povrchu pláně tělesa železničního spodku. Opláštění výplně trativodu bude provedeno 
filtrační a separační geotextílií, (vlastnosti dle OTP Geosyntetické výrobky v tělese 
železničního spodku: plošná hmotnost min. 250 g/m2, pevnost v tahu min. 7 kN/m, velikost 
otvorů O90 = min. 60 mm; CBR = min. 1,15). Výplň trativodní rýhy bude z kameniva frakce 16-
32. Trativody jsou zaústěny do revizních betonových šachet, ze kterých je voda odvedena do 
přečerpávací jímky. 
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Šířka výkopu trativodní rýhy je navržena 0,5 m a od hloubky výkopu 1 m od zemní 
pláně je šířka trativodní rýhy 0,8 m. Rýhy vykopané pro svodná potrubí i trativody je nutné od 
hloubky větší 1 m od zemní pláně zapažit. 

Na trativodech budou použity trativodní šachty z plastů DN 400 HDPE a betonové 
šachty DN800. Mezi kolejemi č.1 a č.2 jsou z důvodu malé osové vzdálenosti (4,75 m) 
navrženy zvýšené revizní nádstavce. 

Příčné svody 

Svodná potrubí budou provedena z plastových neperforovaných trubek s utěsněnými 
spárami. Bude použit materiál trubek PE-HD – DN 200 A DN 300 s hladkou vnitřní stěnou. 
Potrubí bude uloženo ve sklonu min 1%. Příčné svody pod kolejemi budou obetonovány a 
podbetonovány betonem C25/30 v tl. 100 mm. Zásypy příčného svodného potrubí budu řádně 
zhutněny po vrstvách, především pak v oblastech přechodu pod kolejí.  

Plastové šachty DN 400 HDPE 

Šachta bez kalového prostoru DN 400 – typ A (se dvěmi otvory) a typ B (se třemi otvory) 
je určena pro všechny vrcholové, kontrolní a přípojné šachty (ze dvou směrů). Šachtu bez 
usazovacího prostoru, např. StrabuControl tvoří základní prvek šachty – spodní díl z materiálu 
PE-HD DN 400 s dvěma otvory v přímém směru DN 2/250 (typ A) nebo se třemi otvory, dva v 
přímém směru a jedna kolmá odbočka DN 3/250 (typ B).  

Pro připojení průměru trativodů DN 160 a příčných svodů DN 200 budou ve vtokových 
otvorech použity redukce 160/200. Na spodní díl šachty je nasazen šachtový komín PE-HD 
DN 400. Výška komínu bude upravena na požadovanou úroveň vstupu. Komín je opatřen 
plechovým poklopem s pojistným uzávěrem. Šachty budou uloženy na vyrovnávací vrstvu 
z betonového lože tl. min 0,1 m. 

Betonové šachty DN 800 

Betonové šachty budou jednotně DN800 a jsou navrženy v místech svodného 
sběrného potrubí. Dle osové vzdálenosti šachty od osy přiléhající koleje jsou šachty opatřeny 
revizním poklopem nebo v klasickém provedení. 

Dno betonových šachet je z prostého betonu C30/37 XC4, XF3 na výšku min. 0,15m. 
Přítoky trativodů a odtoky svodných potrubí budou osazeny do kruhových otvorů strojně 
vyřezaných do kanalizačních skruží. Montážní spára bude utěsněna polyuretanem a 
obetonována. Prefabrikáty betonových šachet budou z vnější strany natřeny po celém obvodu 
dvojnásobným hydroizolačním nátěrem. 

Betonové šachty typu A budou mít vyvrtány 2 otvory pro zajištění napojení trativodu 
(příp. svodného potrubí). Bet. Šachty typu B budou vyvrtány 3 otvory. Betonové šachty typu C 
budou mít vyvrtány 1 otvor. 

 

Poznámka: 

V tabulce níže je uvedena výška dna u betonových šachet jako spodní hrana bet. 
skruže. Výškou dna u plastových šachet je myšlena spodní hrana podstavce. 
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 D e m o l i c e  o b j e k t ů  z a s a h u j í c í c h  d o  k o n s t r u k c í  ž e l .  s p o d k u  

V případě zastižení betonových základových konstrukcí původních objektů (základy 
starých TS, návěstidel apod.), které bude nutné ubourat z důvodu kolize s odvodněním 
železničního spodku, musí být tyto konstrukce vybourány do úrovně min. 0,30 m pod dno 
přilehlého odvodňovacího zařízení. 

Jáma bude zasypána směsným materiálem - např. výziskem ze štěrkového lože 
promíseným s jemnozrnnou zeminou až po technologickou úroveň, ze které bude probíhat 
zlepšení zemní pláně. Zásypový materiál musí být zhutněn na stupeň požadovaný pro zeminy 
v tělese železničního spodku. 

Suť z demolic bude odvezena na skládku odpadu.  

Úprava drážních svahů 

Na dotčených svazích bude v případě potřeby zřízena vegetační ochrana. Vegetační 
ochrana bude tvořena georohoží (protierozní 3D rohože) a zásypem zeminy, vhodné k osetí. 
Georohože je třeba ukotvit ocelovými sponami 8 mm šachovnicově se vzdáleností 1,0 m. 
Přesný typ rohože je třeba předem vybrat ve spolupráci s konkrétním výrobcem a podle 
materiálu tělesa železničního spodku zvolit vhodnou skladbu travních semen do rohože. 
Podrobný návrh a rozmístění skob budou provedeny na základě doporučení dodavatele 
rohoží. 

Technologie provádění: 

 zarovnání svahu do požadovaného tvaru (sklon max. 1:1,75); 

 na svah bude uložena georohož a ukotvena; 

 zásyp zeminou vhodnou pro osetí min. tl. 50 mm; 

 osetí vhodnou skladbou travního semene. 

 K ř í ž e n í  s  i n ž e n ý r s k ý m i  s í t ě m i  –  c h r á n i č k y  

V souladu s předpisem SŽDC S4 jsou veškerá nově budovaná nebo překládaná 
podzemní vedení křížící koleje uložena do kabelových chrániček. Osazení chrániček 
definitivních příčných přechodů pod kolejemi, včetně výkopů a zásypů, je součástí tabulky 
chrániček s odkazem na jednotlivé stavební objekty, které je provádí. Chráničky budou 
obetonovány. Jejich polohy jsou graficky vyznačeny v situacích. Tabulka chrániček s jejich km 
polohou a s uspořádáním kabelů v jednotlivých příčných přechodech jsou obsahem přílohy na 
konci této zprávy. 

V případě že chránička podchází pod kolejemi, které kde se sanace železničního 
spodku neprování, jsou tyto chráničky součástí příslušného PS, nebo SO. 

Všechny chráničky budou provedeny z trub PVC, které budou uloženy v suchém 
betonu se vzájemnou osovou vzdáleností 0,3 m. Krytí chráničky musí být minimálně 1,2 m 
povrchem. Ze spodní i vrchní strany bude chránička opatřena vrstvou podkladového betonu o 
mocnosti 0,1 m. Všechny chráničky budou vyvedeny v určeném místě 1 m nad terén a 
pracovně zatěsněny. Při předávání pro pokládku kabelů bude doložena průchodnost 
chrániček.  Při spojování chrániček bude spojka provedena s použitím těsnícího kroužku, aby 
nedocházelo v místě napojení k zatékání vody do chráničky. Oba konce chráničky musí být 
seříznuty tak, aby dosedly k těsnění. Chráničky v daném úseku řeší navazující objekty dle 
tabulky chrániček. Pakliže chráničky křižují trativod, jsou výškově umístěny pod trativod. 
Chráničky se uvažují jako plastové DN 160, obetonování je C25/30, tl. 0,10 m nad a pod 
troubou a mezi trubkami v případě vícevrstvého uložení chrániček nad sebou.  
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 K á c e n í  l e s n í  a  m i m o  l e s n í  z e l e n ě  

Kácení a smýcení náletových dřevin je součástí samostatné přílohy jiné části 
dokumentace. 

 

5. 2. Popis navrženého technického řešení – železniční svršek (SO 
01–17-01) 

 S i t u o v á n í  a  r o z s a h  r e k o n s t r u k c e  

Rekonstrukce železničního svršku je vymezena v koleji č.1 a č.2 od km 244,984 – 
245,106. V koleji č.5a bude rekonstrukce žel. svršku probíhat od konce výhybky č.6 (začátek 
výhybky č.E1) až po konec výhybky č.105 (začátek výhybky č.106 a č.107).  V koleji č.4 bude 
rekonstrukce žel. svršku probíhat od začátku výhybky č.4 až po začátek výhybky č.8. 

Náplní tohoto objektu je také zřízení ZKPP v místě budovaného podjezdu s jeho 
odvodněním.  

Návrh konstrukcí železničního spodku byl zpracován na základě geotechnického 
průzkumu provedeného firmou Geotec - GS, a.s. v roce 2018. 

Tabulka  Stávající traťové rychlostí v koleji č.1 a č.2 

Staničení V V130 Vk 

km 242,743 – km 245,256  140 km/h 150 km/h 160 km/h 

km 24,256 – km 246,018 140 km/h 150 km/h 160 km/h 

 D e m o n t á ž e  s t á v a j í c í h o  k o l e j o v é h o  r o š t u ,  n a k l á d á n í  s  v ý z i s k e m  

V rámci tohoto stavebního objektu není uvažováno s vyjmutým materiálem jako 
s materiálem vhodným opětovnému využití ve stavbě. Vyjmutý kolejový rošt bude dopraven 
na demontážní základnu v železniční stanici Studénka a demontován do součástí a 
roztříděn. Odpadový materiál bude dle výkazu kategorizovaného materiálu z části odvezen 
k likvidaci a z části k trvalému uskladnění na pozemek investora. 

Vyjmuté výhybkové konstrukce budou vyměněny za nové a částečně regenerovány. 
Stávající výhybkové pražce budou dle opotřebení nahrazeny novými. V projektu se počítá 
s doplněním 50 % nových výhybkových pražců. 

Odpadové kovové části svršku budou odvezeny do výkupny kovů, betonové pražce 
budou odvezeny na skládku a dřevěné pražce budou odvezeny do spalovny. 

 

Vzhledem k tomu, že štěrkové lože se nachází z větší části v okolí výhybek bude štěrk 
z kolejového lože skládkován bez možnosti recyklace.  

Nakládání se štěrkovým ložem: 

 17 05 07*  LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) 

Z celkového objemu odtěžení lože půjde 50 % na skládku S-NO. 

  17 05 03  ŠTĚRK URČEN K DEKONTAMINACI: ZEMINA KONT.ROPNÝMI 
LÁTKAMI,BIODEGRADACE 
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Z celkového objemu odtěžení lože půjde 50 % na skládku k biodegradaci.  

 J i n é  r u š e n é  o b j e k t y  

V rámci SO železničního svršku se nepředpokládá nutnost rušení jiných objektů – 
mimo stávajících kolejí a odtěžení štěrkového lože. V rámci odtěžení štěrkového lože není 
uvažováno s demolicí stávajících drobných betonových základů a šachet, překážejících při 
realizaci tohoto SO. Bourání a likvidace betonových základů je součástí žel. spodku nebo 
příslušných samostatných SO.  

 T e c h n i c k é  p a r a m e t r y  g e o m e t r i c k é  p o l o h y  k o l e j e  

Koleje budou zpětně položeny do původní geometrické polohy.  

 S m ě r o v é  p o m ě r y  

Kolej č.1  

Začátek směrové a výškové úpravy se nachází v přímé v km 244,870. Dále pokračuje 
přímý úsek délky 47,375 m. Za koncem přímé začíná přechodnice délky 69,051 m, na kterou 
navazuje levostranný oblouk s poloměrem R=3204,750 m.Za tímto obloukem je vložena 
mezilehlá přechodnice délky 164,000 m, na kterou navazuje další levostranný oblouk o 
poloměru R= 1020,000m. Oblouk o poloměru R=1020 m bude zřízen s převýšením D=135 
mm.Úsek, na kterém se provádí výšková a směrová úprava končí přímou délky 44,273 m.  

Kolej č.2  

Začátek směrové a výškové úpravy se nachází v přímé v km 244,870. Dále pokračuje 
přímý úsek délky 47,400 m. Za koncem přímé začíná přechodnice délky 69,000 m, na kterou 
navazuje levostranný oblouk s poloměrem R=3200,000 m. Za tímto obloukem je vložena 
mezilehlá přechodnice délky 164,000 m, na kterou navazuje další levostranný oblouk o 
poloměru R= 1020,000 m. Oblouk o poloměru R=1020 m bude zřízen s převýšením D=135 
mm. Úsek, na kterém se provádí výšková a směrová úprava končí přímou délky 41,875 m.  

Kolej č.4 

Směrová a výšková úprava v koleji probíhá od začátku výhybky č.4 až po konec 
výhybky č. 8.  

Kolej č.5a 

Směrová a výšková úprava v koleji č.5a se nachází v přímé a je ohraničena od konce 
výhybky č.6 až po konec výhybky č. 105.  

 

 S k l o n o v é  p o m ě r y  

Kolej č.1  

Kolej na začátku směrové a výškové úpravy klesá ve sklonu 1,458 ‰. Lom sklonu se 
nachází v km 244,900 027 s poloměrem vypuklého oblouku R=20 000 m. Dále kolej klesá ve 
sklonu 1,175 ‰ v délce 560 m. V km 245,460 027 je umístěn lom sklonu s poloměrem 
vypuklého oblouku R=20 000 m. Od tohoto lomu kolej klesá ve sklonu 3,207 ‰ v délce 
539.973 m.  V km 246,000 000 je umístěn lom sklonu se zaoblením vypuklého oblouku 
R=11 000 m. Dále kolej klesá ve sklonu 2,494 ‰ v délce 18,459 m. 
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Kolej č.2  

Kolej na začátku směrové a výškové úpravy klesá ve sklonu 1,458 ‰. Lom sklonu se 
nachází v km 244,900 023 s poloměrem vypuklého oblouku R=20 000 m. Dále kolej klesá ve 
sklonu 1,177 ‰ v délce 558.896 m. V km 245,458 919 je umístěn lom sklonu s poloměrem 
vypuklého oblouku R=20 000 m. Od tohoto lomu kolej klesá ve sklonu 3,219 ‰ v délce 
538.071 m. V km 245,996 989 je umístěn lom sklonu se zaoblením vypuklého oblouku 
R=11 000 m. Dále kolej klesá ve sklonu 2,496 ‰ v délce 18,459 m. 

 

Kolej č.4 

Kolej č.4 začíná ve výhybce č.4. Niveleta koleje č.4 stupá ve směru staničení ve sklonu 
1,183 ‰. 

 

Kolej č.5a 

V místě směrové a výškové úpravy koleje č.5a bude niveleta koleje klesat ve sklonu 
1,214 ‰ od staničení km 0,016 207. V tomto staničení je lom sklonu o poloměru R=5000 m. 
Další lom sklonu je umístěn na začátku výhybky č.105 v km 0,301 167. Od tohoto lomu sklonu 
kolej klesá ve sklonu 1,214 ‰ a navazuje tak plynule na související stavbu rekonstukce části 
kolejiště místního nádraží. 

 V ý h y b k y  

V místě stavby dojde celkem k vyjmutí a znovu položení 5 ks výhybek. Z toho 
budou výhybky č.4, 5 a 7 vyměněny za nové. Výhybka č.6 bude regenerována a dojde 
dojde ke 100% výměně pražců. Výhybka č.105 je již regenerovaná a dojde pouze 
k vyjmutí a zpětnému vložení do nové polohy.  
Tabulka 3: Tabulka výhybek -nový stav 

 

Pro vložení výhybky č. 6 je nutná koordinace se související stavbou „Oprava kolejí a výhybek 
v žst. Studénka-místní nádraží“. Pro napojení koleje č. 5a bude provedená směrová a výšková 
úprava i ve výhybkách č. 106 a 107. 

Výhybka č.6 bude snesena a odvezena na základnu k regeneraci a poté vložena zpět 
do původní polohy.  

Výhybka č. 105 bude snesena a po stavbě mostu bude znovu vložena do koleje bez 
nutnosti regenerace.  

  

 K o n s t r u k č n í  u s p o ř á d á n í  ž e l e z n i č n í h o  s v r š k u  –  k o l e j e  

Konstrukce železničního svršku zajišťuje bezpečnou jízdu drážního vozidla při největší 
stanovené hmotnosti na nápravu 22,5 t pro třídu zatížitelnosti D4, průchodnosti průjezdného 
průřezu Z-GC a maximální rychlosti jízdy. Koleje budou svařeny do bezstykové koleje. 
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Železniční svršek v kolejích č.1, 2, a 4 bude rekonstruován novým materiálem tvaru 60 
E2 (R65), standardní jakost oceli použitých kolejnic je R260 v základní délce 75 m, na pražcích 
betonových o minimální délce délky 2,6 m s bezpodkladnicovým pružným upevněním W14 s 
rozdělení pražců „u" – 1667 ks 1 km koleje.  

Železniční svršek v koleji č.5a bude rekonstruován novým materiálem tvaru 49 E1 
(S49), standardní jakost oceli použitých kolejnic je R260 v základní délce 75 m, na pražcích 
dřevěných. Konstrukce v koleji č.105 mezi výhybkami č.6 a č.105, kde nebude zřizován úklon 
kolejnic se bude skládat z dřevěných pražců s tuhým upevněním na žebrových podkladnicích 
S 4pl s rozdělením pražců „u" – 1667 ks/1 km koleje. 

V celé délce traťového úseku bude zřízena bezstyková kolej svařením dlouhých 
kolejnicových pasů, v souladu s předpisem SŽ S3/2.  

Podrobné uspořádání železničního svršku je graficky zpracováno v příloze kolejového 
plánu. 

 K o l e j o v é  l o ž e  

Pro kolejové lože platí ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože v platném znění a 
Obecné technické podmínky „Kamenivo pro kolejové lože železničních drah“ (dále jen OTP) 
vydané pod č.j. 38992/2020-SŽ-GŘ-O13 (3) s účinností od 12.2020.  

Tyto stanovují jeho vlastnosti, způsob výroby a kontroly, prokazování a ověřování 
jakosti, skladování a dodávání. Jsou zde stanoveny podmínky dodávek a užití nového 
přírodního kameniva jakož i podmínky dodávek a užití recyklovaného (regenerovaného) 
kameniva. 

Kolejové lože v hlavních kolejích (1,2,3,4) bude zřízeno z nového materiálu - z 
přírodního drceného, hrubého, hutného kameniva frakce 31,5/63 mm. Tloušťka kolejového 
lože je navržena, v souladu s předpisem SŽ S3, v hlavních a kolejích 350 mm pod spodní 
ložnou plochou pražce. Tvar kolejového lože v oblouku s převýšením musí odpovídat předpisu 
S3/2 – Bezstyková kolej.  

Kolejové lože v koleji č.5a bude zřízeno z nového materiálu - z přírodního drceného, 
hrubého, hutného kameniva frakce 31,5/63 mm. Tloušťka kolejového lože je navržena, v 
souladu s předpisem SŽ S3, v hlavních a kolejích 300 mm pod spodní ložnou plochou pražce.  

Nové kolejové lože je v místě podjezdu v žst. Studénka navrženo jako zapuštěné. 
Otevřené kolejové lože bude provedeno do vzdálenosti 5 m před výhybku, kde je přechod z 
otevřeného do zapuštěného kolejového lože. Přechod na zapuštěné lože a poté zpět na 
otevřené bude probíhat na délce 6 m. Drážní stezka při zapuštěném kolejovém loži bude 
tvořena z recyklovaného výzisku kolejového lože fr. 31,5-63 mm. Minimální šířka drážní stezky 
bude 0,40 m. 

Přechod ze zapuštěného do otevřeného kolejového lože bude proveden dle 
„Vzorových listů SŽ "Ž1.11-N na délce přechodového úseku 5,0 m. Povrch zapuštěného lože 
bude tvořen hutněným jemným kamenivem fr. 4/16 mm v tl. minimálně 50 mm nad kamenivem 
kolejového lože. 

 D r á ž n í  s t e z k y  

Pro zajištění bezpečného pohybu drážních zaměstnanců v kolejišti budou zřízeny 
drážní stezky. Stezky budou zřízeny u výhybek v plném profilu z materiálu štěrkového lože – 
z přírodního drceného, hrubého, hutného kameniva frakce 31,5/63 mm s povrchovou úpravou, 
pro kterou musí být použito drcené kamenivo fr. 4/16 mm v tl. 50 mm. Drážní stezky budou 
zhutněny. 
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 Z a j i š t ě n í  g e o m e t r i c k é  p o l o h y  k o l e j e  

Dle dílu III. předpisu SŽDC S3 Železniční svršek musí být prostorová poloha koleje 
vztažena k zajišťovacím značkám. Zajištění projektované prostorové polohy koleje je dáno 
zajištěním polohy osy a výšky nivelety temene kolejnicového pásu na polohově a výškově 
zaměřenou zajišťovací značku. Zajištění musí být provedeno dle SŽDC S3, díl III v aktuálním 
znění. 

Zajišťovací značky budou umístěny na sloupech zřizovaného trakčního vedení. 
Zajišťovací značky budou osazeny podle časového plánu stavby tak, aby zaměření značek a 
zpracování definitivní dokumentace zajištění prostorové polohy koleje bylo provedeno pro 
účely následného podbití.  

 Z ř í z e n í  b e z s t y k o v é  k o l e j e  

Koleje budou svařeny do bezstykové koleje (BK) a to včetně výhybek (ve výkazu výměr 
je uvažováno u hlavních kolejí se svařováním kolejnicových pásů dl. 75 m pro typ kolejnic 
R260. 

Vzhledem k vyšším navrhovaným rychlostem, tudíž i k vyššímu dynamickému 
namáhání, jsou na zřízení bezstykové koleje kladeny zvýšené nároky. Bezstyková kolej musí 
být zřízena v souladu s novelizovaným předpisem SŽDC S3 Železniční svršek, díl XI jedenáctá 
„Uspořádání stykované a bezstykové koleje" a předpisem SŽDC S3/2 „Bezstyková kolej", který 
řeší uceleně problematiku BK a stanovuje i podmínky pro zřizování a udržování svařených 
výhybek a výhybkových konstrukcí. Současně musí být dodrženy zásady pro svařování kolejí, 
které stanoví služební předpis SŽDC S3/5 „Svářečské práce na železničním svršku". Při 
montáži je třeba dodržet předepsanou upínací teplotu (rozděleno pro typy kolejí a typy 
kolejového lože). 

Při svařování BK je nutno bezpodmínečně dodržet podmínky a zásady služebního 
předpisu SŽDC S3/5, zejména pokud se týká dovolených upínacích teplot. Svary se kontrolují 
a přejímají rovněž podle ustanovení předpisu S3/5.  

V poloměrech směrových oblouků 400 m a menších bude pro svařování kolejnic 
použito v souladu s čl. 112 předpisu S3/2 výhradně odtavovací stykové svařování. 

Tvar kolejového lože v oblouku s převýšením musí odpovídat předpisu S3/2 – 
Bezstyková kolej. 

 I z o l a c e  k o l e j í  

Nové izolované styky jsou zřízeny výhradně jako lepené. V případě lepených 
izolovaných styků (LIS) tvaru 49 E1 (S49) budou kolejnice upevněny na betonové pražce 
pomocí atypických svěrek Skl 1K. Všechny nové LIS-y včetně výhybkových budou v provedení 
s tepelně upravenými konci hlav kolejnic.  

 B r o u š e n í  k o l e j n i c  

 Po konečné směrové a výškové úpravě geometrické polohy koleje (druhé 
podbití) dle projektové dokumentace a zřízení BK je nutno provést úpravu mikrogeometrie. 
Mikrogeometrie zahrnuje nedokonalost jízdní dráhy ve vlnových délkách menších než 2-3 m a 
příčného profilu hlavy kolejnice. Úprava mikrogeometrie bude provedena základním 
broušením. 

Cílem tohoto broušení je: 

· odstranění drsného povrchu z válcování a od případné koroze, které je 

iniciátorem vysokofrekvenčních kmitů a rychlé tvorby vlnek, 

· odstranění oduhličené vrstvy z výroby, která má tl. 0,3 až 0,5 mm, je měkká a 
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podléhá v krátké době plastické deformaci zhoršující tvar pojížděné plochy, 

· korekci příčného profilu pojížděné plochy na nominální profil, 

· dokonalé zabroušení svarů kolejnic. 

Pro broušení kolejnic platí předpis SŽDC S 3/1, díl X. Broušení by mělo být provedeno 
co nejdříve, zpravidla do 12 měsíců od uvedení koleje do provozu. 

Třetí podbití bude provedeno po ½ roce provozu. 

 O s t a t n í  

Po dokončení stavby bude zhotovitelem zajištěno měření fotogrametrickým strojem 
FS3 dle TKP, kap. 8, čl. 8.6.5 a výsledná data budou předána do databáze Překážek 
prostorové průchodnosti tratí. 

Před uvedením stavby do provozu je třeba provést kontinuální radarové měření 
pražcového podloží.  

V termínu cca 6 měsíců po uvedení kolejí do provozu bude provedena následná úprava 
GPK.  

V ý s t r o j  t r a t i  

Projekt nepředpokládá výměnu výstroje trati. Dojde k obnově hektometrovníků v místě 
výstavby. 

V projektu se předpokládá použití železobetonových a tabulových hektometrovníků.. 
Liché hektometrovníky se osazují nalevo od koleje ve směru staničení, sudé staničníky 
tabulového typu se osazují na konstrukce trakčních stožárů. Železobetonové hektometrovníky 
se umísťují na okraji pláně tělesa železničního spodku v násypech, ve svahu hlubšího zemního 
zářezu nebo odkopu, anebo nad svahem mělkého zemního nebo skalního zářezu nebo 
odkopu.  

6. POSTUP VÝSTAVBY  

Stavební práce budou probíhat v roce 2024.  

Podrobně řeší část B.8 Zásady organizace výstavby. 

7. NORMY, PŘEDPISY A VZOROVÉ LISTY 

Technické řešení těchto SO je navrženo v souladu s platnými právními dokumenty a 
technickými předpisy. Jedná se zejména o: 

 ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, 
regionálních a vlečkách;  

 ČSN 73 6301 Projektování železničních tratí; 

 ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, regionálních a vlečkách 
normálního rozchodu; 

 ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha, Část 1: Projektování; 

 ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody; 

 TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic; 
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 TNŽ 73 4969 Odvodnění železničních tratí a stanic; 

 TNŽ 73 6390 Nápisy názvů stanic a zastávek ČD;  

 SŽ (ČD) S3 Železniční svršek; 

 SŽ (ČD) S3/1 Předpis pro práce na železničním svršku; 

 SŽ (ČD) S3/2 Bezstyková kolej; 

 SŽ (ČD) S4 Železniční spodek; 

 SŽ (ČD) Ž1-Ž10 Vzorové listy železničního spodku; 

 Směrnice SŽDC č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
drahách celostátních a regionálních; 

 Směrnice SŽDC č. 32/2008 Zásady rekonstrukce regionálních drah; 

 Zákon 266/1994 Sb., o drahách; 

 Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah; 

  Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb; 

 a jiné. 

 

 

8. BEZPEČNOST PRÁCE 

Při stavebních pracích platí všechny obecně platné předpisy BOZP. Vlastní staveniště 
se nachází na drážním pozemku, kde platí specifika bezpečnostního předpisu SŽ Bp1 . 

Každý pracovník je povinen dodržovat pracovní řád, dbát při práci o svou bezpečnost 
a zdraví a o bezpečnost a zdraví osob, kterých se jeho činnost týká a udržovat pořádek na 
pracovišti. 

Zemní těleso, které bude odtěžováno, obsahuje množství podzemních sítí, podélných 
i příčných. Situování souběhů a křížení je zřejmé z koordinační situace stavby. Jakékoliv práce 
v blízkosti provozované sítě lze provádět pouze po prověření její prostorové polohy – 
vypískáním a sondami na náklad zhotovitele stavebních prací (za přítomnosti příslušného 
správce sítě) a jsou podkladem pro zahájení prací. 

Výstavbou nesmí být narušeny taktéž nově zbudované sítě jakéhokoliv charakteru.  

Projektant nevylučuje případné změny a doporučuje důslednou pracovní koordinaci při 
výstavbě. 
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9. SOUPIS PRACÍ ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU 

1. VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 

  OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE     

   1 kpl 

OSTATNÍ POŽADAVKY – ODBORNÝ DOZOR 

360 h  

KONTROLA GPK MĚŘÍCÍM VOZEM 

Délky směr. a výškových úprav kolejí: (1148*2) + 130 + 255 + (100*2) 

Celkem = 2674 m  

KONTROLA PROSTOROVÉ PRŮCHODNOSTI KOLEJE 

  Celkem = 2674 m 

KONTINUÁLNÍ RADAROVÉ MĚŘENÍ PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ 

  Celkem = 2674 m 

 
2. KOLEJOVÉ LOŽE 

KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) : 

2200*0,56=1232 

Celkem 1232 m3 

 
3. KOLEJ 

KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ  

pražce dl. 2,6 m, rozdělení „u“, svršek 60 E2 

48+69+21+10+10+15+10=183 

Celkem = 183 m 

KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY TEPELNĚ OPRACOVANÉ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ 

pražce dřevěné, upevnění tuhé, rozdělení „u“, svršek 49 E1  

Celkem = 25 m 
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4. KOLEJOVÉ ROZVĚTVENÍ 

REGENERACE VÝHYBEK: 

Obl-j 60 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNÉ, VČETNĚ PRAŽCŮ, celkem 3 ks (výhybky č.4, č.5, č.7) - NOVÁ 

REGENEROVANÁ J S 49 1:9-300, PR. DŘ., UP. TUHÉ, VČETNĚ PRAŽCŮ, celkem 1 ks (výhybka č.6) 

VYJMUTÍ A ZPĚTNÉ POLOŽENÍ VÝHYBKY: 

JIŽ ZREGENEROVANÁ J S 49 1:7,5-190, PR. DŘ., UP. TUHÉ, celkem 1 ks (výhybka č.105) 

ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU OBLOUKOVÉ VÝHYBKY 

Celkem 3 kusy obloukových výhybek. 

ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ 

Celkem 4 kusy. 

ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 49 E1 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ 

Celkem 3 kusy. 

ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:12-
500 

Celkem 3 kusy. 

ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU 
KOLEJNIC) PRO TVAR 1:12-500 

Celkem 3 kusy. 

ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISŤOVÝ ZÁVĚR 

Celkem 3 kusy. 

ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRODLOUŽENÍ KLUZNÉ STOLIČKY PRO SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ 

Celkem 3 páry. 

ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 2 KS 

Celkem 3 páry. 

PRAŽEC BETONOVÝ VÝHYBKOVÝ – TYP VPS 

Celkem 89 kusů. 

PRAŽEC BETONOVÝ VÝHYBKOVÝ – TYP DSP 

Celkem 32 kusů. 
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5. ÚPRAVY DRÁŽNÍHO SVRŠKU 

SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, SPOJITĚ 

Celkem = (5*2)+(3*4)+(8*2) = 38 svarů 

SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ  

Celkem = (15*2)+(8*2)+(7*4)+(4*3) = 116 svarů 

IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 49 E1 

9*2 = 18 KUSŮ 

ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR 

Řezání kolejnic pro demontáž žel. svršku 

(27*2)+(3*4)+(3*14) = 108 řezů 

Řezání kolejnic pro LIS – 2x2 = 4ks/LIS 

9 ks LIS*4 = 36 řezů 

Celkem = 108+36 = 144 ks 

ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI 

Celkem = 200 m 

SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH 

Celkem = 288 m 

SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH 

Celkem = 436 m 

NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH 

Celkem = 1096+1024+30 = 2150 m 

NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH 

Celkem = 11 m 

BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK  

Celkem = 510 m 

NÁMEZNÍK PREFABRIKOVANÝ ZE ŽELEZOBETONU 

Celkem 2 kusy 
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6. PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA 

 
KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - DODÁVKA 
 
Celkem 29 ks 
 
KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - MONTÁŽ 
 
Celkem 29 ks 
 
 

7. DOPLŇUJÍCÍ KONSTRUKCE A PRÁCE NA ŽELEZNICI 

DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM 

1,4*95 + 233 + 21*2 + 90*2=588 m2 

HEKTOMETROVNÍKY BETONOVÉ 

Celkem 1 kus 

 
8. BOURÁNÍ, DEMONTÁŽE, ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH KONSTRUKCÍ - VYJMA 

ÚZKOKOLEJEK 

ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK  

2200*0,56=1232 m3 

DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ 
ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM 

Celkem = 185 m 

DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ 
ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM 

Celkem = 11 m 

DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S 
ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM 

Celkem = 88 m 

DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S 
ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM 

Celkem = 186 m 

DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) 

Celkem = 0,06*2*50 = 6 TKM 
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DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU 

Celkem 1 kus 
 

9. LIKVIDACE ODPADŮ VČ. DOPRAVY 
 

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07*  LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA 
Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) 

Z Celkového lože půjde 50 % = 1232*0,5*2,1= 1294 t  

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ KONTAMINOVANÝCH - 17 05 03  DEKONTAMINACE: ZEMINA 
KONT.ROPNÝMI LÁTKAMI,BIODEGRADACE 

Z Celkového lože půjde 50 % = 1232*0,5*2,1= 1294 t  

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. 
SVRŠEK NA PRAŽCÍCH VPS A B91S) 

0,47*0,6=0,282 t  

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  POLYETYLÉNOVÉ  PODLOŽKY 
(ŽEL. SVRŠEK NA PRAŽCÍCH VPS A DŘEVĚNÝCH) 

  0,47*0,3=0,14 t 

 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ 

 110/0,6*0,085 = 15,6 t 

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ  
DLE PŘEDKATEGORIZACE 

Budou odstraněny všechny pražce ve výhybkách 4,5 a 7: 

Bude odstraněno 100 % výhybkových pražců = 72 ks/výhybka (délky 2,2 - 4,7 m) 

Celkem = 0,48*(72*3)= 103,7 t  

 

 

  
 

10.  SOUPIS PRACÍ ŽELEZNIČNÍHO SPODKU 

1. VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 

  OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR 
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  Celkem = 100 h 

 
2. ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 

 

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III        

Celkem = 1680 m3 

 

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III – REPROFILACE NEZP. PŘÍKOPU       

Celkem = 255*5*0,5=638 m3 

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12 KM 

Celkem = 400*0,2 = 80 m3 

 
3. HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 

 

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III 

Celkem = (20+36+36+2+7,5+23)*0,5*1+(16+40+14+39+6,5+21)*0,5*1 

Trativody, svodné potrubí = 131 m3 

HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III 

Celkem = 18*1,5*1,5*1,5 

Trativodní šachty = 61 m3 

 
4. POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 

 
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M 

Celkem = 255*4+200 = 1220 m2 

ZŘÍZENÍ A ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ GEOROHOŽÍ VČETNĚ OSETÍ 
TRAVNÍM SEMEN 

Celkem = 1 220 m2 

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. III 

Celkem = 1690 m2 

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 

Celkem = 1 220 m2 

OŠETŘENÍ ORNICE NA DOBU 1 ROKU 
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Celkem = 244 m3 

 
 

5. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
 

DLAŽBY POLOVEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO VČETNĚ LOŽE 
PODKLADU A VÝPLNĚ 

Celkem = (255*1,2) + 317 = 623 m2 

 
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 – SANACE PLÁNĚ POD ZKPP 

Celkem = 1690 m2 

 

 
 

6. KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽEL. SPODKU 

ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE 
ŠTĚRKODRTI  

Celkem = 0,3 * 1690 = 507 m3 

ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE 
ŠTĚRKODRTI ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) CEMENTEM (ZKPP) 

Celkem = 0,35 * 1690 = 591,5 m3 

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU (LOŽE POD VEGETAČNÍMI 
TVÁRNICEMI) 

Celkem = 623* 0,05 = 31,1 m3 

 
7. VŠEOBECNÉ PRÁCE PRO SILNOPROUD A SLABOPROUD 

IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY (NÁTĚR BETONOVÝCH 
ŠACHTIC) 

Celkem = 30*3,14 = 94,2 m2 

 
8. POTRUBÍ 

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH  

(20+36+36+2)+(16+40+14+39) 

Celkem = 203 m 

POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 300MM PLNÉ (DO RÝHY)  

7,5+23+6,5+21 

Celkem = 58 m 
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SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2- OBAL TRATIVODU  

203*4,5 

Celkem = 914 m2   

SANAČNÍ A DRENÁŽNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO (VÝPLŇ TRATIVODU) 

203*0,5*1,5 

Celkem = 153 m3   

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z BETONU DO C25/30 

Obetonování svodného potrubí: 23*0,15m2+ 32*0,25m2= 11,5 m3 

Obetonování trativodů se sklonem <5‰: (20+36+36+2)*0,1m2 = 9,4 m3 

Celkem = 20,9 m3   

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z BETONU DO C25/30 - CHRÁNIČKY 

Celkem = 200*0,1 = 20,0 m3   

DRENÁŽNÍ ŠACHTICE PLASTOVÉ PE-HD DN 400 S UZAMYKATELNÝM POKLOPEM -  kompletní 
dodávka a montáž včetně pochozích poklopů a vyrovnávací vrstvy ze štěrkopísku - trativodní 
šachty. 

Celkem = 4 ks   

ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM - VČETNĚ ZŘÍZENÍ ŘEZÁNÍ 
OTVORŮ, POKLOPU A ZVÝŠENÉHO REVIZNÍHO NÁDSTAVCE 

Celkem = 14 ks   

VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ZÁSYP ŽEBER POTRUBÍ A ŠACHET HUTNĚNÝ 
KOMPLET 

Celkem = 18*1,5*1,5*1,5 = 61 m3   

DRENÁŽNÍ PŘÍPOJKY DO KANALIZACE (napojení odvodnění žel. spodku) 

Celkem 2 ks 

DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU (VYÚSTĚNÍ KANALIZACE DO PŘÍKOPU) 

Celkem 1 ks 

CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM 

Celkem 200 m 

 
9. DOKONČ. KONSTR. A PRÁCE 

DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM S VYSPÁROVANÍM 
CEM. MALTOU KOMPLET (VYÚSTĚNÍ SV. POTRUBÍ DO ZPEVNĚNÉHO PŘÍKOPU) 



DSP+PDPS  D.2.1.1 – Kolejový svršek a spodek 
Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín Soupis prací železničního spodku

 

 
Dopravní projektování s r.o.  33 

Celkem = 5 m2  

REPROFILACE STÁVAJÍCÍCH TRATIVODNÍCH PŘÍPOJEK 

Celkem = 250 m 

 

 
10. BOURÁNÍ, DEMONTÁŽE, ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH KONSTRUKCÍ - 

VYJMA ÚZKOKOLEJEK  

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ (STÁVAJÍCÍ ŠACHTY, TRATIVOD V BETON. 
LOŽI APOD) 

 

Celkem = 50 m3 

 
11. POPLATKY ZA SKLÁDKY 

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY DO  III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Celkem 20% = (1680+61+131)x2,1x0,2 = 1004,6 t 

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 03* - zemina kontaminovaná 
nebezpečnými látkami (překračující limitní hodnoty pro uložení na skládku S-O) 

Celkem 50% = (1680+61+131)x2,1x0,5 = 1966 t 

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 03* - zemina kontaminovaná 
ropnými látkami (odvoz na biodegradaci) 

Celkem 30% = (1680+61+131)x2,1x0,3 = 1179 t 

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC 
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV 

Celkem = 50*2,4 = 120 t  

 

 

 


