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Nahrada prejezdu P6501 v km 245,044 trati Pferov — Bohumin

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

D.2.1.3 — Prechody a prejezdy
Identifikacni udaje

Nazev stavby:

Cast dokumentace:

»Nahrada prejezdu P6501
v km 245,044 trati Prerov — Bohumin*

D.2.1.3 — Pfechody a pfejezdy

Nazev SO: SO 02-17-01- Ruseni IS a uprava prejezdu ev. km
0,438

Stupen dokumentace: DSP+PDPS

Kraj: Moravskoslezsky

ORP: Studénka

Povéfeny OU: Studénka

Misto stavby dle k. u.

Misto stavby:

Kraj: Moravskoslezsky
Okres: Novy Ji€in
Trat' dle TTP: 306B Studénka - Bilovec

Trat'ovy usek:
02 Studénka - Bilovec

Regionalni draha

Definiéni usek:
Zarazeni traté:

Trat'ova trida zatizeni: C3

Kategorie zel. prejezdu:

Spravce: OR Ostrava
Uhel kfizeni: 85°
Pocet koleji: 1

Studénka nad Odrou (758396),

1981 Studénka (v€etné) — Bilovec (v€etné)

prejezdy zabezpe€ené pouze vystraznym kfizem

Druh prejezdové upravy: stavajici stav — celopryZova konstrukce

Dopravni projektovani s r.o.
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Nahrada prejezdu P6501 v km 245,044 trati Pferov — Bohumin Podklady

2. PODKLADY

2. 1. Vstupni podklady

Zpracované dokumentace

¢ Dokumentace stavby pro uzemni rozhodnuti ,Nahrada pfejezdu P6501 v km 245,044
trati Pferov - Bohumin®

Geodetické podklady

o Geodetické méfeni zpracované firmou Dopravni projektovani spol. s r.o.
e Katastralni mapy

e Rastrova zakladni mapa CR

e Ortofotomapa CR

Ostatni podklady

e Fotodokumentace.
e Ostatni dokumentace a podklady SZ

2. 2. Vyhodnoceni pruzkumu

¢ V ramci tohoto objektu nebyl proveden zadny prizkum.

2. 3. Polohovy systém, stani¢eni a vytycovani

Cela projektova dokumentace je zpracovana v soufadnicovém systému Jednotné
trigonometrické sité katastralni (S-JTSK) a ve vySkovém systému Balt po vyrovnani (B p v ).
Hodnoty soufadnic a vySek jsou absolutni (neredukované). VSechny udaje, tykajici se
stani€eni jsou vztaZzeny na polohu nové koleje €. 1, pokud neni uvedeno jinak.

Pro vytyCeni bude pouzita platna vytyCovaci sit' stavby v dobé vytyCeni, presnost
vytyCeni dle CSN 73 0420-1 a CSN 73 0420-2, méfici metody ve vystavbé dle CSN ISO 4463-
1 az 3 (730411).

Veskeré vytyCeni prostorové polohy v ramci stavebniho objektu bude provadéno dle
pozadavkid CSN 013419 ,VytySovaci vykresy staveb®, CSN 730420-1 ,PFfesnost vytySovani
staveb", Cast 1: Zakladni pozadavky, CSN 730420-2 ,Pfesnost vytySovani staveb", Cast 2:
Vyty&ovaci odchylky, CSN ISO 4463-1 az 3 (730411) Méfici metody ve vystavbé — Vyty&ovani
a méfeni a téZ v souladu s Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb statnich drah
(schvaleno VR DDC &.j. TUDC - 15036/2000 ze dne 18.10.2000). Pro vyty&eni bude pouzita
platna vytyCovaci sit stavby v dobé vytyCeni.

2. 4. Inzenyrské sité

Zjisténé stavajici inzenyrské sité jsou orientacné zakresleny v pfislusnych vykresovych
pFilohach. Vyznagené vedeni siti je nutné brat jako orientacni, nebot’ zakres inZenyrskych siti
do situacnich vykresu byl proveden na zakladé podkladu pfedanych jejich spravci a jejich
presnost a spolehlivost je znacné rozdilna.

Pred zahajenim stavby je proto nezbytné nutné pozadat spravce jednotlivych
inzenyrskych siti o jejich presné vytyc€eni. Stavebni prace v uvedenych mistech budou
provadény s maximalni opatrnosti, aby nedoslo k po§kozeni provozovanych kabeld.

Dopravni projektovani s r.o. 5




DSP+PDPS D.2.1.3 — Pfechody a prejezdy
Nahrada prejezdu P6501 v km 245,044 trati Prerov — Bohumin Zakladni Udaje o stavbé a stavebnich objektech

3. ZAKLADNi UDAJE O STAVBE A STAVEBNICH
OBJEKTECH

3. 1. Popis stavebniho objektu

V ramci pfedmétného objektu Zelezni¢niho pfejezdu SO 02-17-01 bude provedeno
ruSeni izolovanych kolejovych stykl a Zelezni¢ni pfejezd bude doplnén o ¢ast chodniku a
prodlouzeni stavajiciho propustku a jeho pfesypani zeminou. Déle dojde ke zpevnéni &asti

stavajiciho nezpevnéného drazniho pfikopu pfikopovou tvarnici v délce 5 m od &ela propustku.

3. 2. Prehled parcel a vlastniku

Prehled parcel a vlastnikt, na kterych prioritné lezi SO 01-17-02

Parcelni Vlastnické Pravo hospodaiit s Zpusob Druh
Gislo pravo majetkem statu vyuziti pozemku

k.u. Studénka [758396]

2339/1 Ceska republika | Sprava zeleznic, statni draha ostatni plocha
organizace

Dopravni projektovani s r.o. 6
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Nahrada prejezdu P6501 v km 245,044 trati Pferov — Bohumin Popis stavajiciho stavu

4. POPIS STAVAJICIHO STAVU

Stavba se nachazi na neelektrizované regionalni jednokolejné trati Studénka - Bilovec,
v definiénim tratovém uUseku 1981/02 na kfizeni s mistni komunikaci ulice R. Tomaska v
katastru obce Studénka.

Pfejezdova konstrukce Zeleznicniho pfejezdu byla rekonstruovana v srpnu 2014 a to
vCetné zelezni¢niho svrsku, spodku a odvodnéni v misté prejezdu. Pfejezdova konstrukce je
tvofena celopryzovymi pfejezdovymi panely PASSWELL, vné koleje ulozenych do zavérnych
zidek pro Zelezniéni svrSek tvaru S49 na betonovych praZcich SB8 s upevnénim Zebrovym
tuhym.

Zelezniéni prejezd je zabezpeden vystraznymi kfizi a dopravnimi znackami P6 (STOP).

Z duvodu nedostatecnych rozhledovych pomérl je od konce trati zavedeno trvalé omezeni
rychlosti 20 km/hod. Maximalni dovolena rychlost silnicnich vozidel pfes piejezd je 30 km/h.

5. NAVRHOVANY STAV

5. 1. Popis navrzeného technického reseni

Prodlouzeni chodniku na ulici R. Tomaska

Stavebni objekt se tyka chodnikového télesa, které se nachazi pred zel. prejezdem.
Chodnikové téleso za zel. prejezdem je dale soucasti stavebniho objektu SO 02-18-02. Dojde
k doplnéni chodnikového télesa v délce 6,9 m. Pfiény sklon chodniku bude proveden ve sklonu
2% smérem ke stavajici vozovce. Na chodniku budou provedeny hmatové upravy pro
nevidomé. Dale bude provedeno sniZeni chodniku, které bude zacinat 2 m od zavérnych
zidek. Snizeni bude provedeno tak aby byl zajistén plynuly pfechod mezi chodnikovou a
pfejezdovou konstrukci. Chodnik bude nové opatfen bezbariérovymi prvky — varovny pas S.
0,4 m a signalni pas $. 0,8 m. Varovny pas Sitky 400 mm doléha k urovni €elnich ploch
vystrazniku. Kolem signalniho a varovného pasu bude zfizeno lemovani (,hmatovy kontrast®)
bet. dlazbou v barvé chodniku (Seda) o min. rozmérech 200x200 mm bez fazety v Sifce 400
mm (dle TN TZUS 12.03.04). Sitka chodniku bude 1,8 m. Sitka bude respektovat stavajici
stav a bude plynule na néj navazovat. Obruba bude umisténa ve vysce 0,15 m nad stavajici
komunikaci.

Konstrukce chodniku
Skladba chodniku je navrzena dle TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

D1-D-2-CH-PIII

Betonova dlazba DL 80 mm
Loze z kamenné drti L 40 mm
Stérkodrt 0-32 SDA 250 mm
Celkem 370 mm

Dopravni projektovani s r.o. 7
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Zemni plan bude pfed pokladkou podkladnich vrstev vyrovnana a pfehutnéna na
modul pfetvarnosti Edef,2 = 45 MPa. Spary dlazby budou vyplnény kamennou drti fr. 4-8,
zajistujici vsak destovych vod.

Pro zjisténi iUnosnosti zemni plané se provedou pifedepsané zkousky. V pfipadé, ze
nebude dosazeno unosnosti zemni plané 45 MPa, tak se provede sanace podlozi v tloustce
300 mm &térkodrt frakce 0/63. Separacni netkana geotextilie 500 g/m2 (v pfipadé, Ze se na
stavbé zjisti, ze se pod zemni plani nachazi vhodné podlozi, separacni geotextilie se zde
neda).

Prodlouzeni propustku pod chodnikem na ulici R. Tomaska

S ohledem na umisténi zabezpecovaciho zafizeni dojde k prodlouzeni stavajiciho
propustku o 2 m a jeho pfesypani zeminou. Propustek bude prodlouzen betonovou troubou
DN300 dI. 2,0 m uloZenou do bet. loze C16/20 min. tl. 200 mm.

V ramci prodlouzeni propustku dojde ke zpevnéni €asti stavajiciho nezpevnéného
drazniho pfikopu pfikopovou tvarnici Sifky 0,59 m v délce 5 m od Cela propustku. Pfikopova
tvarnice bude uloZzena do betonového loze C16/20 min. tl. 100 mm.

Soucasti prodlouzZeni propustku bude odlazdéni ¢ela lomovym kamenem tl. 200 mm,

vysparovani bude provedeno z cementové malty. Lomovy kamen bude poloZzen do
piskového loze tl. 100 mm.

Dopravni znaceni

Dojde k vyméné 2 kust SDZ A30 za novou znacku A29 (Zelezniéni piejezd se
zavorami).

Vystroj traté

Vystroj na trati se nebude ménit. Tratova rychlost bude ponechana stavajici.

Ruseni izolovanych styku

Stavebni objekt FeSi také izolované kolejové styky na trati Studénka-Bilovec v oblasti
stavby. Dojde celkem ke zruSeni 12 izolovanych kolejovych stykd. Budou nahrazeny kolejovym

polem.

Dopravni projektovani s r.o. 8
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Zemni prace a nakladani s materialem
Roztfidéni celkového objemu vykopové zeminy:

e Vykopova zemina 170504 - vytéZené zeminy a horniny - lll. tfida tézitelnosti

VeSkera zemina z vykopu bude odvezena na skladku.

Demolice objektu

Sut’ z demolic bude odvezena na skladku odpadu.

Rozhledové poméry . }
Rozhledové poméry jsou posouzeny dle CSN 73 6380/Z1 Zelezni¢ni pfejezdy a

prfechody na vypoétovou délku rozhledu pro zastaveni silniéniho vozidla Dz pfed pfejezdem
vybavenym pfejezdovym zabezpelovacim zafizenim, Dz = 20 m.

Rozhledové poméry jsou dale posouzeny CSN 73 6380/Z1 Zelezniéni piejezdy a prechody
pro pfipad poruchy nebo vypnuti prejezdového zabezpefovaciho zafizeni pro nejpomalejsi
silni¢ni vozidlo, pro tratovou rychlost 10 km/h.

Hodnoty pro vypocet: vz = 10 km/h, vsn =5 km/h, Dp=7,5m, Ds =22 m

Rozhledova délka Lp = 59 m.

L, = %(7,5 +22)=59m

Dopravni projektovani s r.o. 10
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6.

POSTUP VYSTAVBY

Stavebni prace budou probihat v roce 2024.

Podrobné feSi ¢ast B.8 Zasady organizace vystavby.

7.

NORMY, PREDPISY A VZOROVE LISTY

Technické feSeni téchto SO je navrzeno v souladu s platnymi pravnimi dokumenty a

technickymi predpisy. Jedna se zejména o:

CSN 73 4959 Nastupisté a nastupistni pristfesky na drahach celostatnich,
regionalnich a vlieckach;

CSN 73 6301 Projektovani Zelezniénich trati;

CSN 73 6320 Prajezdné prifezy na drahach celostatnich, regionalnich a vie¢kach
normalniho rozchodu;

CSN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje zelezniCnich drah a jeji
prostorova poloha, Cast 1: Projektovani;

CSN 73 6380 Zelezniéni prejezdy a pfechody;

TNZ 01 3468 Vykresy Zelezniénich trati a stanic;
TNZ 73 4969 Odvodnéni Zelezniénich trati a stanic;
TNZ 73 6390 Napisy nazvi stanic a zastavek CD;
SZ (CD) S3 Zelezniéni svrsek;

SZ (CD) S3/1 Ptedpis pro prace na zelezniénim svrsku;
SZ (CD) S3/2 Bezstykova kolej;

SZ (CD) S4 Zelezniéni spodek;

SZ (CD) Z1-210 Vzorové listy Zelezniéniho spodku;

Smérnice SZDC &. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich
drahach celostatnich a regionalnich;

Smérnice SZDC &. 32/2008 Zasady rekonstrukce regionalnich drah;
Zakon 266/1994 Sb., o drahach;
Vyhlaska €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah;

Vyhlaska €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb;

ajiné.

Dopravni projektovani s r.o. 11
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8. BEZPECNOST PRACE

Pri stavebnich pracich plati vSechny obecné platné predpisy BOZP. Vlastni staveniste
se nachazi na draznim pozemku, kde plati specifika bezpeénostniho pfedpisu SZ Bp1 .

Kazdy pracovnik je povinen dodrzovat pracovni fad, dbat pfi praci o svou bezpecnost
a zdravi a o bezpec€nost a zdravi osob, kterych se jeho €innost tyka a udrZovat porfadek na
pracovisti.

Zemni téleso, které bude odtézovano, obsahuje mnozstvi podzemnich siti, podélnych
i pficnych. Situovani soubé&hu a kfiZeni je zfejmé z koordinacni situace stavby. Jakékoliv prace
v blizkosti provozované sité Ize provadét pouze po provéfeni jeji prostorové polohy —
vypiskanim a sondami na naklad zhotovitele stavebnich praci (za pfitomnosti pfislusného
spravce sité) a jsou podkladem pro zahajeni praci.

Vystavbou nesmi byt naruSeny taktéz nové zbudované sité jakéhokoliv charakteru.

Projektant nevyluCuje pfipadné zmény a doporucuje dlslednou pracovni koordinaci pfi
vystavbé.
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9. SOUPIS PRACI
1. ZEMNi PRACE
ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU
Celkem = 7*0,5*0,35=1,3 m?
ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. lll
Celkem = 0,5*7 = 3,5 m3
VYPLNE ZE ZEMIN SE ZHUTNENIM
Celkem =1,7*4 = 6,8 m?
ZALOZENi TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM
Celkem = 12 m?
ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC
Celkem = 1,8*1,5%0,08= 0,22 m?
UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMi V TL DO 0,25M
Celkem =12 m2
ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M
Celkem = 12 m?
OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM
Celkem =1,7*4 = 6,8 m?
REZANi ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
Celkem=8m
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2. OSTATNi KONSTRUKCE A PRACE BOURANI
SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM
Celkem=7m
ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 80MM
Celkem=7m
OBETONOVANI OBRUB DO BETON MONOLIT C20/30
Celkem = 0,07*7*2=1m?3
KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOZE Z KAM
Celkem = 2 m?
KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE Z KAM
Celkem = 12 m?
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM
Celkem = 1 m2
POTRUBI Z TRUB BETONOVYCH DN DO 500MM
Celkem=2m
OBETONOVANIi POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 (B20)
Celkem =0,4*2=0,8 m3
PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 1200MM DO BETONU TL 100MM
Celkem=5m
VTLACOVANY ASFALT BETON TL DO 80MM
Celkem = 7 m2
VYSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU
Celkem=7m

DLAZBAZ LOMOVEHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM S VYSPAROVANIM
CEM. MALTOU KOMPLET (VYUSTENI SV. POTRUBI DO ZPEVNENEHO PRIKOPU)

Celkem = 5 m?

3. UPRAVY DRAZNIHO SVRSKU

NASLEDNA UPRAVA SMEROVEHO A VYSKOVEHO USPORADANI KOLEJE - PRAZCE
BETONOVE

Celkem = 1000 m

Dopravni projektovani s r.o. 14




DSP+PDPS D.2.1.3 — Pfechody a prejezdy
Nahrada prejezdu P6501 v km 245,044 trati Pferov — Bohumin Soupis praci

ZRIZENi BEZSTYKOVE KOLEJE NA STAVAUJICICH USECICH V KOLEJI

Celkem =500 m

BROUSENI KOLEJE A VYHYBEK o ) ]
IZOLOVANY STYK LEPENY STANDARDNI DELKY (3,4-8,0 M), TEPELNE OPRACOVANY,
TVARU 49 E1

Celkem =150 m

REZANiI KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR

Celkem = 20 kusU

SVAR KOLEJNIC (STEJNEHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVE

Celkem = 20 kusU

KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVA, PR. BET. PODKLADNICOVY, UP. TUHE
Celkem =150 m

DEMONTAZ IZOLOVANEHO STYKU MONTOVANEHO

Celkem = 10 kusU

DEMONTAZ IZOLOVANEHO STYKU MONTOVANEHO - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO
JINE URCENE MiSTO)

Celkem = 135 TKM

4. OSTATNI

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A
HORNINY - Ill. TRIDA TEZITELNOSTI

Celkem=3,52=71

POPLATKY ZA LIKV!DACfJ ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC
OBJEKTU, ZAKLADU TV

Celkem=1,3"2,2=3t
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