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1 Identifikační údaje 

 
Stavba: Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – 

Bohumín 
Objekt: SO 01-19-01 Železniční most v km 245,043 

Objednatel: SŽ s. o, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, Stavební správa východ 
(organizační jednotka) 

Nový vlastník objektu: SŽ s. o. 

Budoucí správce mostního objektu: SŽ, s.o.,, Oblastní ředitelství Ostrava, SMT 

Projekt stavby: SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

Odpovědný projektant stavby: Ing. Martin Mráz 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Radomír Hanák 

Překonávaná překážka: komunikace III. třídy č. 46427 (změna kategorie na místní 
komunikaci) 

Kraj: Moravskoslezský kraj 

Obec: Studénka (599921) 

Katastrální území: Studénka nad Odrou (758396) 

Traťový úsek: 1891 Přerov – Petrovice u Karviné  

Definiční úsek: I1 ŽST Studénka  

Dotčené pozemky: 2314/9 Vlastnické právo: České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka 
Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 

 2338/4 Vlastnické právo: Česká republika, Příslušnost 
hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad, 
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 

 2324/3 Vlastnické právo: Město Studénka, nám. Republiky 762, 
Butovice, 74213 Studénka 

2 Základní údaje o mostním objektu  

Staničení: evidenční km 245,042 
 přesný km 245,042 739 

Situování mostního objektu v terénu:  

Most se nachází v intravilánu v katastru obce Studénka v místě stávajícího železničního přejezdu 
P6501. 

Účel objektu, překonávané překážky:  

Ve stávajícím stavu se nenachází žádný mostní objekt. Křížení 4 staničních kolejí s komunikací 
III/46427 je v současnosti řešen pomocí úrovňového přejezdu. V novém stavu bude přejezd 6501 
zrušen a je zajištěno mimoúrovňového křížení vybudováním nové mostní konstrukce. 

úhel křížení: kolej č.1 85° 

kolej č.2 89° 

kolej č.4 87° 

kolej č.5a 87° 
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volná výška: min 4,060 m  

rozpětí: 17,480 m 

světlost otvoru: 14,980 m 

Počet otvorů: 1 

Šikmost mostu: kolmý 

Širá trať / staniční obvod: staniční obvod 

Počet kolejí na mostě: 4 

Železniční svršek na mostě (nový): kolejnice 60E2 bez podkladnic na železobetonových pražcích 
pro koleje č. 1,2,4 

kolejnice S49 bez podkladnic na železobetonových pražcích 
pro koleje č. 5a 

Směrové poměry nové: kolej č.1 – oblouk R=3204,750 m, D=0mm 

 kolej č.2 – oblouk R=3200 m, D=0mm 

 kolej č.4 – přímá 

 kolej č.5a – přímá 

Sklonové poměry nové: kolej č.1 – klesá 1,175‰ (po směru staničení) 

kolej č.2 – klesá 1,269‰ (po směru staničení) 

 kolej č.4 – stoupá 1,183‰ (po směru staničení) 

kolej č.5a  – stoupá 1,168‰ (po směru staničení) 

Rychlost na objektu stávající: V = 140 kmh-1 

Rychlost na objektu nová: V = 140 kmh-1  

Kategorie žel. trati: 1 

Prostorové uspořádání: VMP 3,0 

Trakce: stejnosměrná 3kV 

3 Celková koncepce řešení 

Na základě celkového stavu mostního objektu je navrženo provedení těchto prací: 

- Provizorní pažení mezi kolejemi, zatěsnění stavební jámy pomocí stěny z tryskové injektáže 
- Zemní práce (výkopy, zásypy, ZKPP) 
- Hlubinné zakládání 
- Vybudování spodní stavby 
- Vybudování nosné konstrukce 
- Provedení odvodnění mostu, izolační práce 
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4 Výpočetní model 

Model pažící konstrukce byl proveden v programu GEO5 – Pažení posudek tak, aby co nejlépe 
odpovídal reálné konstrukci.  

 

5 Grafické přílohy ke statickému výpočtu 

5.1 Příčný řez 
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5.2 Podélný řez 
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6 Pažení  

6.1 Pažení stavební jámy 

6.1.1 Geometrie 

Maximální hloubka výkopu     h = 3,933 m 

Štětovnice IIIn 

délka štetovnic:       L = 12,0 m 

zemní kotvy 

typ kotvy:       tyčová předpínací 

osová vzdálenost kotev:     a = 1,5 m 

volná délka kotvy:      l = 5,0 m 

délka kořene kotvy:      lk = 5,0 m 

průměr kotvy:       ds = 32 mm 

průměr kořene:       d = 250 mm 

sklon:        35 ° 

hloubka umístění kotev:      z = 0,50 m  

6.1.2 Zatížení 

6.1.3 Stálá zatížení 

6.1.3.1 Vlastní tíha 

Vygenerováno výpočetním programem.  

6.1.3.2 Ostatní stálé zatížení 

zemní tlak a působení podzemní vody 

6.1.4 Proměnná zatížení 

železniční zatížení traťové třídy D4  

6.1.5 Kombinace 

redukční součinitel pro stálé zatížení  ξ = 0,85 

součinitel zatížení stálé    γG,sup = 1,35 
     γG,inf = 1,00 

γQ = 1,45 

návrhové hodnoty zatížení: rovnice 6.10a, 6.10b 

6.2 Posouzení pažení jámy 

Výstup z programu GEO5 – Pažení posudek. 
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6.3 Pažení výkopu pro ZKPP 

6.3.1 Geometrie 

Maximální hloubka výkopu     h = 1,20 m 

Štětovnice IIIn 

délka štetovnic:       L = 4,0 m 

6.3.2 Zatížení 

6.3.3 Stálá zatížení 

6.3.3.1 Vlastní tíha 

Vygenerováno výpočetním programem.  

6.3.3.2 Ostatní stálé zatížení 

zemní tlak a působení podzemní vody 

6.3.4 Proměnná zatížení 

železniční zatížení traťové třídy D4  

6.3.5 Kombinace 

redukční součinitel pro stálé zatížení  ξ = 0,85 

součinitel zatížení stálé    γG,sup = 1,35 
     γG,inf = 1,00 

γQ = 1,45 

návrhové hodnoty zatížení: rovnice 6.10a, 6.10b 

6.4 Posouzení pažení jámy 

Výstup z programu GEO5 – Pažení posudek. 
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