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1 Identifikační údaje 

Stavba: Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati  
 Přerov - Bohumín 

Objekt: SO 01-19-04 Nájezdové rampy k podjezdu v km 245,004 
 trati Přerov - Bohumín 

Objednatel: Správa železnic, s.o., Stavební správa východ, 

 Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

Nový vlastník objektu: Město Studénka 

Správce objektu: Město Studénka 

Projekt stavby: DSP+PDPS 

Odpovědný projektant stavby: Ing. Martin Mráz, Ing. Petr Gregor 

Odpovědný projektant objektu: SUDOP BRNO, spol. s.r.o. – Ing. Karel Pukl 

Navrhl, vypracoval: SUDOP BRNO, spol. s.r.o. – Ing. Jiří Bastl 

Překonávaná překážka: Železniční přejezd 

Katastrální území: Studénka nad Odrou [758396] 

Obec: Studénka 

Kraj: Moravskoslezský 

Dotčené parcely 1943/1 Vlastnické právo: Moravskoslezský kraj 
 Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic 
 Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 

 1944/4 Vlastnické právo: Město Studénka 

 1945/1 Vlastnické právo: Město Studénka 

 1860/1 Vlastnické právo: Bahut Ivan 

 1943/1 Vlastnické právo: Česká republika 
 Právo hospodařit s majetkem státu: Správa železnic, s.o. 

 1859 Vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s. 

 1975/5 Vlastnické právo: SJM Cingel Štefan a Cingelová 
 Anna, Grosmanová Eva Ing., Liška Lubomír 

 1975/2 Vlastnické právo: Česká republika 
 Právo hospodařit s majetkem státu: Správa železnic, s.o. 

 1962/1 Vlastnické právo: České dráhy 

 1971 Vlastnické právo: České dráhy 

 1962/17 Vlastnické právo: České dráhy 

 2338/42 Vlastnické právo: České dráhy 

 2324/3 Vlastnické právo: Město Studénka 

 2324/2 Vlastnické právo: Město Studénka 

 2324/1 Vlastnické právo: Město Studénka 

 2339/13 Vlastnické právo: Česká republika 
 Právo hospodařit s majetkem státu: Správa železnic, s.o. 

 2339/12 Vlastnické právo: Město Studénka 

 2339/14 Vlastnické právo: Město Studénka 

 2339/15 Vlastnické právo: Město Studénka 
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 2339/1 Vlastnické právo: Česká republika 
 Právo hospodařit s majetkem státu: Správa železnic, s.o. 

 2314/9 Vlastnické právo: České dráhy 

 2314/1 Vlastnické právo: Moravskoslezský kraj 
 Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic 
 Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 

 2338/1 Vlastnické právo: České dráhy 

 2338/41 Vlastnické právo: České dráhy 

 1806/2 Vlastnické právo: České dráhy 

 2040/1 Vlastnické právo: Česká republika 
 Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový 
 úřad 
  

Traťový úsek: 1891 Přerov – Petrovice u Karviné st.hr. 

Definiční úsek: I1 žst. Studénka 
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2 Základní údaje o mostním objektu  

Staničení: evidenční km 245,004  

Účel objektu, překonávané překážky: Zřízení mimoúrovňového křížení dráhy se silniční 
 komunikací, zárubní zdi zajišťují okolní terén přiléhající k 
 silniční komunikaci 

Úhel křížení s podjezdem (žel. mostem): 93° 

Výška k-ce nad niveletou komunikace: 0,5 – 5,85 m 

Světlá šířka mezi dříky: 12,41 – 14,75 m    

Světlá výška v místě podjezdu:  4,07 – 4,20 m (vozidla) 
 2,69 – 2,87m (cyklisti, chodci) 

Délka: cca 145 m 

Směrové poměry komunikace: Oblouk (levotočivý) R=60 m, L=88,43 m 
 Přímá = 54,26 m 
 Oblouk (pravotočivý) R= 255,26 m, L=45,15 m 

Sklonové poměry komunikace: km 0 - 0,043  klesá 0,74%  
 km 0,043 - 0,091  klesá 10,75% 
 km 0,091 - 0,127 klesá 0,5% 
 km 0,127 - 0,138 stoupá 0,5% 
 km 0,138 - 0,192 stoupá 10,75% 

Třída komunikace: Komunikace III. třídy (stávající) 
 Místní komunikace (nová) 

Počet a šířka jízdních pruhů: Jízdní pruhy pro vozidla (2 x 3,25m) 
 Cyklistický jízdní pruh (2,5 m) 
 Pruh pro chodce (2,0 m) 
 
 
Železnice: 

Širá trať / staniční obvod: Staniční obvod 

Počet kolejí: 4  – traťová kolej 
 č.1 – traťová kolej 
 č.2 – traťová kolej 
 č.4 – kolejová spojka mezi výhybkami 4 a 8 
 č.5a - vlečka 

Rychlost na kolejišti: 140kmh-1 (stávající) 
 140kmh-1 (nová) 

Kategorie trati dle ČSN EN 1991-2: 1. třída 

Trakce: stejnosměrná 3 kV 
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3 Technický popis dosavadního stavu objektu 

3.1 Charakteristiky stávajícího stavu 

Stávající silniční komunikace III. třídy na ulici Nádražní a 2. května kříží čtyři koleje železniční trati na 
přejezdu P6501. Maximální rychlost na železnici je v daném úseku 140 km/hod. Protože je daný přejezd 
ve zhlaví žst. Studénka, nachází se v jeho blízkosti množství výhybek. V místě železničního přejezdu je 
silniční komunikace v přímé a má celkovou šířku cca 7,5 m. Přejezd je osazen z obou stran výstražnými 
kříži, světelným zabezpečovacím zařízením a závorami. 

 

 
 
 

 
 

3.2 Inženýrské sítě 

V zájmové lokalitě se na ulici Nádražní a na ulici 2. května vyskytuje velké množství inženýrských sítí a 
kabelového vedení.  
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Postupně směrem z ul. Nádražní na ul. 2. května se po levé straně před přejezdem nachází plynovod 
NTL a sdělovací kabely CETIN. Po pravé straně je vedena kanalizace, vodovod a sdělovací kabeláž i 
kabely veřejného osvětlení. 

Kolejištěm, tj v místě přejezdu, jsou vedeny drážní zabezpečovací a sdělovací kabely a kabely elektro. 
Po pravé straně je pod dráhou převeden vodovod a po levé straně plynovod.  

Za přejezdem trasa plynu prochází příčně pod komunikací na pravou stranu, kde se také nachází už 
zmíněný vodovod a sdělovací kabely. Sdělovací kabely jsou v místě za přejezdem (tj. podél ulice 2. 
května) vedeny také po levé straně. 

3.3 Inženýrskogeologický průzkum 

Kompletní IG průzkum je uveden v příloze č. 1.100 a dále je součástí projektové dokumentace 
stavby. Ve skladbě projektové dokumentace je zařazen v části B.1.f.1 - Geotechnický a 
stavebnětechnický průzkum.  

Posouzení základových poměrů plánovaného nového objektu bylo provedeno na základě vyhodnocení 
nově provedených inženýrsko-geologických vrtů a kopaných sond a jedné sondy statické penetrace. 
Osa podjezdu prochází ve stávající stopě komunikace na ul. Nádražní a 2. května. Skladba komunikace 
je dle údajů ze sondy J33 tvořena obrusnou vrstvou z asfaltobetonu, ložní vrstvou z penetračního 
makadamu prolitého v celé výšce a podkladní vrstvou ze štěrkodrti o celkové tloušťce 0,34 m. V oblasti 
podjezdu a nájezdových ramp byly ověřeny různorodé typy antropogenních uloženin. U severní a jižní 
nájezdové rampy se jedná především o jemnozrnné navážky charakteru nízko a středně plastické hlíny 
s úlomky cihel, tř. F6 CL, tuhé, místy až měkké konzistence, v blízkosti podjezdu, tj. stávajícího přejezdu, 
se jedná o navážky hrubozrnné. Ty jsou charakterizovány převážně stavebním odpadem, sutí a 
kamenivem tř. G3 G-FY. Na základě archivního mapování a sondy HJ28 byly ověřeny bývalé zpevněné 
plochy a účelové komunikace vedoucí k objektu bývalé železniční stavědlové věže. Sondou HJ28B byly 
zastiženy i základy tohoto objektu v hloubce 3,5 m.   

Povrch kvartérních sedimentů byl zastižen v hloubce 0,5-1,5 m p.t. a tvoří jej hlíny tř. F6 CL-CI, tuhé až 
nižší pevné konzistence. Pod těmito zeminami se v hloubce 3,3-4,2 m p.t. nacházejí fluviální jíly středně 
plastické tř. F6 CI, ojediněle jíly písčité tř. F4 CS, tuhé konzistence. Na bázi kvartérního pokryvu byly 
zastiženy fluviální písky štěrkovité tř. S3 S-F, S4 SM, S5 SC a fluviální štěrky hlinitopísčité tř. G4 GM, 
G5 GC, místy silně jílovité tř. F2 CG.   

Strop pevných neogenních jílů tř. F8 CH, zřídka tř. F6 CI, byl průzkumnými sondami zastižen v hloubce 
9,1-10,9 m p.t. na kótě cca 224,5-225,9 m n. m. V těchto zeminách byly v celé mocnosti ověřeny jemné 
písčité vložky a laminy tř. S4 SM, S5 SC. Od hloubky cca 12,0-13,0 m p.t. neogenní jíly pevné 
konzistence pozvolna přecházejí do slabě diageneticky zpevněných neogenních jílovců.   

Hladina podzemní vody bude komplikovat zakládání a zemní práce. Stavba bude zasahovat pod 
hladinu podzemní vody, její ustálená úroveň byla v období vyšších vodních stavů změřena v 
hloubce zhruba 1,9 – 2,5 m pod terénem, což je přibližně polovina hloubky navrženého podjezdu.  

Třídy těžitelnosti a vrtatelnosti zastižených typů zemin 

Během výkopových prací budou rozpojovány navážky a zeminy spadající převážně do I. třídy těžitelnosti 
podle ČSN P 73 1005. Vrtatelnost zemin bude dosahovat tříd I. – II. 

Agresivita kapalného prostředí (podle ČSN EN 206+A1): - neagresivní 

Agresivita kapalného prostředí na ocel (podle ČSN 03 8375):  

Velmi nízká I. – chloridy, střední II. – pH; velmi vysoká IV. – celková síra 

Základové poměry:  jsou složité  

3.4 Korozní průzkum 

Kompletní korozní průzkum je součástí projektové dokumentace stavby. Ve skladbě projektové 
dokumentace je zařazen v části B.1.f.2 – Korozní průzkum.  

Zdrojem stejnosměrných bludných proudů je samotná železniční trať Ostrava – Přerov, která je 
elektrifikovaná stejnosměrnou trakcí 3 kV. Dále mohou k bludným proudům přispívat také katodicky 
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chráněné produktovody – v těsné blízkosti bodu BP1 prochází plynové potrubí a cca 20 m od bodu BP1 
je umístěná trafostanice. 

Korozní průzkum řadí agresivitu prostředí podle ČSN 03 8375 do kategorie IV. – velmi vysoká. Podle 
ČSN 03 8375 „Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo vodě proti 

korozi“, je agresivita z hlediska měrných odporů ve stupni č. I - IV a z hlediska hustoty proudu v 
cizím proudovém poli ve stupni č. IV. 

Podle korozního průzkumu vyšel stupeň základního pasivního ochranného opatření pro omezení vlivu 
bludných proudů podle ČD SR 5/7 (S) – 4. Což znamená návrh primární a sekundární ochrany podle 
SR, kapitola III, propojení výztuže bez jejího vyvedení na povrch.  

Podle ČD SR 5/7 (S) kap. 2.3.2 je obecně pro mostní objekty u elektrifikovaných tratí doporučeno 
provádět ochranná opatření železobetonových konstrukcí vždy alespoň ve stupni 4 podle tabulky 1 SR., 
pokud vyhodnocení základního korozního průzkumu nestanoví stupeň ochranných opatření 5.  

Řešení ochrany proti účinkům bludných proudů (viz kapitola 5.12.1). 
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4 Zdůvodnění stavby 

4.1 Účel stavby 

Cílem díla je zajištění bezpečnosti při provozování dráhy, kterého bude dosaženo zrušením 
úrovňového křížení dráhy se silniční komunikací. Stavba je umístěna na dvoukolejné celostátní trati 
Bohumín - Prosenice č. 305B (dle TTP), č. 270 (dle KJŘ) v obvodu železniční stanici Studénka. Součásti 
stavby je rovněž úprava navazující silnice III/46427, která zajistí oddálení křižovatky s ulicí R. Tomáška 
do předepsané normové vzdálenosti od přejezdu P6770 trati Studénka –Bílovec v km 0,438. Stavba 
bude rovněž probíhat na ul. Butovická ve městě Studénka a v průmyslovém areálu situovaného v těsné 
blízkosti železniční stanice Studénka. 

Konstrukce zárubních zdí (SO 01-19-04) společně s konstrukcí žel. mostu (SO 01-19-01) zajistí v místě 
koridorového železničního přejezdu bezpečné mimoúrovňové křížení, které umožní průjezd osobních 
vozidel, vozidel integrovaného záchranného systému (IZS), cyklistů a umožní bezkolizní podcházení 
chodců. 

4.2 Celková koncepce řešení 

Vzhledem k tomu, že:  

- je navrženo nahradit železniční přejezd P6501 mimoúrovňovým křížením v podobě silničního 
podjezdu 

navrhuje se výstavba zárubních zdí v ulici Nádražní a v ulici 2. května, které zajistí okolní terén 
přiléhající k silniční komunikaci, která je vedena pod železniční tratí. 

Výstavba zahrne:  

- odstranění náletových dřevin a stromů (součástí SO 90-00-01) 
- zřízení těsnící stěny z tryskové injektáže 
- výkopové práce a čerpání vody 
- postupné těžení stavební jámy, ochrana svahů a realizace zemních kotev u svisle zapažených 

částí 
- stabilizaci zemní pláně, pilíře z tryskové injektáže (proti vztlaku vody) a provedení vrstvy 

podkladního betonu 
- realizaci izolační vany a SVI 
- budování ŽB monolitické konstrukce podjezdu 
- osazení nového zábradlí 

4.3 Vazba na výhledové záměry 

Po dobu projekční činnosti nejsou známy žádné vazby na výhledové záměry. 



Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 tati Přerov - Bohumín 
SO 01-19-04 Nájezdové rampy k podjezdu v km 245,004 trati Přerov - Bohumín   

 

SUDOP BRNO spol. s r.o.  12 

 

5 Nový stav 

Provádění zárubních zdí k podjezdu se předpokládá v částečně otevřené svahované stavební jámě, 
která bude po obvodu utěsněna proti pronikání podzemní vody pomocí těsnící clony z lamel tryskové 
injektáže. V blízkosti vedení inženýrských sítí a stávající zástavby bude jáma svisle zapažená pomocí 
pilířů tryskové injektáže a zemních kotev. 

Vlastní konstrukce zdí k podjezdu bude z monolitického železobetonu ve tvaru písmene „U“. Z důvodu 
vysoké úrovně hladiny podzemní vody, bude konstrukce zárubních zdí vybudována v izolační vaně a 
bude nezávisle procházet pod mostem pro železniční trať. Nezávislost mezi spodní stavbou 
železničního mostu a konstrukcí zárubních zdí bude zajištěna pružnou vložkou. Nosná konstrukce zdí 
bude rozdělena na dilatační úseky po 12 m a navzájem tyto dilatační úseky budou propojeny smykovými 
dilatačními trny. Rub zárubních zdí podjezdu a rub dna podjezdu budou opatřeny souvrstvím 
vodotěsných izolací s tvrdou ochrannou vrstvou. Souvrství vodotěsných izolací bude navrženo proti 
tlakové vodě. Na římsy zdí bude osazeno zábradlí městského typu výšky 1,1 m resp. 1,3 m u 
cyklostezky. Celková délka konstrukce zárubních zdí bude 145,0 m. 

Na základě statického posouzení je, ve druhé třetině na délce cca 76,0 m, v základové spáře navrženo 
ukotvení konstrukce podjezdu do okolní zeminy pomocí sloupů z tryskové injektáže. Toto ukotvení je 
potřebné kvůli vztlaku podzemní vody. Bobtnací tlak v jílech nebyl průzkumnými pracemi ověřen.  

 

5.1 Silniční komunikace v podjezdu 

Ve stávajícím stavu se jedná o komunikaci III. třídy. V novém stavu bude třída komunikace degradována 
na místí komunikaci.  

Celková délka řešené komunikace (SO 01-18-01) je 432,65 m. Konstrukce zdí podjezdu jsou navrženy 
na délce trasy cca 145 m tj. od km 0,039 do km 0,184. 

5.1.1 Směrové a výškové vedení 

Trasa silniční komunikace začíná v levotočivém oblouku o poloměru R = 60 m a délce celkem 88,43 m 
(km 0,039 – 0,091). Následuje mezipřímá P = 54,26 m (km 0,091 – 0,145). Navazuje pravotočivý oblouk 
R = 255,25 m o celkové délce oblouku L = 45,15m. 

Komunikace podjezdu nejprve krátce klesá ve spádu 0,74 % (km 0,039 – 0,043) pak začne klesat ve 
sklonu 10,75% (km 0,043 – 0,091). Údolnicový oblouk o poloměru R = 200 m v místě podjezdu zajistí 
klesání komunikace ve sklonu 0,5% (km 0,091 – 0,127). Od nejnižšího místa v podjezdu (km 0,128) 
komunikace skrze údolnicový oblouk R = 200 m stoupá 10,75%. Od km 0,192 komunikace dál klesá 
směrem od podjezdu 0,5%. 
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5.1.2 Šířkové a výškové uspořádání 

Vozovka této místní komunikace je navržena jako funkční skupina B – na hranici nižších urbanistických 
útvarů nebo mezi nimi. Typické požadavky na tyto komunikace je částečné omezení přímé obsluhy. 
Komunikace nebude sloužit přímé tranzitní dopravě, ale musí zde charakterem komunikace splňovat 
požadavky na obsluhu území největším zásahovým vozidlem IZS. Rozšíření vozovky bylo určeno na 
0,5 m ve směrových obloucích dle vlečných křivek vozidla IZS. 

Komunikace má navrženou proměnnou šířku jízdních pruhů v rozmezí 3,25 – 3,75 m a to z důvodu 
rozšíření v obloucích malého poloměru. Chodník má navrženou šířku 2,0 m. Cyklostezka šířku 2,5 m. 
Světlá šířka mezi zdmi podjezdu je min 12,41 a max. 14,75 m. 

Výška průjezdního prostoru pro místní komunikace podle ČSN 73 6201, podle článku 6.1.2.1 je 4,2 m. 
Z toho vyplývá volná výška podjezdu (podle kap. 6.3.2) = 4,20 m + rezerva 0,15 m = 4,35 m.  

Navržená volná výška min. 4,07 m v řešeném podjezdu ve Studénce neodpovídá normové hodnotě, 
byla však odsouhlasena Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje ÚO Nový Jičín 
vydaným pod č.j. HSOS-8147-2/2017 ze dne 26. července 2017, které požadovalo min. podjezdnou 
výšku 3,7 m. Tato nenormová volná výška v podjezdu byla projednána také s městem Studénka dne 
11. 7. 2018 – viz příloha č. 1 a č. 2 této technické zprávy. 

Navržená minimální světlá volná výška v podjezdu odpovídá hodnotě 4,07 m 

5.1.3 Příčné klopení komunikace 

Klopení vozovky v místě zárubních zdí k podjezdu začíná v levotočivém oblouku jako jednostranné 
2,5% (km 0,039 – 0,093). Od km 0,093 do km 0,108 přechází do střechovitého tvaru se sklony 2,5% a 
pokračuje až do konce. 

5.2 Charakteristiky nového objektu zárubních zdí 

 Zárubní zdi „U“ 

druh nosné konstrukce ŽB konstrukce tvaru „U“ 

popis založení 
Stabilizace zemní pláně tl. 500 mm, podkladní 
betonová vrstva tl. 150 mm, na prostřední třetině je 
konstrukce podchycena pilíři z TI dl. 4,0 m 

délka konstrukce cca 145 m 

světlá šířka mezi dříky 12,41 – 14,75 m    

světlá výška v místě podjezdu 4,07 – 4,20 m 

celková výška k-ce vč. izolační vany 2,08 – 8,20 m 

výška k-ce nad niveletou komunikace cca 4,5 m 

5.3 Nosná konstrukce 

Vlastní nosná konstrukce zárubních zdí k podjezdu bude provedena jako železobetonová monolitická 
vana (tvar „U“) z betonu C30/37 XD3, XF4 (stěny) a z betonu C 30/37 XC4, XF3. Výztuž z oceli 10 505. 
Navržená tloušťka dna i obvodových stěn je 550 mm. V místě podjezdu mají vnější stěny charakter zdi 
obkladní a jejich tloušťka je zde navržena 300 mm. Vnitřní krátké dříky zdi, které oddělují komunikaci a 
chodník resp. komunikaci a cyklostezku mají navrženou tl. 300mm. Místa spojení dříku a dna desky 
jsou opatřena náběhy 300 x 300 mm nebo 250 x 250 mm.  

Celá konstrukce podjezdu bude rozdělena příčnými dilatačními spárami na úseky délky 12 m (měřeno 
v ose komunikace). Spáry musí být vodotěsné. Vlastní konstrukce bude provedena z 
vodonepropustného betonu. Římsy mají sklon 4% vždy směrem k rubu dříku zdi. Na římsách bude 
umístěno ocelové zábradlí městského typu výšky 1,1 m resp. 1,3 m u cyklostezky. 
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5.4 Návrhové zatížení 

Železobetonová konstrukce zárubních zdí k podjezdu je navržena na účinky zatížení od vlastní tíhy, 
zemního tlaku a silniční dopravy. Pro simulaci chování konstrukce v interakci s geologickým podložím 
byl vytvořen numerický model pomocí metody konečných prvků (MKP). Model byl vytvořen v programu 
GEO 5 - MKP. 

5.4.1 Stálá zatížení 

Stálé zatížení vlastní tíhou konstrukce a zemním tlakem bylo generováno použitým softwarem. Ostatní 
stálé zatížení jako jsou nadbetonávka příčle, štěrbinové obrubníky a skladby krytu v jednotlivých pruzích 
komunikací, byly nahrazeny ekvivalentními účinky rovnoměrného spojitého zatížení v kN/1bm. 

Zemní prostředí bylo uvažováno podle výsledků inženýrskogeologického průzkumu. 

5.4.2  Proměnná zatížení 

Na konstrukci opěrných zdí zajišťující přiléhající terén k místní komunikaci, chodníku a cyklostezky byly 
podle normy ČSN EN 1991-2: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou a podle 
doporučení publikace Navrhování základových a pažících konstrukcí (Jan Masopust), aplikovány 
následující modely zatížení: 

 Model zatížení LM1 – doprava: 

Dvojnáprava: Qk.1.1 = 300 kN (jedna dvojnáprava) 

Rovnoměrné zatížení qk,1.2 = 9 kN/m2 

 Model zatížení LM4 – chodci, cyklisté: 

Rovnoměrné zatížení qk,2 = 5 kN/m2 

 Zatížení za rubem na povrchu – doprava, údržba, stavba: 

Rovnoměrné zatížení qk,3 = 10 kN/m2 

5.5 Stavební jáma 

Dle výše zmíněných geologických poměrů je zřejmé, že hlavním problémem výstavby je zajištění 
relativně suché stavební jámy v propustném zvodnělém prostředí hrubozrnných štěrků. Z tohoto 
důvodu je navrženo zatěsnění prostoru výstavby těsnícími stěnami vytvořených z prvků 
tryskové injektáže (TI). Technologie TI s jílocementovou výplní. Stěny budou ukončeny v povrchových 
vrstvách navážek. Projekt předpokládá zahloubení těchto těsnících stěn do nepropustného podloží 
tvořeného z neogenních jílů tř. F8 CH, zřídka tř. F6 CI - průzkumnými sondami zastiženo v hloubce 9,1 
- 10,9 m p.t. na kótě cca 224,5-225,5 m n. m.  Lamety z TI jsou proto navrženy dl. 10,0 a 11,0 m. 

Lamely z TI jsou navrženy v místě, kde lze jámu otevřít svahovaným výkopem. Výkop bude proveden 
se klony svahů 1:1,3 do hl. 230,8 m n.m. (tj. cca 4,8 m p.t.). Výkopy pod touto úrovní ve štěrkových 
zeminách budou provedeny se sklony svahů 1:1. 

V úsecích křížení stavby v blízkosti železničního mostu (SO 01-19-01), čerpací stanice (SO 01-34-04), 
inženýrských sítí a stávající zástavby je navrženo provedení svislé zapažení a utěsnění stavební jámy 
z pilířů tryskové injektáže o průměru cca 1,3 m. Vrty budou v rozteči cca 1,0 m. Pilíře z TI budou 

zajištěny pomocí zemních kotev. Do pilířů bude umístěna tuhá výztuž z trubek 108/16mm. Trubní 
výztuž bude do pilířů TI osazena bezprostředně po jejich injektáži před zatuhnutím směsi. V místě 
čerpací stanice bude svisle pažený výkop dosahovat své maximální hloubky 6,6 – 8,2 m. Zde bude za 
pilíře TI o průměru 1,3 m s tuhou výztuží z trubek, provedena ještě jedna řada pilířů z TI o průměru 
0,8 m.  

Je navrženo kotvení dočasnými, předpjatými lanovými kotvami z předpínacíh lan 3 x Lp 15,7/1860 MPa. 
Kotvy jsou navrženy v úklonu 10° od vodorovné v různých délkách (viz tabulka kotev). Rozteč kotev se 
od nejhlubšího místa postupně zvětšuje od 1,25 m až na 3,0 m. V nejhlubším místě je navrženo až pět 
řad kotev. 
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Kotvení je navrženo na základě statického výpočtu a s hloubkou zajišťované jámy se jeho parametry 
mění (délka a osová vzdálenost kotev, počet řad kotev). Zákres kotvení je patrný z výkresové 
dokumentace 2.403 Stavební jáma – pažení z TI, pohled, řezy.  

Po čas výstavby je navrženo ochránit obnažené svahy geotextíliíí min. 500 g/m2. 

5.5.1 Předpjaté lanové kotvy 

Kotvy budou prováděny v jedné až v 5-ti řadách podle hloubky výkopu.  

Jsou navrženy dočasné zemní předpínací lanové kotvy se třemi pramenci Lp 15,7 z oceli 1570/1770 
MPa. Kotvy jsou navrženy ukloněné pod úhlem 10° o průměru kořene min. 200 mm v různých délkách 
podle hloubky výkopu. Hlavy kotev jsou upevněny v ocelových předsazených převázkách z dvojice 
profilů HEB 180.  

 

Poznámky 

- Délky lan jsou vč. technologického přesahu pro napnutí kotev dl. 1,0 m. 
- Délky kotev i délky vrtů jsou uvažovány od povrchu roznášecí stěny z pilířů tryskové injektáže. 
- Část vrtu bude vždy realizována skrz pilíře tryskové injektáže (třída vrtatelnosti cca IV). Jinak 

budou vrty probíhat ve třídě vrtatelnosti I. 

Kritéria injektáže kotev: 

Zásadně injektovat velmi pomalým chodem čerpadla, pro dosažení požadované únosnosti lze 
předpokládat nutnost injektování ve více fázích (předpoklad min. 3 fáze): 

- Injekční tlak 2,5 MPa 
- Když se nedosáhne injekčního tlaku, ukončí se injektáž při dosažení stanovené spotřeby směsi 

a po předepsaném časovém intervalu se provedou další fáze injektáže 
- Sklony vrtů s odchylkou ±2° dle [7] 
- Směrová a výšková odchylka v místě návrtu ±20 mm 
- Odchylka délky vrtu ± 0,15 m 

Poznámky k provádění kotvení: 

Poloha jednotlivých kotev je znázorněna ve výkresové dokumentaci 

K1 - K4 4 3L/ 8,0/4,0 4,0 9,0 8,0 10

K5 - K13 9 3L/ 14,0/9,0 9,0 15,0 14,0 100

K14 - K35 22 3L/ 14,0/9,0 9,0 15,0 14,0 50

K36 - K40 5 3L/ 14,0/9,0 9,0 15,0 14,0 200

K41 - K44 4 3L/ 12,0/7,0 7,0 13,0 12,0 150

K45 - K55 11 3L/ 10,0/5,0 5,0 11,0 10,0 150

K56 - K87 32 3L/ 14,0/9,0 9,0 14,0 13,0 50

K88 - K92 5 3L/ 18,0/9,0 9,0 19,0 18,0 25

K93 - K97 5 3L/ 18,0/9,0 9,0 19,0 18,0 50

K98 - K102 5 3L/ 16,0/9,0 9,0 17,0 16,0 75

K103 - K107 5 3L/ 14,0/9,0 9,0 15,0 14,0 100

K108 - K112 5 3L/ 14,0/9,0 9,0 15,0 14,0 125

Celkem kotvy 112 936,0 1622,0 1510,0

Předpínací síla 

[kN]
Kotvy č.

Počet     

[ks] 
Typ kotvy/délka

Dl. kořene 

[m]

Dl. lan   

[m]

Dl. vrtu 

[m]
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Způsob kontroly kvality použitých hmot a závazné technologické postupy jsou předepsány příslušnými 
předpisy, normami a technologickými pravidly dodavatele. 

Poznámky k jednotlivým technologiím uvedené v této zprávě nenahrazují TP. Závazný TP vypracuje a 
předloží ke schválení dodavatel před zahájením prací. TP mimo jiné stanoví složení hmot, nutné 
technologické přestávky a druhy a počet zkoušek. 

5.5.2 Čerpání vody 

Během výstavby budou ve výkopu umístěny sběrné studny pro čerpání vody. Studny budou sloužit pro 
čerpání dešťové vody a případným průsakům spodní vody do těsněné stavební jámy (kde mohou být 
netěsnosti). Studny budou v provozu během výkopu, provádění izolační vany včetně stěn, provedení 
spodní příčle a zásypem zeminy za rubem izolační vany. 

5.5.3 Přípravné práce před zahájením realizace  

Vzhledem k náročnosti technického řešení projektant doporučuje provedení zkušebního pole, kde by se 
měly prověřit následující technologie:  

Provedení malé zkušební jímky k ověření receptury a možnosti realizace těsnících stěn z lamel a pilířů 
tryskové injektáže. V této jímce by měl být proveden čerpací pokus s následným pozorováním HPV v 
jímce s ověřením sufoze zemin při čerpání podzemní vody tj. propustnost stěny.  

Zkoušky by měly proběhnout před vlastním zahájením výstavby objektu. 

5.6 Založení konstrukce 

V příčném řezu je konstrukce navržena jako rámová. Kontaktní zeminou budou v horních částech 
podjezdu navážky (G3, F1, F6) a přeplavené sprašové hlíny (F6 CL), ve spodních pak štěrky (G3 – G5). 

5.6.1 Zlepšení zemin v podloží 

 Plošné zlepšení podloží – stabilizace frézou 

Bezprostředně po vytěžení dna zářezu bude provedena stabilizace povrchu podloží. Je navržena 
stabilizace frézou v tl. 0,5 m - po zhutnění. Složení stabilizace bude navrženo laboratorně odbornou 
firmou. 

Tato stabilizace zamezí přístupu srážkové vody a technologické vody do podloží po dobu výstavby a 
vytvoří poklad pro zpevněnou pracovní plochu pro pojezd stavebních mechanismů. 

Povrch stabilizace bude po dobu provádění hloubkové stabilizace podloží ochráněn 200 mm silnou 
vrstvou štěrku. Po dokončení úprav podloží pod deskou dna bude štěrk odtěžen a povrch stabilizace 
případně vyspraven. 

 Hloubková stabilizace podloží 

Pilíře TI mají v projektované konstrukci dvě funkce 

- Stabilizační –  vápenná složka ve směsi působí jako stabilizační prvek – snižuje přirozenou 
  vlhkost jílů v okolí. 

- Nosnou –  výztuž pilířů TI vetknutá do spodní želbet. desky izolační vany bude schopna 
  přenášet tahové síly. Pilíře TI pak budou působit jako tahové prvky, přenášející 
  část vztlaku prostředí, který je přítomen díky vysoké hladině podzemní vody. 
  Bobtnací tlak v jílech nebyl průzkumnými pracemi ověřen. 

Na základě statického posouzení je, ve druhé třetině délky zárubních zdí k podjezdu na délce cca 
72,0 m (km 0,079 – 0,151), v základové spáře navrženo ukotvení konstrukce podjezdu do okolní zeminy 
pomocí sloupů z tryskové injektáže. Toto ukotvení je potřebné zejména kvůli vztlaku podzemní vody.  

Jsou navrženy pilíře z TI o průměru cca 800 mm, dl. 6,0 m ve dvou řadách. Rozteč vrtů je 7,0 x 4,0 m. 
Vrty pro TI budou probíhat v zeminách tř. vrtatelnosti I. – II. - štěrky G3 a G5 a neogenní jíly tuhé až 
pevné tř F8 CH, zřídka tř. F6 CI. 
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Do pilířů bude umístěna výztuž z betonářské oceli – svařovaný armokoš  profilů 4x20 dl. 4,1 m. 
Armokoše budou do pilířů TI osazeny bezprostředně po jejich injektáži před zatuhnutím směsi. Horní 
část armokošů dl. 1,0 m bude před osazením opatřena vhodným hydroizolačním a zároveň adhezním 
nátěrem. Po zatvrdnutí injektáže je nutno odsekat zhlaví v hl. cca 1,0 m od nekvalitní vrstvy injektážní 
směsi a tuto oblast až po pracovní spáru s podkladním betonem doplnit betonovou směsí C30/37 XC4, 
XF3. Viz výkres č. 2.404. 

5.6.2 Podkladní beton 

Podkladní beton je navržen vždy na celé dno stavební jámy v tl. 150 mm z betonu C25/30 XF3 a 

vyztužený jednou vrstvou z ocelových svařovaných sítí 10 mm s oky 100/100 mm - z důvodu pojíždění 
plochy stavebními mechanismy. 

5.7 Izolační vana 

Konstrukce zárubních zdí k podjezdu je provedena v izolační vaně. Izolační vana je provedena z betonu 
C 30/37 – XC4, XF3. Použitá betonářská výztuž bude se zaručenou svařitelností B500B. Krytí výztuže 
min. 40 mm, nominální 50 mm (do bednění). 

Izolační vana má tloušťku desky 350mm a tloušťku stěn 250mm. stěny mají proměnnou výšku. Horní 
povrch stěn je vždy ukončen na kótě 234,660 m n.m. 

Do desky izolační vany bude vetnutá výztuž pilířů TI. 

V místě podjezdu bude prostor mezi spodní stavbou železničního mostu SO 01-19-10 a izolační vanou 
zárubních zdí k podjezdu zabetonován výplňovým betonem C16/20 X0. 

5.8 Nadbetonávka desky 

Pod silniční komunikací bude na desku ŽB nosné konstrukce „U“ provedena nadbetonávka z betonu 
C30/37. Tato nadbetonávka bude provedena mezi obrubami se štěrbinovými žlaby, které jsou součástí 
komunikace SO 01-18-01. Horní hrana nadbetonávky bude přesně respektovat tvar příčného klopení 
vozovky.  

Vyztužení nadbetonávky bude provedeno pouze při horním okraji z ocelových svařovaných sítí 10 mm 
s oky 100/100 mm. 

Nadbetonávka bude s deskou propojená pomocí vlepovaných chemických kotev, které budou 

provedeny z betonářské výztuže  12 mm v rastru 750 x 750 mm. Trny z betonářské výztuže tvaru „L“ 
budou chemicky ukotveny do desky nosné konstrukce do vrtu hl. 200 mm. Na trny z bet. výztuže budou 
uloženy ocelové výztužné sítě. Tyto trny kromě spřažení nadbetonávky s deskou, tak slouží zároveň 
jako distančníky (kozlíky) pro ukládání sítí. Sítě budou v místě dilatačních spár nosné konstrukce 
opatřeny vhodným hydroizolačním a zároveň adhezním nátěrem. V místě dilatačních spár nosné 
konstrukce bude deska proříznuta rozbrušovací pilou a říznutá spára bude zalita asfaltovou zálivkou. 

Nadbetonávka se může provádět i ve dvou krocích: 

1. Provedení nadbetonávky tl. 400 mm 
2. Dobetonování vrstvy nadbetonávky s proměnnou tloušťkou, která respektuje příčné klopení 

vozovky. 

5.9 Požadavky na materiály 

5.9.1 Beton pro konstrukce 

Třídy betonu jsou navrženy podle ČSN EN 206+A1 (05/2017) a paralelně s platnou ČSN P 73 2404 
(01/2016) a TKP SŽDC. Návrhová životnost betonu, specifikace a krytí výztuže budou navrženy v 
souladu s TKP SŽDC, kap. 17 a 18 v platném znění. 

Betony jsou vždy popsány třídou a všemi stupni prostředí podle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404. 

Konstrukce ŽB zárubních zdí „U“ C30/37 – XD3, XF4 - Dmax 22mm – S4 
STĚNY     - Max. průsak 20 mm podle ČSN EN 12 390-8 
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Konstrukce ŽB zárubních zdí „U“ C30/37 – XC4, XF3 - Dmax 22mm – S4 
DESKA     - Max. průsak 20 mm podle ČSN EN 12 390-8 

Nadbetonávka desky   C30/37 – XD3, XF4 - Dmax 22mm – S4 
     - Max. průsak 20 mm podle ČSN EN 12 390-8 

Izolační vana    C30/37 – XC4,XF3 - Dmax 22mm – S4 
     - Max. průsak 20 mm podle ČSN EN 12 390-8 

Podkladní beton   C25/30 - XF3 - Dmax 22mm – S3 
     - Max. průsak 20 mm podle ČSN EN 12 390-8 

Dobet. kolem pilířů z TI   C30/37 – XC4,XF3 - Dmax 22mm – S4 
     - Max. průsak 20 mm podle ČSN EN 12 390-8 

Výplňový beton    C16/20 – X0 - Dmax 22mm – S4 

5.9.2 Betonářská výztuž 

Jako betonářská výztuž je navržena ocel B500B. Výztuž bude dodána podle ČSN EN 10080 a 
ČSN 42 0139. Dodavatel dodá technologický postup svařování. Krytí výztuže betonem je navrženo 
podle ČSN EN 1992-2 ČSN EN 1992-1-1.  

Pro kladení betonářské výztuže do bednění je rozhodující údaj o nominální krycí vrstvě, která platí pro 
veškerou výztuž, tzn. také pro konstrukční spony. Všechny tvary výztužných vložek jsou tomuto krytí 
rozměrově přizpůsobeny. Výztuž je navržena jako vázaná na místě. Bez svolení projektanta nelze 
žádné pruty zkracovat nebo vynechávat. Pro vymezení krytí budou použity distanční podložky z betonu. 

5.10 Odvedení vody z objektu 

Voda je z prostoru podjezdu odváděna do čerpací stanice (SO 01-34-01) a odtud dále do příkopu a do 
řeky Mlýnka. 

Voda je z chodníku, cyklostezky a silniční komunikace (SO 01-18-01) sváděna liniovými odvodňovači 
(liniové žlaby / liniové obrubníky) svedena do nejnižšího místa v podjezdu – km 0,127 97 (viz příloha 
2.305 řez C-C). V nejnižším místě podjezdu jsou v rámci objektu komunikace (SO 01-18-01) navrženy 
uliční vpusti a šachty. Tyto svádí vodu do dešťové kanalizace (SO 01-27-01). Svodné potrubí kanalizace 
DN 400 spojuje dvě betonové kanalizační šachty, do kterých je odvodňována mostní konstrukce a 
železniční spodek a prochází tak napříč dnem konstrukce zárubních zdí „U“. Aby se minimalizoval počet 
prostupů konstrukcí, tak dno konstrukce zde prostřednictvím náběhů zvětšuje svoji tloušťku z původních 
550 mm na 1300 mm (na délce cca 5,2 m). 

Svodné potrubí dešťové kanalizace DN 400 mm (SO 01-27-01) je napojeno do čerpací stanice 
(SO 01-34-01). 

5.11 Zemní práce 

Během výkopových prací budou rozpojovány navážky a zeminy spadající převážně do I. třídy těžitelnosti 
Svahy stavební jámy jsou navrženy v dočasném sklonu 1:1,3 do hl. 230,8 m n.m. (tj. cca 4,8 m p.t.). 
Výkopy pod touto úrovní budou provedeny se sklony svahů 1:1. Po čas výstavby je navrženo ochránit 
obnažené svahy geotextíliíí min. 500 g/m2. 

Dno výkopu musí být bezprostředně po dokončení zpevněno pro pohyb stavebních mechanismů (viz 
5.6.1).  

5.11.1 Zásypy 

100% objemu zásypů bude z kvalitního nového nakupovaného materiálu – štěrkodrť fr. 0 – 32 mm.  

Zásypy budou hutněné a prováděné po vrstvách max. 300 mm (ID=0,95, PS100%, Edef = 40 MPa). Pro 
hutnění je potřeba použít menší mechanizace, aby nedošlo k většímu namáhání konstrukce. 
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5.11.2 Terénní úpravy, ozelenění 

V rámci terénních úprav dojde k navázání na stávající stav a k ohumusování v tl. 150 mm a osetí 
travním semenem. 

V rámci objektu SO 90-00-01 je také navržena náhradní výsadba. 

5.12 Další nové části objektu 

5.12.1 Řešení ochrany proti účinkům bludných proudů 

Provedou se základní ochranná opatření podle TP 124. Provede se kombinace primární ochrany 
skladbou betonové směsi podle ČSN ISO 9690 (73 1215) a ČSN EN 206+A1 (73 2403) a sekundární 
ochrany. 

Betonářská výztuž každého dilatačního dílu bude vodivě propojena podle TP 124, čl. 5.4.3. Hlavní nosné 
výztužné pruty budou provařeny s třmínky, příp. rozdělovací výztuží v hranách obrysu konstrukce a dále 
jeden nebo více prutů – podle šířky konstrukce, minimálně ve vzájemné vzdálenosti 3,0 m. Provařeny 
dále budou i styky výztuže v místech přesahů výztužných prutů. 

Svary křižujících se výztuží jsou předepsány bodové, průměru 5mm, u podélných styků výztuže délky 
100mm. Žádný svar nesmí oslabit svařovaný profil výztuže. 

5.12.2 Zásady řešení a základní požadavky na vodotěsné izolace 

U SŽ schválený SVI je samostatnou přílohou této dokumentace, „Dokumentace vodotěsných izolací“. 

Obecně bude nosná konstrukce opatřena SVI proti tlakové vodě z natavovaných asfaltových izolačních 
pásů.  

Obecně budou vodorovné povrchy opatřeny tvrdou ochranou z betonu C 30/37 – XC2, XF3 dle ČSN 
EN 206 a ČSN P 73 2404 vyztužené KARI sítí, svislé povrchy budou opatřeny tvrdou ochranou z 
plynosilikátových tvárnic. Nadbetonávka desky bude opatřena nátěrovým systémem proti stékající vodě 
a zemní vlhkosti. Detailněji řešeno v části 3 - „Dokumentace vodotěsných izolací“. 

5.12.3 Úprava dilatačních spár, pracovní spáry 

Dilatační spáry se nachází vždy mezi jednotlivými částmi konstrukce viz příloha 2.500.  

Jednotlivé dilatační díly konstrukce zárubní zdi budou navzájem propojeny dilatačními smykovými trny. 

Tyto spáry je nutno náležitě utěsnit proti vnikání vody. Dilatační spáry budou ošetřeny ve všech 
případech a to jako těsněné. Tloušťka spár je ve všech případech 20mm. Výplň dilatační spáry včetně 
její specifikace a systém překrytí izolací je podrobně popsán v „Dokumentaci vodotěsných izolací“. Pro 
ošetření dilatačních spár zhotovitel vypracuje TP, který bude obsahovat návrh konkrétních výrobků a 
předloží jej ke schválení zástupci SŽ. TP ošetření dilatační spáry bude koordinován s TP provádění SVI. 
Je účelné tyto TP sloučit do jednoho. 

Pracovní spáry jsou zobrazeny ve výkresu tvarů viz příloha 2.500. 

Úprava pracovní spáry počítá ve zdrsnění betonu před jeho zatvrdnutím a následnému důkladnému 
očištění při betonáži další části. Pracovní spáry budou ošetřeny ve všech případech a to jako těsněné. 
Nutnost těchto spár zváží budoucí zhotovitel a pracovní postup nechá odsouhlasit zástupcem investora 
a správcem. Polohu pracovních spár lze měnit pouze po odsouhlasení nové polohy projektantem. 
Všechny pracovní spáry budou před další betonáží řádně ošetřeny. Povrch pracovní spáry se natře před 
další betonáží krystalizační látkou podle aplikačních pokynů výrobce v množství podle konkrétního 
zhotovitele (zhotovitel vypracuje TP betonáže). Pracovní spáry se z líce vysekají a vytmelí se těsnícím 
tmelem podle aplikačních pokynů konkrétního výrobku. 

Poznámka: 

Investor i projektant preferují provádění nepřerušenou betonáží bez pracovních spár. Místa 
předpokládaných pracovních spár jsou uvedena pro nezbytný případ tak, aby byla ve staticky 
vhodných místech. Nutnost pracovních spár zváží budoucí zhotovitel objektu, investor požaduje 
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předložit výrobní dokumentaci včetně výkresů pracovních a dilatačních spár k odsouhlasení. 
Poznámka: Vzdálenost mezi dilatační spárou nosné konstrukce a pracovní spárou izolační vany 
musí být min. 1000mm. 

5.12.4 Povrchová úprava konstrukce 

Všechny nové části konstrukce budou betonována v kvalitě pohledového betonu. Požadavky na povrch 
pohledového betonu jsou stanoveny dle TP ČBS 03. Viditelné části budou provedeny ve třídě PB2, 
zasypané části ve třídě PB1. Na veškeré betonové konstrukce bude použita třída bednění TB2 dle 
T/ČBS 03. Jeho vlastnosti jsou popsány v tab. 5/3. 

Stanoveni požadavků na speciální dokumentaci k provedení stavby: Zhotovitel zajistí vyhotovení 
speciální dokumentace k provedení stavby (zejména za výkresy skladby bedněni a nutné detaily jeho 
uprav). Projektant bednění musí odpovědně zvolit vyhovující systém s ohledem na požadovanou 
strukturu pohledových ploch. 

5.12.5 Protikorozní úprava 

PKO bude provedeno pouze na zábradlí. Je navržen kombinovaný povlak ONS - žárové zinkování 
ponorem + ONS91. Viz příloha č. 4. 

5.12.6 Zábradlí a oplocení 

Zábradlí bude provedeno podle vzorového listu železničního spodku Ź12 1 – zábradlí a madla. Podle 
tohoto VL se jedná o typ zábradlí A se svislou výplní. 

Horní povrchy říms zárubních zdí budou osazeny zábradlím výšky 1100 mm. V případě římsy, která 
odděluje silniční dopravu a cyklistický jízdní pruh, bude římsa osazena zábradlím městského typu výšky 
1300 mm.  

V místě kde nová římsa zárubních zdí lemuje pozemek s parcelním číslem 1864/1 bude na římsu 
osazeno oplocení – to je součástí objektu „SO 01-15-03 Úpravy oplocení“. 

Detaily rozmístění sloupků a dilatační celky viz příloha výkresové dokumentace 2.700. 

Profily jednotlivých prvků zábradlí jsou následující: 
- horní madlo TR HR 60 x 30 x 4  
- dolní příčel TR HR 60 x 30 x 4  
- svislá výplň P10 x 50 
- svislá koncová výplň P10 x 60 

Základní a maximální osová vzdálenost (rozteč) sloupků je 1000 mm s mezerou ve svislé výplní 
115 mm. Zábradlí bude členěno na montážní díly. Celková délka montážního dílu je dána rozměry lázně 
pro zinkování ponorem a běžnými možnostmi dopravy – doporučená max. délka je 8 m. 

Sloupky budou kotveny přes chemické kotvy M12 dl. 200 mm do římsy přes patní desku 180/80/15 mm 
a vrstvu polymermalty dle VL Ž12.1 a VL Ž12.5. Polymermalta musí být schválená SŽ s 
elektroizolačními vlastnostmi dle SR 5/7(S). Ochrana uzemněním a proti omezení bludných proudů musí 
vycházet z předpisu TP 124, SŽDC SR5/7(S), TP186 a normy ČSN 34 1500 ed.2. Zhotovitel dopracuje 
příslušné TP pro výrobu zábradlí. TP bude schválen zástupci SŽ. 

Konstrukce zábradlí bude provedena v odstínu RAL 7016 – antracitová šedá. Konečné rozhodnutí 
barvy zábradlí dle stupnice RAL je na budoucím vlastníkovi resp. správci objektu (tj. město Studénka). 

Upozornění: Výkresy v projektu slouží jako podklad pro výrobní dokumentaci. 

5.13 Ostatní technické souvislosti 

5.13.1 Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení je v rámci předmětného objektu řešeno samostatnými objekty SO.  

Osvětlovací stožáry v jižní části konstrukce (tj. na ulici Nádražní) je řešeno v rámci SO 01-11-04. Lampy 
jsou umístěny za rubem zdi po pravé straně. 
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Osvětlovací stožáry v místě podjezdu jsou řešeny v rámci SO 01-11-05. Lampy jsou připevněny po obou 
stranách podjezdu na římsy vnitřních dříků konstrukce, které oddělují jízdní pruhy od chodníku a 
cyklostezky. Celkem 6 stožárů (3x vlevo + 3x vpravo). 

Osvětlovací stožáry v severní části konstrukce (tj. na ulici 2. května) je řešeno v rámci SO 01-11-03. 
Lampy jsou umístěny za rubem zdi po levé straně. 

5.13.2 Kabelové trasy 

Před zahájením výkopových a vrtných prací budou všechny kabelové trasy přeloženy v rámci 
souvisejících SO a PS.  

Co se kabelových tras týče tak v jižní části na ulici Nádražní bude po pravé straně objektu vedena 
přeložka sdělovací kabeláže „SO 01-10-03 Přeložka a ochrana kabelů M.NET“. Dále budou v této části 
provedeny přeložky veřejného osvětlení „SO 01-11-04“ 

V místě podjezdu na mostě se nachází drážní kabelové trasy – sdělovací, zabezpečovací a energetické 
(silnoproud). Sdělovací a zabezpečovací kabelové trasy budou v první etapě výstavby přeloženy pouze 
provizorně – provizorní trasa povede mimo kolejiště – cca 10 m severně od stávajícího přejezdu. V rámci 
provozního souboru zabezpečovacího zařízení bude v 1. etapě výstavby zřízeno provizorní 
výhybkářské stanoviště (v severní části vpravo od stávajícího přejezdu). V podjezdu v chodníku i 
v cyklostezce povedou od severu (tj. z ulice 2. května) směrem do podjezdu energetické kabely 
veřejného osvětlení. V místě osvětlovacích stožárů VO bude z chodníku do ŽB římsy zavedena 
kabelizace skrz plastové chráničky DN 50 mm (vnější průměr 63 mm) – viz výkresy tvarů 2.506 a 2.507. 

V severní části objektu povedou nově podél levé strany pouze energetické kabely veřejného osvětlení 
„SO 01-11-03“. 

Provizorní kabelové trasy provedené v 1. etapě výstavby (sdělovací, zabezpečovací a energetické), 
které jsou vedeny cca 10 m severně od stávajícího přejezdu, budou v místě těsnících prvků z tryskové 
injektáže uloženy mělce pod terénem. Budou mít dostatečnou délkovou rezervu, aby s nimi bylo možné 
při provádění prvků TI v severní části manipulovat. 

5.13.3 Úpravy pro vedení kabelů 

V podjezdu v chodníku i v cyklostezce povedou od severu (tj. z ulice 2. května) směrem do podjezdu 
energetické kabely veřejného osvětlení. V místě osvětlovacích stožárů VO bude z chodníku do ŽB římsy 
zavedena kabelizace skrz plastové chráničky DN 50 mm (vnější průměr 63 mm) – viz výkresy tvarů 
2.506 a 2.507. 

V místě podjezdu bude prostor mezi spodní stavbou železničního mostu SO 01-19-10 a izolační vanou 
zárubních zdí k podjezdu zabetonován výplňovým betonem C16/20 X0. V tomto prostoru budou po 
obou stranách v horní části osazeny tři plastové chráničky HDPE DN 100 mm  - viz příloha 
„2.304 Vzorový příčný řez B-B“. V jedné z těchto chrániček na pravé straně bude vedena přípojka NN 
„SO 01-11-06“ pro čerpací stanici „SO 01-34-01“. A „volné“ chráničky budou sloužit jako rezerva pro 
vedení kabeláže do budoucna.  

5.13.4 Demontovatelné oplechování 

V podjezdu mezi spodní hranou nosné konstrukce železničního mostu a horní hranou zárubních zdí 
vznikne mezera cca 650 mm. Tato mezera bude zakryta demontovatelným oplechováním (viz příloha 
výkresové dok. č. 2.702) 

Toto oplechování bude provedeno v odstínu RAL 7016 – antracitová šedá. Konečné rozhodnutí barvy 
dle stupnice RAL je na budoucím vlastníkovi resp. správci objektu (tj. město Studénka). 

Upozornění: Výkresy v projektu slouží jako podklad pro výrobní dokumentaci. 

5.13.5 Nové inženýrské sítě 

Před zahájením výkopových a vrtných prací budou všechny inženýrské sítě přeloženy v rámci 
souvisejících SO.  
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Inženýrské sítě v jižní části konstrukce (tj. na ulici Nádražní) jsou řešeny v rámci objektu „SO 01-27-01 
Podjezd v km 245,044, ochrany a přeložky vodovodů a kanalizací“ a v rámci „SO 01-22-01 Podjezd v 
km 245,044, ochrany a přeložky plynovodů“. Podél konstrukce vpravo ve vzdálenosti cca 4,5 – 5,5 m 
od rubu konstrukce zdí jsou nově vedené přeložky kanalizace, vodovodu a plynové přípojky pro objekt 
na parcele č. 1971. Po levé straně ve značné vzdálenosti od rubu konstrukce cca 8 – 11 m je vedena 
přeložka plynovodu. 

V místě podjezdu ve vzdálenosti min. 17,0 m od úložných prahů mostní konstrukce SO 01-19-01 budou 
pod dráhou protlakem vedeny plynovod (vlevo) a vodovod (vpravo). Důležitým prvkem inženýrských sítí 
je systém odvedení dešťových vod z podjezdu – tento je popsán v kapitole 5.9 Odvedení vody z objektu. 

V severní části konstrukce (tj. na ulici 2. května) pokračují přeložky plynovodu (vlevo) a vodovodu 
(vpravo). Obě přeložky jsou navrženy v dostatečné vzdálenosti od nové konstrukce zárubních zdí resp. 
od hrany výkopu. 

5.13.6 Geodetické značky 

Na horní plochy vnějších říms budou dodatečně osazeny geodetické značky na veškeré dilatační díly. 
Na jeden dilatační díl budou osazeny čtyři dilatační značky vždy cca 250 mm od okraje dilatace (celkem 
48 ks). Poloha značek je zakreslana ve výkresech tvarů (viz přílohy č. 2.500) 

Značky budou tvořeny ocelovými trny profilu 20 mm s půlkulatou hlavou. 

Ke kontrolní prohlídce bude předáno přesné geodetické zaměření značek (absolutní 
souřadnice X, Y, Z), které budou zaměřeny s přesností na 0,01 mm. 

5.14 Monitoring a pasport 

Během stavby budou sledovány deformace dočasné pažící konstrukce z TI a to pomocí geodetického 
měření. Na pažící k-ci budou v průběhu stavby, před tím než bude z líce odtěžována zemina, osazeny 
měřičské body – konkrétní polohu a počet stanoví zhotovitel.  

Četnost měření ve standardním režimu bude během stavby:  

- 1 měření á 1 den  

Četnost měření může rada monitoringu korigovat na základě získaných výsledků měření. 

5.14.1 Monitoring (měření a sledování) bude vyhodnocován: 

- Vždy neprodleně po měření – informováni budou všichni účastníci výstavby v řádu hodin po 
provedeném měření vhodným způsobem, např. na webovém rozhraní nebo v případě 
varovných stavů SMS, mail apod. 

- Při ukončení stavby a monitoringu bude zpracována závěrečná zpráva monitoringu. 

Za přípustné absolutní deformace se předpokládá hodnota 30 mm. 

5.14.2 Varovný stav 

V případě překročení standardních přípustných deformací musí být tato skutečnost neprodleně hlášena 
vhodným komunikačním způsobem všem dotčeným účastníkům výstavby (zhotovitel, správce stavby, 
technický dozor, geotechnický dozor, rada monitoringu). 

Odpovědný vedoucí prací musí bezodkladně přijmout opatření k zajištění bezpečnosti osob. Vhodná 
opatření a k zajištění bezpečnosti navrhne podle aktuální situace na stavbě rada monitoringu. 

5.14.3 Pasport stávajících objektů 

S ohledem na blízkost stavby u pozemních objektů, je navržen jejich monitoring. Monitoring zahrne 
zpracování pasportu stávajícího objektu nacházejícího se na stavební parcele č. 1971 ve Studénce. 
Majitelem tohoto objektu jsou České dráhy.  

Vlastní monitoring bude proveden před stavbou, v rámci stavby a po stavbě po dobu min 5 let (záruka 
zhotovitele). 
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6 Způsob provádění stavby, postup výstavby  

6.1 Způsob a postup výstavby 

Během stavebního postupu SP0 až SP3 bude vybudován silniční podjezd v místě stávajícího 
železničního přejezdu P6501 ve Studénce.   

Celková doba pro budování podjezdu je dle POV 15 měsíců 1.1. 2024 – 31.3. 2025 

Ve skladbě projektové dokumentace stavby je kompletní dokumentace POV zařazena 
v části B.4 - Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie. 

6.1.1 Stavební postup SP0 - 1.1.2024 - 31.6.2024 (3 měsíce) 

 Přípravné práce na plochách ZS. 
 Přeložky kabelových tras a inženýrských sítí a provádění těsnících prvků z TI - nutná pečlivá 

koordinace mezi profesemi. 
 Na konci tohoto stavebního postupu je hotové pažení ze štětovnic mezi kolejemi č. 1 a č. 2 – 

součástí „SO 01-19-01 Železniční most v km 245,043“. Pro realizaci tohoto pažení budou nutné 
kolejové výluky. 

 Na konci tohoto stavebního postupu jsou hotové prvky tryskové injektáže v jižní části – součástí 
„SO 01-19-04“. 

6.1.2 Stavební postup SP1 - 1.4.2024 - 31.7.2024 (4 měsíce) 

 Sejmutí žel svršku a spodku – součástí „SO 01-16-01“ a „SO 01-17-01“. 
 Provedení lamel z tryskové injektáže pod kolejemi č. 1 a č. 5a – součástí „SO 01-19-01“ => stavební 

jáma v jižní části je kompletně utěsněná a mohou začít výkopové práce a realizace 1. části mostní 
konstrukce.  

 Mezi tím, kdy je realizován most v jižní části, tak probíhá realizace prvků z TI pro utěsnění budoucí 
stavební jámy na severní straně. 

 Na přelomu SP1 a SP2 dojde k vyjmutí/upálení pažící konstrukce mezi kolejemi – součástí „SO 
01-19-01“. 

 Realizace nového žel. spodku a žel. svršku pod kolejí č. 1 a č. 5a– součástí  „SO 01-16-01“ a 
„SO 01-17-01“. 

6.1.3 Stavební postup SP2 - 1.8.2024 - 31.10.2024 (3 měsíce) 

 Sejmutí žel svršku a spodku – součástí „SO 01-16-01“ a „SO 01-17-01“. 
 Provedení lamel z tryskové injektáže pod kolejemi č. 2 a č. 4 – součástí „SO 01-19-01“ => stavební 

jáma v severní části je kompletně utěsněná a mohou začít výkopové práce a realizace 2. části 
mostní konstrukce.  

 Probíhají výkopové práce a realizace zárubních zdí v jižní části. 
 Realizace nového žel. spodku a žel. svršku pod kolejí č. 2 a č. 4 – součástí  „SO 01-16-01“ a 

„SO 01-17-01“. 

6.1.4 Stavební postup SP3 - 1.11.2024 - 31.12.2023 (2 měsíce) 

 Realizace zárubních zdí v celém rozsahu. 

6.1.5 Dokončovací práce - 1.1.2025 - 31.3.2025 (3 měsíce) 

 Realizace zárubních zdí v celém rozsahu. 
 Chodník. Cyklostezka, silniční komunikace „SO 01-18-01“. 

6.1.6 Práce mimo výluky 

Mimo výluky může probíhat realizace tryskové injektáže. Probíhat můžou terénní úpravy a osazení 
zábradlí. 
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6.2 Prostor výstavby 

6.2.1 Územní podmínky 

Mostní objekt se nachází v katastru Studénka nad Odrou [758396] na parcelách č.: 

1943/1 Vlastnické právo: Moravskoslezský kraj; Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa 
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 

1944/4 Vlastnické právo: Město Studénka 

1945/1 Vlastnické právo: Město Studénka 

1860/1 Vlastnické právo: Bahut Ivan 

1943/1 Vlastnické právo: Česká republika; Právo hospodařit s majetkem státu: Správa železnic, s.o. 

1859 Vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s. 

1975/5 Vlastnické právo: SJM Cingel Štefan a Cingelová Anna, Grosmanová Eva Ing., Liška Lubomír 

1975/2 Vlastnické právo: Česká republika; Právo hospodařit s majetkem státu: Správa železnic, s.o. 

1962/1 Vlastnické právo: České dráhy 

1971 Vlastnické právo: České dráhy 

1962/17 Vlastnické právo: České dráhy 

2338/42 Vlastnické právo: České dráhy 

2324/3 Vlastnické právo: Město Studénka 

2324/2 Vlastnické právo: Město Studénka 

2324/1 Vlastnické právo: Město Studénka 

2339/13 Vlastnické právo: Česká republika; Právo hospodařit s majetkem státu: Správa železnic, s.o. 

2339/12 Vlastnické právo: Město Studénka 

2339/14 Vlastnické právo: Město Studénka 

2339/15 Vlastnické právo: Město Studénka 

2339/1 Vlastnické právo: Česká republika; Právo hospodařit s majetkem státu: Správa železnic, s.o. 

2314/9 Vlastnické právo: České dráhy 

2314/1 Vlastnické právo: Moravskoslezský kraj; Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa 
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková  organizace 

2338/1 Vlastnické právo: České dráhy 

2338/41 Vlastnické právo: České dráhy 

1806/2 Vlastnické právo: České dráhy 

2040/1 Vlastnické právo: Česká republika; Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový 
úřad 

6.3 Souvislost s výstavbou navazujících objektů 

6.3.1 Seznam souvisejících objektů 

SO 01-19-01 Železniční most v km 245,043 

SO 01-16-01 Žst.Studénka železniční spodek 

SO 01-17-01 Žst.Studénka železniční svršek 

SO 01-10-01 Přeložka a ochrana drážních sdělovacích kabelů 
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SO 01-10-02 Přeložka a ochrana kabelů CETIN 

SO 01-10-03 Přeložka a ochrana kabelů M.NET 

SO 01-11-03 Úprava VO na ulici 2.května 

SO 01-11-04 Úprava VO na ulici Nádražní 

SO 01-11-05 Podjezd v km 245,044, osvětlení 

SO 01-11-06 Podjezd v km 245,044, přípojka nn pro ČS dešťových vod 

SO 01-11-07 Úprava VO na ulici 2.května 

SO 01-11-09 Přeložka vedení nn ČEZ na ul. Nádražní 

SO 01-34-01 Podjezd v km 245,044, čerpací stanice 

SO 01-27-01 Podjezd v km 245,044, ochrany a přeložky vodovodů a kanalizací 

SO 01-22-01 Podjezd v km 245,044, ochrany a přeložky plynovodů 

SO 01-18-01 Úprava silnice III. třídy č. 46427 k podjezdu v km 245,004 na trati Přerov – Bohumín 

SO 01-15-03 Úpravy oplocení podél silnice III. třídy č. 46427 k podjezdu v km 245,004 na trati  

SO 90-00-01 Náhradní výsadby a vegetační úpravy 

PS 01-28-01 Žst. Studénka, úprava SZZ 

6.4 Vytyčení objektu 

Seznam vytyčovaných bodů SO je součástí výkresové dokumentace v příloze č. 2.200. 

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv. Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť 
stavby. Vytyčení bude v souladu s ČSN ISO 4463-1 až 3 (730411). Přesnost vytyčení je dle ČSN 
730420-1 a ČSN 730420-2. 

6.5 Požadavky na výluky, omezení rychlosti a další provozní 
omezení 

Během prací musí být v zájmové lokalitě kompletně vyloučena silniční doprava.  

Dočasné uzavření silniční dopravy vyvolá potřebu zřídit objízdné trasy. Jejich podrobný popis a zákres 
je součástí projektové dokumentace stavby v části B.4 - Základní údaje o provozu, provozní a dopravní 
technologie. 
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Následují schématické zákresy objízdných tras: 

 Objízdná trasa pro osobní dopravu 

 

 Objízdná trasa pro nákladní dopravu 

 

 

S výstavbou objektu zdí také úzce souvisí výluky na železnici. Prvky tryskové injektáže, které jsou 
nejblíže ke kolejišti je doporučeno provádět v rámci krátkodobých výluk trati. Tyto krátkodobé traťové 
výluky řeší především dokumentace POV a projektová dokumentace k žel. mostu SO 01-19-01. 

6.6 Nutné zásahy do stávající zeleně 

Pro výstavbu toho SO bude nutné pokácet stromy a vyřezat náletové dřeviny v rozsah. Je dán rozměry 
stavební jámy. Kácení je součástí objektu SO 90-00-01. 
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6.7 Uvedení stavebního objektu do provozu 

Před uvedením stavebního objektu do provozu bude provedena technicko-bezpečnostní zkouška (TBZ). 
Délka zkušebního provozu bude 6 měsíců. 

6.8 Bezpečnost práce 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující předpisy:  
 TKP staveb státních drah, kap. 1 a dotčené speciální kapitoly, 
 SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (10/2013) 
 zákon č.262/2006Sb. Zákoník práce 
 zákon č.174/1968Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
 vyhláška č.48/1982Sb., vč. změn, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení 
 vyhláška č.324/1990Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy vzhledem pro podmínky daného mostního objektu se zvláštním 
přihlédnutím k: 

 práci v průjezdním průřezu provozované trati, 
 práci ve výškách, 
 práci v ochranných pásmech trakčního vedení a podzemních sítí, 
 manipulaci s břemeny. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. Zhotovitel se musí řídit 
Předpisem SŽDC Zam1 – o odborné způsobilosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy ve znění 
změn č. 1 a 2 (účinnost od 15. října 2015). 
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7 Požadované zkoušky betonu 

Veškeré zkoušky betonů musí provádět zkušební laboratoř s akreditací. Výrobce musí předložit 
investorovi nebo objednateli betonu, podle toho kdo průkazní zkoušky objednává, osvědčení o 
akreditaci laboratoře, která zkoušky prováděla. 

Průkazní zkoušky se provádí v souladu s ustanoveními ČSN EN 206 + A1 a ČSN P 73 2404. Rozsah 
zkoušených parametrů při průkazních zkouškách musí odpovídat deklaraci betonu (třída betonu, stupeň 
vlivu prostředí, případně další deklarované vlastnosti). 

Průkazní zkoušky betonu: 
 pevnost v tlaku pro třídy betonu dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404 
 pevnost v příčném tahu 
 objemová hmotnost 
 obsah vzduchu v čerstvém provzdušněném betonu 
 konzistence 
 obsah chloridů 
 mrazuvzdornost 
 odolnost proti průsaku vody 
 modul pružnosti betonu 

Typy zkoušek na staveništi: 
 čerstvý beton: vodní součinitel, konzistence, obsah vzduchu 
 ztvrdlý beton: pevnost betonu v tlaku, stupeň mrazuvzdornosti, odolnost proti průsaku vody 

Odebírání vzorků, četnost kontrolních zkoušek, metody zkoušení a způsob prokazování shody musí být 
v souladu s TKP, kap. 17 Beton pro konstrukce, změna 3. 
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8 Technologické předpisy 

Budoucí zhotovitel tohoto objektu předloží v dostatečném časovém předstihu před zahájením 
stavebních prací k odsouhlasení zástupci investora a budoucímu vlastníkovi všechny technologické 
předpisy a zvláště pro: 

 provádění tryskové injektáže 
 provádění zemních prací 
 provádění vrtných prací – zemní kotvy 
 provádění stabilizace podloží 
 kvalitu provádění betonáže 
 provádění opatření proti bludným proudům 
 provádění SVI 
 provádění zásypů 
 výrobu zábradlí a PKO 

V případě, že technologické předpisy nebudou včas předloženy zástupci investora a budoucímu 
vlastníkovi, ponese zhotovitel veškerou náhradu způsobených škod. 
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9 Použité podklady 

- situace 1:1000 
- geodetické zaměření 
- geotechnický průzkum 
- kolejové úpravy  
- fotodokumentace 
- návrh souvisejících SO a PS 
- porady konané s investorem, městem a ostatními projektanty 

9.1 Soupis použitých norem, předpisů a literatury 
1) ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

2) ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou 

3) ČSN EN 1992-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 2: Betonové mosty – 

Navrhování a konstrukční zásady 

4) ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla 

5) ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 

6) ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 

7) ČSN EN 1537 Provádění speciálních geotechnických prací – injektované horninové kotvy 

8) TP 94 Zlepšení Zemin 

9) ČSN EN 206 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

10) Předpis SŽDC (ČD) S5/4 – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

11) Předpis SŽDC (ČD) SR 5/7 (S) – Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných 
proudů 

12) TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních objektů, 

13) TKP staveb státních drah v platném znění 

14) VL Ž12 1, zábradlí a madla, Typ A svislá výplň, 

15) Navrhování základových a pažících konstrukcí, Jan Masopust 

 
  
  Zpracoval: Ing. Jiří Bastl 
    SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
    tel.: 720 259 396 
    e-mail: jbastl@suop-brno.cz 
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10 Příloha č. 1 – Vyjádření HZS k volné výšce podjezdu 
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11 Příloha č. 2 – Vyjádření města Studénka k volné výšce 
podjezdu 
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12 Příloha č. 3 – Shrnutí rozhodujících závěrů z pracovních 
porad 

 

SO 01-19-04 Nájezdové rampy k podjezdu v km 245,004 trati Přerov – Bohumín 

Ing. Jiří Bastl, SUDOP Brno spol.s.r.o. 

Popis stávajícího stavu: 

Stávající silniční komunikace III. třídy na ulici Nádražní a 2. května kříží čtyři koleje železniční trati na 
přejezdu P6501. Maximální rychlost na železnici je v daném úseku 140 km/hod. Protože je daný přejezd 
ve zhlaví žst. Studénka, nachází se v jeho blízkosti množství výhybek. V místě železničního přejezdu je 
silniční komunikace v přímé a má celkovou šířku cca 7,5 m. Přejezd je osazen z obou stran výstražnými 
kříži, světelným zabezpečovacím zařízením a branami. 

Popis nového stavu: 

Provádění zárubních zdí k podjezdu se předpokládá v částečně otevřené svahované stavební jámě, 
která bude po obvodu utěsněna proti pronikání podzemní vody pomocí těsnící clony z lamel tryskové 
injektáže. V blízkosti vedení inženýrských sítí a stávající zástavby bude jáma svisle zapažená pomocí 
pilířů tryskové injektáže a zemních kotev. 

Vlastní konstrukce zdí k podjezdu bude z monolitického železobetonu ve tvaru písmene „U“. Z důvodu 
vysoké úrovně hladiny podzemní vody, bude konstrukce zárubních zdí vybudována v izolační vaně a 
bude nezávisle procházet pod mostem pro železniční trať. Nezávislost mezi spodní stavbou 
železničního mostu a konstrukcí zárubních zdí bude zajištěna pružnou vložkou. Nosná konstrukce zdí 
bude rozdělena na dilatační úseky po 10 až 19 m a navzájem tyto dilatační úseky budou propojeny 
smykovými dilatačními trny. Rub zárubních zdí podjezdu a rub dna podjezdu budou opatřeny souvrstvím 
vodotěsných izolací s tvrdou ochrannou vrstvou. Souvrství vodotěsných izolací bude navrženo proti 
tlakové vodě. Na římsy zdí bude osazeno zábradlí městského typu výšky 1,1 m resp. 1,3 m u 
cyklostezky. Celková délka konstrukce zárubních zdí bude 145,0 m. 

Na základě statického posouzení je, ve druhé třetině na délce cca 72,0 m, v základové spáře navrženo 
ukotvení konstrukce podjezdu do okolní zeminy pomocí sloupů z tryskové injektáže. Toto ukotvení je 
potřebné kvůli vztlaku podzemní vody. Bobtnacímu tlak v jílech nebyl průzkumnými pracemi ověřen.  

Závěry z jednání 5.8. 2021 

- Okapový nos římsy, který vyčnívá 80 mm před líc zdi, nebude navržen. Konstrukce tak dostane 
čistější vzhled a bude sjednocena (viz ukončení dříků, které oddělují chodník a cyklostezku). 
Okapový nos taky „zbytečně“ omezuje dopravní pruhy pro chodce a cyklisty. Horní hrana této 
římsy bude spádována ve sklonu 4% směrem ven, tj. za rub konstrukce 

- Nosná konstrukce a tedy i izolační vana, budou v dolních rozích na vnější straně opatřeny 
náběhem „fabionem“, z důvodu provádění izolací (pásy izolace se nebudou lámat do pravého 
úhlu). 

- V jihozápadní části konstrukce zárubních zdí nově vytyčuje hranici pozemku 1864/1. Na horní 
povrch římsy zdi bude v tomto rozsahu upevněno oplocení, které řeší SO 01-15-03. 
Zpracovavatel SO oplocení ověří tuto variantu se zástupci města Studénka. 

Závěry z jednání 10.9. 2021 

- Z důvodu nutnosti ukotvení konstrukce do zemního prostředí, kvůli vztlaku způsobenému 
vysokou hladinou podzemní vody, je navrženo tyto tahové síly eliminovat pomocí sloupů 
z tryskové injektáže. Přenos tahu bude zajištěn vyztužením těchto pilířů Z TI a provázáním 
s izolační vanou. V charakteristických příčných řezech bude poznámkou odkázáno na příslušný 
výkres se zákresem způsobu provázání pilířů z tryskové injektáže a konstrukcí izolační vany. 

- Do příčných řezů bude lépe znázorněno rozhraní objektů. 
- V TZ bude věnován prostor odstavci, ohledně zajištění staveniště a zamezení vstupu na cizí 

pozemky (zejména pozemek SŽ s č.p. 1864/1) a do prostoru stavby. 


