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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby:  Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část 

Charakter stavby:  Dosažení požadované přepravní kapacity trati 

Stupeň dokumentace: Přípravná dokumentace stavby (PD) 

Dokumentace pro územní řízení (DÚR) 

Investor:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s. o.) 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 70994234   

DIČ: CZ70994234 

Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, č. 
vložky 48384 

Zastoupený:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s. o.) 

Stavební správa východ 

Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

Generální projektant: SUDOP PRAHA, a.s. 

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

IČ: 257 93 349 

DIČ: CZ 257 93 349 

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 

Místo stavby:  Traťový úsek Borohrádek – Týniště nad Orlicí – Třebechovice pod
 Orebem: 

- dle Prohlášení o dráze: Choceň – Velký Osek 

- dle rozdělení v TTP: 505A Choceň – Velký Osek 

Traťový úsek Častolovice – Týniště nad Orlicí: 

- dle Prohlášení o dráze: Letohrad – Týniště nad Orlicí 

- dle rozdělení v TTP: 513A Letohrad – Týniště nad Orlicí 

Traťový úsek Týniště nad Orlicí – Bolehošť: 

- dle Prohlášení o dráze: Týniště nad Orlicí – Meziměstí st. hr. 

- dle rozdělení v TTP: 506A Týniště nad Orlicí – Meziměstí st. hr. 

Dotčená katastrální území: Borohrádek (607614), Žďár nad Orlicí (795224), Albrechtice nad 
Orlicí (600172), Týniště nad Orlicí (772429), Petrovice nad Orlicí 
(720135), Třebechovice nad Orebem (769452), Častolovice 
(618624), Čestice u Častolovic (623351), Lípa nad Orlicí (683949), 
Petrovice nad Orlicí (720135), Třebechovice pod Orebem 
(769452), Ledce (679666), Bolehošť (607045). 
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1.1 Navazující provozní soubory a objekty: 

• PS 03-01-20-11  ŽST Týniště n. O., SZZ 

• PS 03-01-60-11 Výhybna Rašovice, SZZ 

• PS 03-02-24-51 Týniště n. O. – Bolehošť, TK, HDPE 

• PS 03-02-52-51 Častolovice – Týniště n. O., DOK, HDPE, TK 

• PS 03-02-00-91 Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, přenosový systém 

• PS 03-02-20-92 ŽST Týniště n. O., sdělovací zařízení 

• PS 03-02-60-92 Výhybna Rašovice, sdělovací zařízení 

• PS 03-02-20-93 ŽST Týniště n. O., DDTS ŽDC 

• PS 03-02-20-94 ŽST Týniště n. O., dispečerské pracoviště 

• PS 03-03-20-51  ŽST Týniště n. O., TS 35/0,4kV, technologie - část SŽDC 

• PS 03-03-20-52  ŽST Týniště n. O., TS 35/0,4kV, technologie - část ČEZ 

• PS 03-03-20-53  ŽST Týniště n. O., TS 35/0,4kV, vlastní spotřeba 

• PS 03-03-20-54  ŽST Týniště n. O., TS 35/0,4kV - stávající, demontáže 

• PS 03-03-20-81 ŽST Týniště n. O., rozvaděč zajištěné sítě, technologie 

• PS 03-03-20-91  ŽST Týniště n. O., EPZ 3 kV DC, technologie 

• PS 03-03-20-92  ŽST Týniště n. O., EPZ 3 kV DC, vlastní spotřeba 

• SO 03-21-20-11 ŽST Týniště n. O., provozně-technologický objekt 

• SO 03-33-20-61  ŽST Týniště n. O., rozvody vn, nn a osvětlení 

• SO 03-33-60-61  Výhybna Rašovice, rozvody nn a osvětlení 

• SO 03-33-20-62  ŽST Týniště n. O., DOÚO 

• SO 03-33-20-63 ŽST Týniště n. O., magistrální rozvod 22kV 

• SO 03-34-20-71 ŽST Týniště n. O., ukolejnění vodivých konstrukcí 

2 ROZSAH ŘEŠENÍ 

V rámci stavby se navrhuje vybudovat podřízenou stanici dispečerské řídící techniky v ŽST 
Týniště n. O. a v odbočce Rašovice. Dispečerská řídící technika má zajišťovat ústřední řízení 
technologických celků PETZ a NZZ v objektech jak je podrobněji popsáno níže. 

Vlastníkem všech navrhovaných zařízení této části bude Správa železniční dopravní cesty 
s.o. (SŽDC). Předpokládaným správcem zařízení pak její provozní složka OŘ SEE Hradec Krá-
lové nebo případně správce vybraný vlastníkem v rámci výběrového řízení. Řízení systému 
PETZ a NZZ (pevných elektrických trakčních zařízení a napájení zabezpečovacích zařízení) 
provádějí a i v budoucnu budou provádět elektrodispečeři z elektrodispečinku železniční doprav-
ní cesty ED SŽDC OŘ Hradec Králové.  
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Z důvodu zachování kompatibility se stávajícími zařízeními musí být použito buď zařízení 
této firmy, nebo zařízení kompatibilní z hlediska přenosových protokolů a vazby na soft-
ware v ED SŽDC OŘ Hradec Králové, který bude provozován v době realizace. 

Na základě podkladů ostatních profesí byl určen předběžný rozsah přenášených informací 
(bitů) od jednotlivých řízených technologických zařízení následovně: 

Řízená technologická zařízení a počty přenášených informací dle současných požadavků: 

Objekt Řízená technologie Signály Povely Měření 

ŽST Týniště n. O. 
R35kV, RH, RVS, SUO, 

UNZ, EPZ  
200 80 6 

Odbočka Rašovice UNZ 10 5 - 

          Celkem ED SŽDC OŘ Hradec Králové 210 85 6 

Pozn.: - na jeden ovládaný prvek jsou zpravidla potřeba dva povely (např. zapni, vypni) 

Nová zařízení DŘT se budou nacházet ve vnitřních prostorách SŽDC a nevyžadují 
zřízení ochranných pásem. Spojovací cesty jsou součástí sdělovacích kabelů optických či meta-
lických (přenosový systém = vyhrazené spoje pouze pro DŘT) a jsou předmětem části D.2 Že-
lezniční sdělovací zařízení. Nutnou podmínkou budování DŘT jsou výše uvedené spojovací ces-
ty - přenosové kanály propojené až do ED SŽDC OŘ Hradec Králové. Část přenosových cest se 
přitom nachází na území mimo stavbu a je předmětem jiných investičních akcí, podrobněji je ta-
to problematika popsána v části D.2. Zařízení DŘT kromě napojení na sdělovací přenosový sys-
tém vyžaduje pouze přívod el. energie - bude řešeno v rámci objektů silnoproudu (napájení ze 
zajištěné sítě popř. UNZ, UPS) a připojení na řízenou technologii. 

Pro výstavbu DŘT je nutným předpokladem vybudování navazující technologie (DOÚO, 
technologie trakční transformovny, měnírny, rozvoden atd.) vzhledem k umístění ve společných 
prostorách a společného využití např. napájecích zdrojů pro DŘT. Protože je při montáži poža-
dovaná co nejnižší prašnost, je nutné, aby v době montáže DŘT byly v příslušných objektech 
ukončeny stavební práce. Podmínkou zprovoznění jsou připravené a propojené spojovací okruhy 
(Železniční sdělovací zařízení část D.2). 

Realizace projektu i výstavby DŘT ve výše uvedených objektech nevyžaduje dle sou-
časných znalostí žádnou výjimku z předpisů a norem.  

Provozní soubory jsou zatříděny takto:  JKPOV: 407.41  popř.č. SKP:  33.20.70 

Zařízení všech provozních souborů bude v majetku SŽDC s.o. spravované OŘ SEE 
Hradec Králové. 

3 PODKLADY 

Provozně-technologický objekt v ŽST Týniště n. O. a odbočka Rašovice jsou nově budo-
vané objekty, ve kterých bude instalována nová technologie dispečerské řídící techniky. Pro osa-
zení technologie dispečerské řídící techniky bylo využito podkladů stavebních profesí (nové 
technologické objekty a rekonstrukce výpravních budov) a dohodnuty se správcem zařízení zá-
sady pro osazení řídící technikou.  
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Z hlediska řízených a monitorovaných zařízení bylo použito podkladů o navazujících za-
řízeních údajů od zpracovatelů ostatních profesních částí této dokumentace (zadání). 

Seznam použitých vyhlášek, norem, předpisů, které je nutno dodržet při zpracování pro-
jektu a následné realizaci je uveden souhrnně v kapitole 9.  

4 SOUČASNÝ STAV 

Provozně-technologický objekt v ŽST Týniště n. O. a v odbočce Rašovice je nově budo-
vaný objekt, ve kterém bude instalována nová technologie dispečerské řídící techniky. 

Informace o řízených PETZ a NZZ zařízeních budou přenášeny na Elektrodispečink že-
lezniční dopravní cesty ED SŽDC OŘ Hradec Králové.  

Vzhledem k zavedenému postupu používání řídící techniky v oblasti spravované SŽDC 
OŘ SEE Hradec Králové je pro řízení PETZ a NZZ požadováno použití zařízení (PLC automaty) 
kompatibilní se zařízením používaným v oblasti řízení v době výstavby. Kromě kompatibility z 
hlediska přenosových (komunikačních) protokolů se požadují též malé rozměry a spotřeba el. 
energie a hlavně dostatečně velká odolnost proti nežádoucím vlivům jako jsou například: ochra-
na proti přepětí a podpětí (na napájecích a vstupně/výstupních obvodech) a malá náročnost na 
kvalitu přenosových cest.  

5 KONCEPCE ŘEŠENÍ 

V železničním úseku se navrhuje instalace nových a doplnění stávajících podřízených sta-
nic, tvořených programovatelným automatem (PLC = programmable logic controller) v nástěnné 
nebo policové (rack 19“) skříni. Každá stanice bude koncentrovat signály a povely z řízených 
technologických zařízení. Signály a povely z technologického zařízení budou připojeny pomocí 
vnitřních kabelů - trasy instalace se uvažují v rámci jednotlivých objektů. Kabely budou připoje-
ny k tzv. přechodové reléové a svorkové skříni (skříňce), která bude tvořit rozhraní mezi DŘT a 
technologickým zařízením a slouží hlavně pro snadné odzkoušení a případné hledání závad po-
kud někdy dojde k poruše DŘT (závady v kabeláži) případně u malých objektů, kdy oddělovací 
přechodová relé a programovatelný automat, mohou být ve společné skříni. 

Podružné stanice budou komunikovat proti stávajícím I/O serverům ve VLAN DŘT s ED 
SŽDC OŘ Hradec Králové. 

Adresy programovatelných automatů v rámci přenosových sítí ED SŽDC OŘ Hradec Krá-
lové určí při zpracování projektu nebo nejpozději při realizaci SŽDC - O14. 

Zařízení DŘT bude ve všech případech umístěno ve vnitřních prostorách majitele železniční 
dopravní cesty a nevyžaduje zřízení ochranných pásem. Spojovací cesty budou součástí sdělova-
cích kabelů (přenosové pásmo s garantovanými parametry přenosu popř. přenosová zařízení v 
místních optických kabelech) a jsou předmětem části D.2 stavby. Nutnou podmínkou budování 
DŘT jsou přenosové kanály do ED SŽDC OŘ Hradec Králové. 

Zařízení DŘT vyžaduje pouze přívod el. energie zajištěný proti výpadkům - bude řešeno v 
rámci silnoproudu - vývod napájení z dobíječů 24V DC. Spotřeba nyní používaných stanic se 
pohybuje pod 100VA na plně osazenou jednotku PLC včetně oddělovacích reléových členů. Pro 
manipulační zásuvky ve skříni DŘT je dále požadován přívod 230V AC - slouží pouze při údrž-
bě zařízení k připojení např. páječky nebo měřicích přístrojů. 
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5.1 Všeobecné zásady 
Hranice PS (silně kreslené části v blokových schématech v kap. 6 jsou předmětem rozsahu PS s 
DŘT): 

• připojovací svorky sdělovacího zařízení - digitálního přenosového okruhu  
• oba konce optické nebo metalické trasy (úseky samostatných tras bod-bod v optickém 

kabelu do míst, kde není stanice přenosového systému) 
• slaboproudá strana svorkovnic přechodových skříní řízených technologických zaříze-

ní 
• svorky vývodů rezervovaných v rámci projektu v rozvaděčích zajištěné sítě nn (pro 

servisní zásuvku ve skříni PLC automatu) 
• svorky vývodů rezervovaných v rámci projektu v rozvaděčích (230Vzaj., 24V=, 

110V= pro napájení PLC) 

V oblasti se plánuje využití tzv. monitoringu spotřeby el. energie vyvinuté SŽE Hradec 
Králové - proto je požadován přenos měření z místa rozhraní s energetikou (ve všech řízených 
objektech) do dispečinku energetiky (dnes SŽDC SŽE Hr. Králové). Tento přenos, pokud je 
v objektu zapotřebí, je realizován samostatně (mimo DŘT) v PS silnoproudé technologie a 
technologie DDTS. 

Z hlediska přenášených informací se požaduje přenášet obvyklý rozsah tj. provozní stavy 
všech dvoustavových prvků, u nichž je to možné, dále přítomnosti napětí včetně ovládacích, sta-
vy elektronických ochran a se správcem dohodnutý rozsah měření. Pokud jde o rozsah přenáše-
ných informací bude toto nutné upřesnit v rámci projektu na skutečně navržený rozsah připoje-
ných zařízení. 

5.2 Přenosové cesty 

Zařízení PLC budou připojena prostřednictvím přenosových jednotek Ethernet v režimu 
multipoint na samostatný přenosový okruh pro DŘT do ED SŽDC OŘ Hradec Králové, přeno-
sový systém je řešen v části D.2 Železniční sdělovací zařízení. Pro připojení některých podříze-
ných stanic na tuto přenosovou cestu bude v některých případech nutno využít samostatných op-
tických přenosů do sousedních objektů, ve kterých není budován uzel přenosového systému. Pro 
ně bude instalován switch s optickým převodníkem rozhraní a v podřízeném objektu pouze zpět-
ný převodník na LAN rozhraní pro PLC. Přenosový protokol se předpokládá na médiu Ethernet 
10Mbit/s nebo jiný kompatibilní s protokolem používaným v řízené oblasti v době výstavby IEC 
60870-5-104 s časovou značkou. 

Překlenutelný útlum přenosových cest pro zařízení PLC je pro tento způsob přenosů neza-
jímavý vzhledem k tomu, že přenosové okruhy přenáší data digitálně a vůči DŘT se jeví jako 
trasa s nulovým útlumem.  

Vzhledem k digitálním datovým přenosům informací včetně měřených hodnot z některých 
objektů je požadováno zaokruhování přenosů tak, aby spojovací okruhy byly zálohovány obcho-
zí cestou. 

V každém rozvaděči DŘT bude instalována datová servisní zásuvka TDS-VLAN DŘT. 
V rámci sdělovacího zařízení bude vyčleněn datový port pro servisní zásuvku TDS-VLAN DŘT. 

5.3 Napájení PLC 

Programovatelné automaty (PLC) budou v jednotlivých objektech napájeny ze zajištěné 
sítě 230V/50Hz nebo z dobíječů 24V/DC - vývod 10A.  
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Pro napojení montážních zásuvek ve skříni PLC bude přivedeno z rozvaděče NN též na-
pětí 230V/50Hz - vývod 16A. 

Skříň PLC bude připojena na zemnicí síť objektu vodičem Cu 6mm2. 

5.4 Připojení k řízeným technologickým zařízením 

Přenášené informace budou připojeny na podřízenou stanici pomocí vnitřních kabelů JYTY 
1xX nebo SYKFY XxXx0,5 z připravených bezpotenciálových kontaktů v navazujících techno-
logiích - trasy instalace povedou výhradně v rámci budovy objektu. Kabely budou ukončeny 
v rozvaděči DŘT na přechodových signálových/povelových modulech. Přechodové moduly bu-
dou tvořit rozhraní mezi DŘT a technologickým zařízením a sloužit hlavně pro snadné odzkou-
šení a případné hledání závad.  

Zařízení UNZ musí umožňovat přenášet do systému DŘT stav napětí vnitřní sběrny, napětí 
na přívodech do UNZ, stav preference a možnost preferenci ovládat. 

5.5 Vybavení místností pro DŘT 

Místnost DŘT by měla být situována nad úrovní terénu a vzdálená od zdrojů chvění, 
trvalého hluku, a silných elektromagnetických polí (transformátory, tlumivky apod.). V el. 
stanicích (TM, NS, SpS, TS…) se požaduje situování místnosti do blízkosti dozorny; je nutno 
uvažovat s návazností kabelových tras (kanálků, roštů, trubek v podlaze) z místnosti DŘT na 
hlavní trasy ovládacích kabelů a kabelů nn v objektu. Velikost místnosti DŘT je požadována 
12m2 pro měnírnu, 3-8m2 v ostatních objektech s ohledem na případné umístění souvisejících za-
řízení (přechodové skříně), místnost musí mít návaznost na sdělovací místnost, místnost kabelo-
vých závěrů sdělovacích kabelů a na místnosti s řízeným technologickým zařízením - návazností 
se rozumí propojení místnosti DŘT s uvedenými místnostmi např. kabelovým kanálkem průřezu 
min.300x300mm. Nosnost podlahy je požadována 400kg/m2  

Provedení místnosti: 
• pokud je místnost vybavena okny, musí být prachotěsná (možno i luxfery bez rolet), 
• dveře min. šíře 900mm výška 1970mm, ústící ven z místnosti, opatřené bezpečnost-

ním zámkem a tabulkami "Kouření zakázáno", Nepovolaným vstup zakázán " a "Po-
zor elektrické zařízení"; 

• stěny popř. i strop opatřeny světlým ochranným a omyvatelným nátěrem (bezprašná 
úprava); v místnosti nesmí být žádné potrubí povrchově uložené, pokud je třeba uza-
vírací ventil (ústřední topení) musí být umístěn vně místnosti 

• podlaha bude provedena v bezprašném a antistatickém provedení  
• prostupy zdmi, podlahou a stropem musí být utěsněny proti vnikání prachu, hlodav-

ců a zabezpečeny proti šíření požáru 
• teplota v místnosti DŘT je požadována minimálně +5°C, s příležitostným vytápě-

ním na cca +18°C při práci na údržbě zařízení DŘT, v žádném případě nesmí dlou-

hodobě překročit +30
o
C !!!, relativní vlhkost má být v rozsahu 35-75% při 20°C (bez 

kondenzace par!!!); větrání (pokud je nutné) musí být řešeno tak, aby nasávaný 
vzduch nebyl nasáván z prašného prostředí jinak bude použit protiprachový filtr 

• osvětlovací tělesa se umisťují v ose uliček mezi zařízením popř. mezi zařízením a 
zdí. Požadované osvětlení je min. 100 lx na svislé rovině 50cm nad podlahou Pokud 
je v objektu nouzové osvětlení umístí se svítidla nad dveřmi z venkovní a vnitřní 
strany. Po obvodu místnosti je vhodné rozmístit síťové zásuvky vždy po cca 3m tak, 
aby nebyly zakryty zařízením v místnosti. 
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Kabelové kanálky v podlaze místnosti DŘT slouží pro uložení kabelů a jejich okraje pro 
upevnění (v měnírně) skříní s DŘT.V místech větší koncentrace zařízení může vzniknout potřeba 
větší hloubky (300 nebo i 400mm) šířka musí být vždy zachována, neboť souvisí se standardní 
šířkou montovaných skříní. Prostupy mimo místnost musí být zabezpečeny proti prachu. V ji-
ných objektech než jsou elektrické stanice může být použito i jiných způsobů vedení kabelů k ří-
dící technice (DŘT) a to např. použitím plovoucí dvojité podlahy nebo uložením kovových nebo 
umělohmotných trubek v podlaze. V těchto případech je nutné konzultovat vlastní provedení 
(trasy, ohyby, ukončení, křížení apod.) s projektantem DŘT. 

6 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  

Navrhuje se následující členění na provozní soubory provozního celku D.3.1 Dispečerská 
řídící technika:  

• PS 03-03-20-11 ŽST Týniště n. O., DŘT 

• PS 03-03-60-11 Výhybna Rašovice, DŘT 

• PS 03-03-00-12 ED SŽDC OŘ Hradec Králové, doplnění DŘT 
 

6.1 PS 03-03-20-11 ŽST Týniště n. O., DŘT 

Účelem provozního souboru je vybudování nové podřízené stanice dispečerské řídící 
techniky v provozně-technologickém objektu v ŽST Týniště n. O. pro snímání informací o stavu 
technologického zařízení rozvodny R35kV, rozvodna RH, rozvaděč RVS, SUO a UNZ. 

Současný stav: 

Provozně-technologický objekt v ŽST Týniště n. O. je nově budovaný objekt, ve kterém 
bude instalována nová technologie dispečerské řídící techniky. 

Navržené řešení: 

V rámci této stavby se navrhuje vybudovat novou podřízenou stanici dispečerské řídící 
techniky v novém provozně-technologickém objektu v ŽST Týniště n. O. V rozvodně NN bude 
v 19“ skříni (rozměr 600x600mm) umístěna hlavní telemetrická jednotka. K hlavní telemetrické 
jednotce bude připojena rozvodna 35kV, rozvaděč RVS, rozvodna RH, UNZ a SUO (odpojovače 
č. 23A, 23B, 421, 422, 423, 6, 4, 13A, 13B, 13C, 8, 10, 403, 411, 412, 413, 41). Z rozvaděče NN 
(RH) budou připojeny do DŘT pouze vybrané signály, ostatní signály budou připojeny do sys-
tému DDTS. Rozvaděč RVS, rozvodna RH, SUO, UNZ budou připojeny přes binární vstu-
py/výstupy přes přechodové členy. Zařízení UNZ musí umožňovat přenášet do systému DŘT 
stav napětí vnitřní sběrny, napětí na přívodech do UNZ, stav preference a možnost preferenci 
ovládat. Nový objekt EPZ bude k telemetrické jednotce v objektu v TS 35/0,4kV připojen pro-
střednictvím technologické datové sítě (TDS). V rámci silnoproudé technologie bude 
v přívodním poli P1 v rozvodně 3kV umístěn PLC automat, do kterého budou staženy informace 
z rozvodny 3kV a z rozvodny RVS. PLC automat bude komunikovat rozhraním ethernet 
s technologií DŘT prostřednictvím technologické datové sítě (TDS) a se sériovým rozhraním 
s technologií  DDTS.   
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Hlavní telemetrická jednotka bude přes přenosový kanál Ethernet 10Mbit/s přenosového 
zařízení (budovaného v rámci sdělovacího zařízení stavby) komunikovat protokolem IEC 60870-
5-104 s časovou značkou s řídící jednotkou v ED SŽDC OŘ Hradec Králové. 

V rozvaděči DŘT bude instalována datová servisní zásuvka TDS-VLAN DŘT. V rámci 
sdělovacího zařízení bude vyčleněn datový port pro servisní zásuvku TDS-VLAN DŘT. 

Programovatelný automat bude napájen z rozvaděče RVS napětí 24V DC - vývod 10A.  

Pro napojení montážních zásuvek ve skříni DŘT bude přivedeno z rozvaděče RVS napětí 
230V AC - vývod 16A. 

Přehledové schéma řízení: 
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Dispozice provozně-technologické budovy: 
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Rozhodující výměry: 

PLC - 64OUT/150IN/8MER, komunikace 2xEthernet síť, ve 
skříni 600x400x42U, primární a sekundární sběrnicový zdroj 

ks 1 

Oddělovací přechodová relé ve skříni PLC (50pov./150sig.) ks 1 

Nastavení komunikace Ethernet ks 2 

SW licence, parametrizace stanice ks 1 

Konfigurace, parametrizace a oživení řídícího software ks 1 

Oživení komunikace s nadřazenou DŘT ks 1 

Komunikační SW rozhraní k nadřazenému systému licence 1 

Kabeláž  ks 1 

Přechodové stavy při montáži (vč. ED Pardubice/Hradec  

Králové) 
ks 1 

Doplnění PLC automatu v objektu EPZ (HW a SW) ks 1 

Drobný montážní materiál a jinde neuvedené položky ks 1 

 

Uvažované informační kapacity (bitů): 

ŽST Týniště n. O.    

Řízená technologie Signály Povely Měření 

Rozvodna 35kV 60 10 - 

Rozvodna RVS 30 10 - 

Rozvodna RH 30 5 6 

SUO 40 40 - 

UNZ 10 5 - 

EPZ  30 10 - 

Celkem 200 80 6 
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6.2 PS 03-03-60-11 Výhybna Rašovice, DŘT 

Účelem provozního souboru je vybudování nové podřízené stanice dispečerské řídící 
techniky v technologickém objektu (kontejneru) ve výhybně Rašovice pro snímání informací o 
stavu technologického zařízení UNZ. 

Současný stav: 

Technologický objekt (kontejner) ve výhybně Rašovice je nově budovaný objekt, ve kte-
rém bude instalována nová technologie dispečerské řídící techniky. 

Navržené řešení: 

V rámci této stavby se navrhuje vybudovat novou podřízenou stanici dispečerské řídící 
techniky v novém technologickém objektu (kontejneru) ve výhybně Rašovice. V technologickém 
objektu bude v  nástěnné skříni (rozměr 800x600x300mm) umístěna hlavní telemetrická jednot-
ka. K hlavní telemetrické jednotce bude připojena technologie UNZ. Napájecí zdroj UNZ bude 
připojen přes binární vstupy/výstupy přes přechodové členy. Zařízení UNZ musí umožňovat 
přenášet do systému DŘT stav napětí vnitřní sběrny, napětí na přívodech do UNZ, stav preferen-
ce a možnost preferenci ovládat.   

Hlavní telemetrická jednotka bude přes přenosový kanál Ethernet 10Mbit/s přenosového 
zařízení (budovaného v rámci sdělovacího zařízení stavby) komunikovat protokolem IEC 60870-
5-104 s časovou značkou s řídící jednotkou v ED SŽDC OŘ Hradec Králové. 

V rozvaděči DŘT bude instalována datová servisní zásuvka TDS-VLAN DŘT. V rámci 
sdělovacího zařízení bude vyčleněn datový port pro servisní zásuvku TDS-VLAN DŘT. 

Programovatelný automat bude napájen z rozvaděče NN napětí 230V AC - vývod 10A.  

Pro napojení montážních zásuvek ve skříni DŘT bude přivedeno z rozvaděče NN napětí 
230V AC - vývod 16A. 

Přehledové schéma řízení: 
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Rozhodující výměry: 

PLC - 16OUT/48IN/8MER, komunikace 2xEthernet síť, v ná-
stěnné skříni 800x600x300, primární a sekundární sběrnicový 
zdroj 

ks 1 

Oddělovací přechodová relé ve skříni PLC (16pov./48sig.) ks 1 

Nastavení komunikace Ethernet ks 2 

SW licence, parametrizace stanice ks 1 

Konfigurace, parametrizace a oživení řídícího software ks 1 

Oživení komunikace s nadřazenou DŘT ks 1 

Komunikační SW rozhraní k nadřazenému systému licence 1 

Kabeláž  ks 1 

Přechodové stavy při montáži (vč. ED Pardubice/Hradec  

Králové) 
ks 1 

Drobný montážní materiál a jinde neuvedené položky ks 1 

 

Uvažované informační kapacity (bitů): 

Výhybna Rašovice    

Řízená technologie Signály Povely Měření 

UNZ 10 5 - 

Celkem 10 5 - 

6.3 PS 03-03-00-12 ED SŽDC OŘ Hradec Králové, doplnění DŘT  

Účelem provozního souboru je připojení podřízené stanice (ŽST Týniště n. O., odbočka 
Rašovice) do stávajícího systému automatizovaného řízení PETZ a NZZ ve stávajícím elektro-
dispečinku železniční dopravní cesty ED SŽDC OŘ Hradec Králové a úprava technologie a 
softwarového systému v ED SŽDC OŘ Hradec Králové na tento nový. 

Současný stav: 

Na řídícím stanovišti, které je v současné době umístěno v objektu OŘ SEE Pardubice, je 
v současné době instalován nový počítačový systém s dispečerskými pracovišti firmy ZAT Pl-
zeň. Systém se skládá z technických prostředků (hardware) a programového vybavení. 

Technické prostředky obsahují komponenty počítačové sítě pro výměnu dat mezi jednot-
livými částmi, zobrazovací a ovládací dispečerské stanice a telemetrické koncentrátory dat, v 
nichž se stýkají vnější spojové sítě, po nichž se přenáší informace mezi řízenými stanicemi a ED 
Pardubice. 

Programový systém vytváří v prostředí operačního systému mnohoúlohový systém 
umožňující zpracování více uživatelských úloh v reálném čase. Tyto úlohy lze zobrazovat na 
společné obrazovce s průběžnou aktualizací informací. Pro ovládání je užito ukazovacího princi-
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pu kurzorem ovládaným myší. Dialog je redukován do minimální formy a zřetelně vymezen. Pro 
prezentaci technologických schémat lze definovat vícevrstvé struktury obrazů vzájemně propo-
jené s tím, že lze definovat technologická schémata velkého rozsahu v jednom obrazu plynule 
posunovatelném s rychlou dobou odezvy. 

Navržené řešení: 

V rámci provozního souboru se řeší zaústění přenosových cest z ovládaných stanic do 
stávajících připojovacích jednotek eth. přenosů (routerů) telemechanických přenosů řídicího sys-
tému. Rozsah bude v rámci projektu případně upřesněn podle stavu zařízení v ED SŽDC OŘ 
Hradec Králové v době projektu. 

V rámci doplnění a úprav programového vybavení řídicího systému musí být provedena 
dodávka driverů a parametrizace těchto driverů včetně nastavení a oživení komunikace s podří-
zenými stanicemi. Dále bude provedeno rozšíření datových struktur stávajícího programového 
vybavení (doplnění grafických schémat, poruchových hlášení, povelových tabulek, komunikač-
ních parametrů atd.) o přidávané stanice a to: 

• Doplnění a úprava struktur stávajícího programového vybavení 
• Integrování požadavků řízení PETZ a NZZ do stávajícího programového vybavení 

Elektrodispečinku Pardubice/Hradec Králové 
• Implementace řídícího modelu trati do stávajících datových struktur řídícího systému 

Tím se rozumí především: 

• Změny programových vazeb pro souběžné zpracování veličin 
• Úpravy řídících algoritmů 
• Změny v definicích řízených soustav 
• Rekonfigurace řídících programových tabulek 
• Zpracování rozšíření nebo změn do tabulek řídicího systému ED SŽDC OŘ Hradec 

Králové včetně definic jedinečných názvů proměnných a adresací 
• Zohlednění a zapracování změn stavů v průběhu výstavby v řídícím systému elektro-

dispečinku dle POV 
• Nastavení (deklarace) struktur technologických dat 
• Definice uživatelského presentačního zobrazení definice presentačních formulářů 
• Definice protokolů  
• Rozšíření stávajících tabulek evidující signály a povely na ED 
• Doplnění informací a obrazovek z DDTS do ŘS ED 
• Nastavení (deklarace) telemetrických dat 
• Nastavení (deklarace) technologických řídících struktur 

Součástí bude i zpracování: 

• Upravené (doplněné) provozní dokumentace pro elektrodispečera  
• Zaškolení elektrodispečerů na nové informace a funkce 

Rozhodující výměry: 

Připojení telemechanické cesty, oživení, zprovoznění ks 1 

SW- ovladače komunikace, parametrizace komplet 1 

Systémová a datová analýza ks 1 
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Doplnění a úpravy SW tabulek  komplet 1 

Definice a deklarace nových struktur dat komplet 1 

Aktualizace modelu řízené technologie v průběhu výstavby komplet 1 

Provozní dokumentace sada 1 

Školení dispečerů komplet 1 

Zprovoznění systému s novými daty 2x TB komplet 1 

Verifikace činnosti systému s novými daty 2x TB komplet 1 

Zohlednění a zapracování změn stavů na ED v průběhu výstavby 
dle POV 

komplet 1 

Rozšíření stávajících tabulek evidující signály a povely na ED ks 1 

Doplnění informací a obrazovek z DDTS do ŘS ED ks 1 

Komplexní vyzkoušení ks 1 

7 ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Navrhované práce na zařízení pro ústřední řízení PETZ a NZZ přímo navazují na systémy 
místního a dálkového ovládání PETZ a NZZ (ŽST Týniště n. O., odbočka Rašovice a elektrodis-
pečinku Pardubice/Hradec Králové), z čehož vyplývá nutná informovanost budoucího zhotovite-
le o navrhovaném zařízení a způsobu jeho montáže. Současným správcem a provozovatelem 
těchto zařízení je  SŽDC OŘ SEE Hradec Králové. 

Práce navrhované v tomto provozním celku navazují na „živá“ vedení a zařízení (přeno-
sový úsek ŽST Týniště n. O. – ED Pardubice/Hradec Králové řešený jednak v části stavby D.2 - 
sdělovací zařízení, jednak v řadě navazujících staveb). Z toho důvodu mohou správci, odpovída-
jící za bezporuchový provoz těchto zařízení, uplatnit specifické požadavky týkající se jak opráv-
nění, kvalifikace a personálního i technického vybavení potenciálních zhotovitelů, tak i rozhodu-
jících technologických postupů. Tyto požadavky je vhodné cestou správců uplatnit v rámci 
schvalovacího řízení je-li nutné je uplatnit v projektu popř. u příslušného vyhlašovatele obchodní 
soutěže dotknou-li se výběru potencionálního zhotovitele provozních souborů. 

Vybraný zhotovitel musí s uvedenými správci dotčených zařízení SŽDC nebo ČD pro-
jednat před započetím prací případně své neobvyklé technologické postupy při jejich provádění a 
v nutném rozsahu si smluvně zajistit jejich spolupráci (odborný dohled, vstupy do vyhrazených 
prostor, identifikace jednotlivých kabelů a zařízení, měření a nastavování, provozní výluky atd.).  

Klade se velký důraz na koordinaci prací při realizaci vzhledem k tomu, že v příslušných 
místnostech se bude zpravidla montovat zařízení několika provozních souborů rozdílného cha-
rakteru (slaboproud, silnoproud nn, ...). 

Pro výstavbu DŘT je nutným předpokladem alespoň částečně osazená navazující techno-
logie (ovládací a přechodové skříně v žst., TM, TT, TS 22kV aj.) vzhledem k umístění ve spo-
lečných prostorách (využití např. napájecích zdrojů 110V=, 24V= a 220V stř. v TM, TT, TS a žst 
pro DŘT). Vzhledem k požadavku na malou prašnost při montáži je nutné, aby v době montáže 
DŘT byly v příslušných objektech ukončeny stavební práce. Podmínkou zprovoznění jsou při-
pravené a propojené spojovací cesty (viz též sdělovací část D.2). 
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8 VÝJIMKY 

Navržené technické řešení nevyžaduje dle současných znalostí nutnost výjimek z předpi-
sů a norem. 

9  PŘÍLOHY 

9.1 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Práce na zařízeních DŘT i na sdělovacích vedeních mohou řídit a provádět pouze pra-
covníci s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravot-
ní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a technické a bezpečnostní 
předpisy platné v době realizace stavby. 

Všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny v zákoníku práce 
v platném znění, včetně Směrnic o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v žel. provozu (SŽDC 
Bp 1). Při stavbě musí být zajištěna a dodržována veškerá ochranná a bezpečnostní opatření, 
zejména dle norem ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN EN 50122-1, TNI 34 3100, TNŽ 34 3109 a dle 
předpisu SŽDC Bp 1. Pro práce prováděné strojními mechanizmy je nutné dodržet předpisy a 
ustanovení pro práci s těmito mechanismy, zvláště v blízkosti živých částí trakčního vedení. Prá-
ce prováděné strojními mechanizmy a jeřáby v kolejišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti je 
nezbytné provádět za dozoru určeného oprávněného pracovníka. Při montáži, provozu a údržbě 
zařízení musí být dodržovány všechny normy, předpisy a směrnice, týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Při předání staveniště bude založen stavební deník, kde se kromě po-
stupu a rozhodujících fází výstavby budou evidovat veškeré okolnosti mající vliv na bezpečnost 
práce. Z hlediska civilní ochrany nevyžaduje stavba žádné opatření ani zařízení. 

9.2 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí všeobecně 
platná opatření.  

Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich ochranných obalů atd.) musí být odborně likvido-
vány podle ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechány na místech prací. 
Poznamenává se, že množství kabelů (které je v případě demontáží DŘT minimální) určených 
k likvidaci závisí na rozhodnutích při realizaci stavby (viz údaje uvedené shora). Je možné je 
případně předat SEE pokud ve stavu schopného dalšího využití. 

Demontovaná zařízení budou předána správci OŘ SEE Hradec Králové k dalšímu využití nebo li-
kvidaci. 

Po dokončení prací musí být staveniště uklizeno v rozsahu nezbytně nutném pro prová-
dění navazujících prací.  

9.3 Používané normy 
ČSN 33 0050-601 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a 

rozvod elektrické energie. Všeobecně 
ČSN EN 60071-2 Elektrotechnické předpisy - Koordinace izolace - Část 2: Pravidla pro 

použití 
ČSN EN 60071-1 ed.2  Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla 
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ČSN EN 61140 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro in-
stalaci a zařízení 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stano-
vení základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stano-
vení základních charakteristik, definice  

ČSN 33 2000-4-41 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro 
zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2    Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana 
před nadproudy 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektric-
kých zařízení - Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3   Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektric-
kých zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2130 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN EN 50272-2 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové 

instalace - Část 2: Staniční baterie 
ČSN 33 2030 Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny 
ČSN 33 3505 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na elek-

trické napájecí a spínací stanice  
ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stano-

vení základních charakteristik, definice 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Ka-

pitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-4-43 ed.2  Elektrická zařízení. Část 4 - Bezpečnost. Kapitola 43 Ochrana proti 

nadproudům 
ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba 

elektrických zařízení. Kapitola 51: Všeobecné předpisy 
ČSN 33 2000-5-52  ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektric-

kých zařízení - Elektrická vedení 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektric-

kých zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 
537: Přístroje pro odpojování a spínání 

ČSN 33 2000-6 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6: Revize 
ČSN 33 4000 Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení 

proti přepětí a nadproudu 
ČSN 33 2000-5-52 ed.2    Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektric-

kých zařízení - Elektrická vedení 
ČSN 34 1500 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakč-

ní zařízení 
ČSN EN 50122-1 ed.2     Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzem-

ňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektric-
kým proudem 

ČSN EN 50122-2 ed.2     Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzem-
nění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům blud-
ných proudů DC trakčních soustav 

ČSN EN 50124-1 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - 
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Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elek-
tronická zařízení 

ČSN EN 50124-2 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před 
přepětím 

ČSN EN 50163 ed.2 Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav 
ČSN 34 1530 ed.2 Drážní zařízení - Elektrická trakční vedení železničních drah celostát-

ních, regionálních a vleček 
ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
ČSN 34 3278 Provoz a obsluha přístrojových transformátorů 
ČSN 34 5145 ed.2 Názvosloví pro elektrická trakční zařízení 
ČSN EN 60445 ed.4    Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a 

identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů 
ČSN EN 81346-1 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zá-

sady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla 
ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
ČSN EN 60 529 Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) 
ČSN EN 50126-1 Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, 

udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) 
ČSN EN 61508-1 ed.2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných 

elektronických systémů souvisejících s bezpečností, část 1 až 7 
ČSN EN 61511-1  Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor 

průmyslových procesů - Část 1: Požadavky na systémy hardwaru a 
softwaru, struktura, definice 

ČSN EN 61511-2  Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor 
průmyslových procesů - Část 2: Metodický pokyn pro používání IEC 
61511-1 

ČSN EN 61511-3  Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor 
průmyslových procesů - Část 3: Pokyn pro stanovení požadované úrov-
ně integrity bezpečnosti 

ČSN EN 62061  Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elek-
tronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvi-
sejících s bezpečností 

ČSN EN 50119 ed.2  Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektric-
kou trakci 

ČSN EN 50122-1 ed.2  Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzem-
ňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektric-
kým proudem 

ČSN 33 3505 ed.2   Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na elek-
trické napájecí a spínací stanice 

ČSN EN 60947-6-1 ed.2   Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funk-
cemi - Přepínací zařízení. 

ČSN EN 50124-1        Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - 
vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elek-
tronická zařízení 

ČSN EN 60204-1 ed.2  Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Vše-
obecné požadavky 

ČSN EN 61310-3 ed.2   Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti 
- Část 3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů 
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ČSN EN ISO 13849-1  Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů 
- Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci 

ČSN EN 60947 část 1 až 8 sestává z dále uvedených částí pod všeobecným názvem 
Spínací a řídicí přístroje 

SŽDC E 3 Předpis pro trakční napájecí a spínací stanice 
SŽDC E 6 Předpis pro činnost elektrodispečinků 
SŽDC E 8 Předpis pro provoz zařízení energetického napájení zabezpečovacích 

zařízení 
SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, kapitola 29 

Silnoproudá technologická zařízení z 04/1996 schválená ČD, DDC č.j. 
55 560/96-S7 ze dne 1.3.1996 

TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dálkovou diagnostiku technologických sys-
témů železniční dopravní cesty, druhé vydání (SŽDC s.o., 1.4.2009) 
Gestorský výklad k Technickým specifikacím 2/2008 – ZSE, druhé vy-
dání 

Zák. č.226/1994 Sb. Zákon o drahách 
Vyhlášky MD ČR č. 100/1995 Sb. Řád určených technických zařízení 

č. 107/1995 Sb. Řád pro zdravot. a odbor. způsobilost osob pro ČD  
č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah 

9.4 Používané zkratky a terminologie 

DK ....... Dálkový sdělovací kabel nebo též Dopravní kancelář (podle souvislosti) 

DOK .... Diagnostický optický kabel (slouží provozu žel. dopravní cesty) 

DO ....... Dálkové ovládání - rozumí se např. z manipul. rozváděče nebo ovl. pultu  

DOÚO . Dálkové ovládání úsekových odpojovačů (z ovl. pultu většinou v DK) 

DŘT ..... Dispečerská řídící technika (zařízení pro ústřední řízení z ED)  

ED ........ Elektrodispečer, Elektrodispečink 

IPC ....... Počítač PC průmysl. provedení odolnosti k prostředí a elmg. rušení (Industrial PC) 

KZ ........ Kabelový závěr DK, TK 

NS ........ Napájecí stanice (trakčního vedení nebo 6kV sítě - obecný termín) 

PLC ...... Programovatelný logický automat (programmable logic controller)  

ŘSED ... Řídící stanoviště elektrodispečera – starší označení pro ED ČD 

SED ..... Samostatný elektrodispečer (název funkčního zařazení) 

SKŘ ..... Systém kontroly a řízení (v elektrických stanicích) – navazující na DŘT 

SpS ...... Spínací stanice (trakčního vedení, nebo sítě 6kV) 

STS ...... Staniční transformovna (6kV) 

TK ........ Traťový kabel (též TKK) 

TM ....... Trakční měnírna (zpravidla u státních drah systému 3kV ss) 

TS ........ Technologická (transformační) stanice zpravidla 22/0,4kV/50Hz 
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TT ........ Trakční transformovna (střídavé soustavy 25kV/50Hz) 

TV ........ Trakční vedení (3,3kV-DC nebo 25kV/50Hz) 

UPS ...... Zdroj nepřerušitelného napájení (uniterruptible power supply/source) 

Výh. ..... Výhybna  

ZOK ..... Závěsný optický kabel 

Žst. ....... Železniční stanice 

9.5 Napěťové soustavy 

Napájení DŘT v žst., popř. servisních zásuvek v 19" či nástěnných skříních 

1 PEN~50Hz 230V/ TN-C-S (DŘT z bezvýpadkových zdrojů) 

Napájení PLC v žst. a zdrojů napětí pro signalizaci a povelová relé 

2-24V/ IT (SELV) 

Napájení PLC v TT, TM, NS 

2-110V/ IT (s hlídáním zemního spojení) nebo viz výše 

9.6 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí bude provedena dle ČSN 

33 2000-4-41 ed.2 takto: 

- Samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S. 

- SELV (přednostně) nebo zemněním s indikací zemního spojení v sítích IT. 

9.7 Požadavky OŘ SEE Hradec Králové 

Po konečném odladění programových částí budou provozovateli předány zdrojové kódy 
ze všech použitých PLC, zdrojové kódy nebo projekty pro použité vizualizační systémy a projek-
ty řešící nastavení, logiku elektronických ochran (dále programové části). Mezi zhotovitelem a 
provozovatelem daného zařízení bude sepsána licenční smlouva, kde budou přesně definovány 
názvy programových částí, kterých se licenční smlouva týká a popis rozsahu využívání daných 
programových částí provozovatelem. V tomto popisu musí být jednoznačně určeny jednotlivé 
programové části každého programu, na které budou platné různé úrovně využívání provozova-
telem. Provozovatel bude mít oprávnění dle svých potřeb dále rozvíjet a upravovat programové 
části týkající se logiky ovládaného zařízení a úpravy vizualizačních systémů nebude však zasa-
hovat do knihoven či celků řešících komunikační protokoly a ochranné funkce. Provozovatel 
může provádět programové úpravy v záruční době pouze se svolením zhotovitele. Provozovatel 
nesmí předat žádné programové části třetí straně či použít žádné programové části do jiného za-
řízení bez souhlasu zhotovitele. Předáním programových částí nevzniká provozovateli nárok na 
HW licenční klíče potřebné k jejich editaci. 

9.8 Prostředí 

Skříně 19" nebo nástěnné budou umístěny v rekonstruovaných prostorech železničních 
stanic, v prostorech dohledu (dozorna) měníren. Jsou určeny do normálního prostředí dle ČSN. 
V rozvodnách se předpokládá normální prostředí s teplotami neklesajícími pod 0°C, místnosti 
jsou vyhřívané instalovaným zařízením. 
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9.9 Provozní podmínky 

Pro současně používané PLC předepisuje výrobce tyto provozní podmínky (podmínky 
pro jiná PLC jsou obdobné), použité kompatibilní zařízení musí být obdobné nebo lepší: 

Provozní prostředí  základní bez vodivého prachu, agresivních par a solí 

Provozní teploty  0°C až +55°C  

Relativní vlhkost  50 až 95% bez kondenzace par 

Odolnost proti vibracím v pásmu 10 až 55 Hz s maximálním zrychlením 2G 

Teplotní rozsah pro skříň s DŘT musí být ale menší, vzhledem k tomu, že v rámci skříně 
se zpravidla vyskytují další komponenty s menším teplotním rozsahem (např. hlavně záložní ba-
teriové zdroje)  5°C až +25°C, krátkodobě max. +30°C. 

9.10 Základní parametry PLC ve skříni rozváděčové nebo nástěnné 

Zařízení ve skříni je určeno pro prostory normální dle ČSN 33 2000-1 ed.2.  

Krytí skříně:               IP 40/ IP20 

Napájecí napětí:          24V DC pro PLC, povelové a signalizační obvody 

    230V AC 50Hz pro servisní zásuvku 

Příkon:   max.135W (sestava 3 jednotek max.320W v trakční měnírně) 

max. 2300VA  z 230V AC pouze pro servisní účely 

Zařízení třídy ochrany:    ČSN EN 61140 ed.2 

Prostředky ochrany:  ochranné spojení dle ČSN EN 61140 ed.2 

  Připojení ochranného vodiče dle ČSN EN 61140 ed.2 

Napájení: 

 Napájení PLC je připojeno přes provozní vypínač, DC nebo AC jističe 6A (10A) a přepě-
ťovou ochranu. 

 Servisní zásuvka je jištěna vlastním jističem 16A. 

 Provozní vypínač zajišťuje vypínání v souladu s §194 vyhl. č.48/1982 sb. 

Popis zařízení: 

Zařízení je umístěno v modulární skříni o rozměrech 600x600x2000mm, částečné vyba-
vení skříní RACK 19“.  

Po otevření předních dveří je přístup k modulům PLC, ježkům pro připojení technologie 
a komunikace. V dolní části skříně je umístěn silový panel a přepěťové ochrany.  

Sestava automatu se skládá z jednoho (případně až tří) modulů PLC 15 jednotek šíře 19", 
2x sběrnicový zdroj, centrální jednotka s ethernet portem pro komunikaci s ED, vstupní a vý-
stupní jednotky. Komunikace je realizována pomocí sdělovacích kabelů s ošetřením proti přepě-
tí. V případě podřízených automatů v jiných (ovládacích) skříních, musí být komunikační i napá-
jecí linky ošetřeny proti přepětí případně řešeny přenosem optickými spoji (komunikace).  
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Jednotlivé kovové části jsou propojeny ochranným vodičem, který je vyveden na společ-
nou pásnici PE. Na společnou pásnici PE jsou připojeny též ochranné vodiče z přepěťových 
ochran a ze všech ochranných svorek. 


