FORMULAR 5 majitel HIM: SZDC
ROZPOCET/SOUPIS PRACI Cena za objekt [KE]
Nazev stavby : Zvyseni kapacity trati Tynisté n.O. - Castolovice - Solnice, 3. éast Cislo stavby
Nazev PS,SO : ZST Tynisté n. 0., DRT Cislo PS,SO PS 03-03-20-11
Datum zpracovani : 27.04.2018 Datum aktualizace :
Pofr. CENA
¢islo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi [ hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dil: Dodavka a montaz DRT

1 PLC - 640UT/150IN/20MER, komunikace 2xEthernet sit, ve sk¥ini 600x600x42U,

primarni a sekundarni sbérnicovy zdroj ks 1,00

2 Oddélovaci pfechodova relé ve skfini PLC (50pov./150sig.) ks 1,00

3 Nastaveni komunikace Ethernet ks 2,00

4 SW licence, parametrizace stanice ks 1,00

5 Konfigurace, parametrizace a oziveni fidiciho software ks 1,00

6 Oziveni komunikace s nadfazenou DRT ks 1,00

7 Komunikaéni SW rozhrani k nadfazenému systému licence 1,00

8 Kabelaz ks 2,00

9 Pfechodové stavy pfi montazi (vé. ED Pardubice) ks 1,00

10 Doplnéni PLC automatu v objektu EPZ (HW a SW) ks 1,00

11 Provozni dokumentace dle skute¢ného stavu fizenych technologickych zafizeni ks 1,00

12 Drobny montazni materiél a jinde neuvedené polozky ks 1,00
S |[Celkem za Dodavka a montaz DRT
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