FORMULAR 5 majitel HIM: SZDC
ROZPOCET/SOUPIS PRACI Cena za objekt [KE]
Nazev stavby : Zvyseni kapacity trati Tynisté n.O. - Castolovice - Solnice, 3. éast Cislo stavby
Nazev PS,SO : ED SZDC OR Hradec Krélové, doplnéni DRT Cislo PS,SO PS 03-03-00-12
Datum zpracovani : 27.04.2018 Datum aktualizace :
Pofr. CENA
¢islo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi [ hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: Dodavka a montaz DRT
1 Pfipojeni telemechanické cesty, oZiveni, zprovoznéni ks 1,00
2 Konfigurace zélozniho spojeni pro DRT geograficky oddélenou trasou ks 1,00
3 SW-ovlada¢e komunikace, parametrizace komplet 1,00
4 Systémova a datovéa analyza ks 1,00
5 Doplnéni a tpravy SW tabulek komplet 1,00
6 Definice a deklarace novych struktur dat komplet 1,00
7 Aktualizace modelu fizené technologie v prabéhu vystavby komplet 1,00
8 Provozni dokumentace sada 1,00
9 Skoleni dispegerti komplet 1,00
10 Zprovoznéni systému s novymi daty komplet 1,00
11 Verifikace ginnosti systému s nov.daty komplet 1,00
12 Zohlednéni a zapracovani zmén stavu na ED v pribéhu vystavby dle POV komplet 1,00
13 Rozsifeni stavajicich tabulek evidujici signaly a povely na ED ks 1,00
14 Doplnéni informaci a obrazovek z DDTS do RS ED komplet 1,00
15 Komplexni vyzkougeni ks 1,00
S [Celkem za Dodavka a montaz DRT
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