
FORMULÁŘ 5 majitel HIM:

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]
Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část Číslo stavby
Název PS,SO : ED SŽDC OŘ Hradec Králové, doplnění DŘT Číslo PS,SO PS 03-03-00-12
Datum zpracování : 27.04.2018 Datum aktualizace :

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: Dodávka a montáž DŘT
1 Připojení telemechanické cesty, oživení, zprovoznění ks 1,00
2 Konfigurace záložního spojení pro DŘT geograficky oddělenou trasou ks 1,00
3 SW-ovladače komunikace, parametrizace komplet 1,00
4 Systémová a datová analýza ks 1,00
5 Doplnění a úpravy SW tabulek komplet 1,00
6 Definice a deklarace nových struktur dat komplet 1,00
7 Aktualizace modelu řízené technologie v průběhu výstavby komplet 1,00
8 Provozní dokumentace sada 1,00
9 Školení dispečerů komplet 1,00

10 Zprovoznění systému s novými daty komplet 1,00
11 Verifikace činnosti systému s nov.daty  komplet 1,00
12 Zohlednění a zapracování změn stavů na ED v průběhu výstavby dle POV komplet 1,00
13 Rozšíření stávajících tabulek evidující signály a povely na ED ks 1,00
14 Doplnění informací a obrazovek z DDTS do ŘS ED komplet 1,00
15 Komplexní vyzkoušení ks 1,00

S Celkem za Dodávka a montáž DŘT
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