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Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častalovice - Solnice, 3 část Ing. Jiří Velebil

D.3.9
Ing. Miroslav Nezkusil 01Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)

Silnoproudá tehnologie vč. DŘT, 
EPZ 3 kV-DC Týniště n/O.

PS 03-03-20-91

AMA 1 AMA 2

 - stávající stav
Dispozice technologie EPZ

RU

RETRO

MX

800800 800 3003 600

520 200 600 750100

35101360310

5380

2
7
8
0

2
9
8
0

1
3
5
0

3
0

7
0
0

5
0

6
0
0

9
1
2

5
0

6
0
0

2
7
6

1
4
0
0

RTO
RVSRi

300363363 5050

3
0

1. část - Rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n/O."
stavby "Zvýšení kapacity trati Týniště n/O - Častalovice - Solnice, 

Dispozice dle projektu SO 07 - Elektrické předtápěcí zařízení
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