

FORMULÁŘ 5							majitel HIM:		SŽDC			
											Cena za objekt [Kč]	
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část Název PS,SO : Výhybna Rašovice, DŘT Datum zpracování : 27.04.2018							Číslo stavby Číslo PS,SO PS 03-03-60-11 Datum aktualizace :					
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Díl:		Dodávka a montáž DŘT										
1		PLC - 16OUT/48IN/8MER, komunikace 2xEthernet síť, ve skříní 600x600x42U, primární a sekundární sběrniceový zdroj	ks	1,00								
2		Oddělovací přechodová relé ve skříní PLC (16pov./48sig.)	ks	1,00								
3		Nastavení komunikace Ethernet	ks	2,00								
4		SW licence, parametrizace stanice	ks	1,00								
5		Konfigurace, parametrizace a oživení řídicího software	ks	1,00								
6		Oživení komunikace s nadřazenou DŘT	ks	1,00								
7		Komunikační SW rozhraní k nadřazenému systému	licence	1,00								
8		Kabeláž	ks	2,00								
9		Přechodové stavy při montáži (vč. ED Pardubice)	ks	1,00								
10		Provozní dokumentace dle skutečného stavu řízených technologických zařízení	ks	1,00								
11		Drobný montážní materiál a jinde neuvedené položky	ks	1,00								
S	Celkem za	Dodávka a montáž DŘT										