

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část**
Název PS,SO : **ED SŽDC OŘ Hradec Králové, doplnění DŘT**
Datum zpracování : 27.04.2018

Číslo stavby
Číslo PS,SO **PS 03-03-00-12**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:		Dodávka a montáž DŘT								
1		Připojení telemechanické cesty, oživení, zprovoznění	ks	1,00						
2		Konfigurace záložního spojení pro DŘT geograficky oddělenou trasou	ks	1,00						
3		SW-ovladače komunikace, parametrizace	komplet	1,00						
4		Systémová a datová analýza	ks	1,00						
5		Doplnění a úpravy SW tabulek	komplet	1,00						
6		Definice a deklarace nových struktur dat	komplet	1,00						
7		Aktualizace modelu řízené technologie v průběhu výstavby	komplet	1,00						
8		Provozní dokumentace	sada	1,00						
9		Školení dispečerů	komplet	1,00						
10		Zprovoznění systému s novými daty	komplet	1,00						
11		Verifikace činností systému s nov.daty	komplet	1,00						
12		Zohlednění a zapracování změn stavů na ED v průběhu výstavby dle POV	komplet	1,00						
13		Rozšíření stávajících tabulek evidující signály a povely na ED	ks	1,00						
14		Doplnění informací a obrazovek z DDTS do ŘS ED	komplet	1,00						
15		Komplexní vyzkoušení	ks	1,00						
S	Celkem za	Dodávka a montáž DŘT								