

Po připomínkách 03/2018

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



SŽDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN RAIBR

Garant profese:

DLE PŘÍLOH

Středisko:

DLE PŘÍLOH

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
DLE PŘÍLOH	DLE PŘÍLOH	DLE PŘÍLOH	DLE PŘÍLOH

Název akce:

**Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice,
3. část**

Číslo smlouvy:

17 054 208

Projektový stupeň:

PD

Část:

Datum:

30.11.2017

Číslo části:

B

SOUHRNNÁ ČÁST

B.Souhrnná část

Obsah :

- B.1 Souhrnná technická zpráva
- B.1.2 Průzkumy a podklady
- B.2 Provozní a dopravní technologie
- B.3 Vliv stavby na životní prostředí
- B.5 Odpadové hospodářství
- B.6 Zásady zajištění požární ochrany stavby
- B.12 Organizace výstavby
- B.13 Podklady pro změnu zabezpečení přejezdů

B.Souhrnná část

Obsah :

- B.1 Souhrnná technická zpráva
- B.1.2 Průzkumy a podklady
- B.2 Provozní a dopravní technologie
- B.3 Vliv stavby na životní prostředí
- B.5 Odpadové hospodářství
- B.6 Zásady zajištění požární ochrany stavby
- B.12 Organizace výstavby
- B.13 Podklady pro změnu zabezpečení přejezdů