

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Název PS,SO : ŽST Týniště n. O., DŘT

Datum zpracování : 27.04.2018

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03-03-20-11

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky  | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------|---------------|--|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
|                 |               |  |                |          |                     |                  | dodávky    |        | montáže    |        |
|                 |               |  |                |          |                     |                  | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                 | 1             | 2  | 3              | 4        | 5                   | 6                | 7          | 8      | 9          | 10     |
| Díl:            |               | <b>Dodávka a montáž DŘT</b>  |                |          |                     |                  |            |        |            |        |
| 1               |               | PLC - 64OUT/150IN/20MER, komunikace 2xEthernet síť, ve skříni 600x600x42U, primární a sekundární sběrniceový zdroj | ks             | 1,00     |                     |                  |            |        |            |        |
| 2               |               | Oddělovací přechodová relé ve skříni PLC (50pov./150sig.)  | ks             | 1,00     |                     |                  |            |        |            |        |
| 3               |               | Nastavení komunikace Ethernet  | ks             | 2,00     |                     |                  |            |        |            |        |
| 4               |               | SW licence, parametrizace stanice  | ks             | 1,00     |                     |                  |            |        |            |        |
| 5               |               | Konfigurace, parametrizace a oživení řídicího software   | ks             | 1,00     |                     |                  |            |        |            |        |
| 6               |               | Oživení komunikace s nadřazenou DŘT  | ks             | 1,00     |                     |                  |            |        |            |        |
| 7               |               | Komunikační SW rozhraní k nadřazenému systému  | licence        | 1,00     |                     |                  |            |        |            |        |
| 8               |               | Kabeláž  | ks             | 2,00     |                     |                  |            |        |            |        |
| 9               |               | Přechodové stavy při montáži (vč. ED Pardubice)  | ks             | 1,00     |                     |                  |            |        |            |        |
| 10              |               | Doplnění PLC automatu v objektu EPZ (HW a SW)  | ks             | 1,00     |                     |                  |            |        |            |        |
| 11              |               | Provozní dokumentace dle skutečného stavu řízených technologických zařízení  | ks             | 1,00     |                     |                  |            |        |            |        |
| 12              |               | Drobný montážní materiál a jinde neuvedené položky   | ks             | 1,00     |                     |                  |            |        |            |        |
| S               | Celkem za     | <b>Dodávka a montáž DŘT</b>  |                |          |                     |                  |            |        |            |        |

Stránka 1 z 1