Prostá rekonstrukce trati Chotětov (včetně) – Všetaty (mimo)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE


  Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Základní údaje zadavatele

Název akce:
Prostá rekonstrukce trati Chotětov (včetně) – Všetaty (mimo)
Trať podle JŘ:
070 – (Praha -) Praha-Čakovice – Turnov
TU:

Všetaty – Chotětov 
Kraj:
Středočeský

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace


Oblastní ředitelství Praha


Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

2. Obsah a členění zadávací dokumentace


Zadávací dokumentace – Technická zpráva

3. Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V traťovém úseku Všetaty – Chotětov jsou vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože. V žst. Byšice, Kropáčova Vrutice a Chotětov jsou ve výhybkách a staničních kolejí vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože. Nástupiště na hraně živostnosti.
             V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah prací, který je součástí této technické zprávy.   

SO 01

V traťové koleji v úseku Všetaty – Byšice v km 40,196-42,678 zhotovitel provede

· vysečení travního porostu a vyřezání křovin

· úprava banketů (Lp+Pp v km 40,196-40,500; 40,700-40,750; 40,9200-42,180) 

· čištění příkopů (Lp+Pp v km 40,500-40,678; 40,750-40,920; 42,180-42,700)

· souvislé čištění KL (v km 40,196-42,678, mimo P2676)
· výměna kolejového lože včetně lavičky (P2676)
· výměna pražce betonové příčné vystrojené podkladnicové upevnění s antikorozní úpravou (P2676 12ks-dodá firma)
· výměna kolejnicových pásů za nové tv. 60E2 délky 120 m (dodá TO), současně s výměnou pryžové podložky 100 % (dodá TO) v km 40,196-40,246, přechodové kolejnice 2x12 m (dodá TO) v km 20,246
· výměna kolejnicových pásů za nové tv. 49 E1 délky 120 m (dodá TO), současně s výměnou 100 % kompletů ŽS4 (dodá TO) a 100 % pryžové podložky (dodá TO) v km 40,246-42,678)
· výměna LISU tv. S49 délky 3,6m – 4 ks (dodá TO)

· demontáž pražcové kotvy (přechod v km 40,246)
· montáž nové pražcové kotvy SB8 (27 ks dodá TO)

· dělení kolejnic kyslíkem tv. UICE60

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T
· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 nebo T
· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 

· svary termitové tv. S49

· svary termitové tv. UIC60 

· odtavovací stykové svařování tv. S49

· umožnění volné dilatace, svaření do BK 

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná (v km 40,196-42,678)
· stabilizace kolejového lože koleje 

· doplnění kolejového lože 

· demontáž – montáž počítače náprav PZN 1
· demontáž – montáž ukolejnění

· příplatek za kompletaci ŽS4
· výměna výstroje dráhy včetně sloupku a patky (dodá TO) pro celý úsek Všetaty – Chotětov)

· montáž bodu ŽBP základní stabilizace těžké (33 ks dodá firma) doplnění v celém úseku Všetaty – Chotětov)
Na přejezdu P2676 v km 40,715 (kolejnice tv. 49 E1, pražce betonové příčné vystrojené včetně kompletů pro podkladnicové upevnění) zhotovitel provede

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (4,5m)

· montáž nové železobetonové přejezdové konstrukce UNIS (6 m) část vnitřní podle vzorového listu, nové náběhové klíny
· zřízení odvodňovacího štěrbinové žlabu Pp

· těžení zeminy povrch cesty a odvodňovací žlab Pp 

· doplnění cesty asfaltodrtě (Lp+Pp 4 m*2) 

Na přejezdu P2677 v km 42,169 (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB6) zhotovitel provede

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (4,5m)
· montáž nové železobetonové přejezdové konstrukce UNIS (6 m) část vnitřní podle vzorového listu, nové náběhové klíny

· těžení zeminy povrch cesty Lp+Pp6+4 m)
· doplnění cesty asfaltodrtě (Lp+Pp 6+4 m) 

SO 02
V žst. Byšice v 1.SK a 1a – mezi v.č.9-11 (kolejnicové pásy tv. 49 E1, pražce SB8) zhotovitel provede
· vysečení travního porostu a vyřezání křovin (v žst.)

· úprava banketů mezi SK č.1-3 (v km 42,763-43,260 – mimo nástupiště), mezi SK č.1-2 (v km 42,733-43,469)
· doplnění kolejového lože kamenivem 

· výměna kolejnicových pásů za nové tv. 49 E1 délky 120 m (dodá TO), současně s výměnou kompletů ŽS4-50 % (dodá TO) a pryžové podložky-100 % (dodá TO)
· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná 

· stabilizace kolejového lože 

· snížení pod patou koleje

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T 

· svary odtavovací stykové tv. S49 

· dosažení dovolené upínací teploty

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· demontáž + odstranění AB komunikace – montáž přechodu 3 m původní panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny, včetně zřízení geotextílie, zřízení konstrukce výhybky asfaltobetonové 
· demontáž – montáž PZN1

· příplatek za kompletaci ŽS4

V žst. Byšice v 2.SK a 4.SK (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB8) zhotovitel provede
· úprava banketů mezi SK č.2-4 (v km 42,767-43,431), mezi SK č.3-5b (v km 43,058-43,176)

· odstranění nánosu nad horní plochou pražce (2.SK v km 42,767-43,449)
· doplnění kolejového lože kamenivem 

· ojedinělá výměna kolejnic užité tv. S49 – vložky 2*10 m+2*15 m v km 423,400 a 42,850 (na naposunování kolejnic), včetně výměny kompletů 100 % ŽS4 (dodá TO) a pryžové podkložky-100 % - 4.SK

· souvislá výměna kolejnic za užité tv. S49 (výzisk z 1.SK), současně s výměnou kompletů ŽS4-100 % (dodá TO) a pryžové podložky-100 % (dodá TO) – 2.SK
· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná 

· stabilizace kolejového lože 

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T 

· svary termitové tv. S49 

· dosažení dovolené upínací teploty (2.SK)
· umožnění volné dilatace, svaření do BK
· demontáž nástupiště sypaného v celé šíři 125 m mezi 1-2.SK
· montáž nástupiště úrovňové Sudop nové tvárnice Tischer, nové úložné bloky U65 a nové výplňové desky D3, nové konzolové desky KTD-145 Z (120 m – mezi 1-2.SK)
· demontáž – montáž PZN1

· příplatek za kompletaci ŽS4

V žst. Byšice mezi v.č.5-6, v.č.6-7, v.č.7-8, v.č.8-9 (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB8) zhotovitel provede
· doplnění kolejového lože kamenivem 

· ojedinělá výměna kolejnic užité tv. S49 – vložky 2*10 m (dodá TO) na naposunování kolejnic, včetně výměny kompletů 100 % ŽS4 a pryžové podložky 100 % (mezi v.č.8-9)
· souvislá výměna kolejnic za užité tv. S49 (dodá TO), současně s výměnou kompletů ŽS4-50 % (dodá TO) a pryžové podložky-100 % (dodá TO) - mezi v.č.7-8 - kolejnice – výzisk z trati; mezi v.č. 5-6
· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná 

· stabilizace kolejového lože 

· snížení pod patou koleje

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T 

· svary termitové tv. S49 

· umožnění volné dilatace, svaření do BK (mezi v.č.5-6, 7-8, 8-9)
· demontáž – montáž přechodu 3 m původní panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny, včetně zřízení geotextílie (mezi v.č.6-7)
· demontáž – montáž PZN1 (mezi v.č.5-6, 8-9)

· příplatek za kompletaci ŽS4

V žst. Byšice na mezi v.č.1-5 (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB8) zhotovitel provede 

· demontáž kolejového roštu na uložišti
· montáž kolejového roštu na uložišti, užité pražce příčné vystrojené SB8, včetně kompletů (dodá TO), kolejnice užité tv. S49 (2*53 m dodá TO), včetně pryžové podložky (dodá TO), včetně výměny KL
· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou 

· stabilizace kolejového lože 

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

· svary termitové tv. S49

· umožnění volné dilatace

· příplatek za kompletaci ŽS4

V žst. Byšice na v.č. 1 (S49 1:9-190) v.č. 2 (S49 1:11-300) a KV zhotovitel provede 

· vyjmutí a snesení – vložení výhybky 

· výměna kolejového lože výhybky včetně lavičky

· demontáž – montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité středové kolejnice tv. S49 (středové kolejnice v.č.1–4*10 m; v.č. 2–4*13 dodá TO)

· KV č.1 p.č. 45-51 výměna pražců za nové dřevěné výhybkové (7ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.2 p.č. 59-61 výměna pražců za nové dřevěné výhybkové (3ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· ZV č.1 výměna kolejnic užité tv. S49 (vložky 2*5 m dodá TO)
· KV č.1 - v.č. V1 výměna pražců za nové příčné dřevěné nevystrojené (5ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL, výměna kolejnic užité tv. S49 vložka 2*5 m (dodá TO)
· KV č.2 – v.č. 3 výměna kolejnic užité tv. S49 vložka 2*5 m (dodá TO)
· KV č.2 – v.č. 4a výměna kolejnic užité tv. S49 vložka 2*17 m (dodá TO), včetně doplnění KL

· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou 

· stabilizace kolejového lože ve výhybce

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

· svary termitové tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty

· umožnění volné dilatace, svaření do BK 

· navaření srdcovky (v.č.2)

· základní broušení výhybky (v.č.2)

· navaření přídržnice KN 60 (v.č.2)

· demontáž – montáž zádržné opěrky 

· seřízení hákového závěru

· příplatek za kompletaci ŽS4

V žst. Byšice na v.č. 3,5 (S49 1:9-300) a KV zhotovitel provede 

· vyjmutí a snesení – vložení výhybky 

· výměna kolejového lože výhybky včetně lavičky

· v.č.3 - demontáž – montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité středové kolejnice tv. S49 (středové kolejnice 4*12 m dodá TO), nový jazyk přímí a nová opornice ohnutá (dodá TO), nová srdcovka (dodá TO)

· v.č.5 demontáž – montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podl
· ožek (dodá TO), užité středové kolejnice tv. S49 (středové kolejnice 4*12 m dodá TO), nová srdcovka

· ZV č.5 -v.č.6 výměna pražců za užité betonové SB6 (21ks, dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO), včetně výměny KL
· KV č.3 p.č. 56-59 výměna pražců za nové dřevěné výhybkové (4ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.5 p.č. 56-58 výměna pražců za nové dřevěné výhybkové (3ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· doplnění kolejového lože kamenivem

· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou 

· stabilizace kolejového lože ve výhybce

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

· svary termitové tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty

· umožnění volné dilatace, svaření do BK 

· navaření přídržnice KN60 

· základní broušení výhybky (v.č.3)

· demontáž – zřízení zádržné opěrky jazyka i opornice 

· seřízení hákového závěru

· příplatek za kompletaci ŽS4

V žst. Byšice na v.č. 6 (S49 1:7,5-190), v.č. 7,8 (S49 1:9-300) a KV zhotovitel provede
· v.č.6 výměna kolejnic užité tv. S49 (středové kolejnice 4*10 m dodá TO), současně s výměnou pryžové podložky (dodá TO)
· ZV č.6 výměna kolejnic užité tv. S49 vložka 2*3 m (dodá TO)
· v.č.7 výměna kolejnic užité tv. S49 (středové kolejnice 4*12 m dodá TO), současně s výměnou pryžové podložky (dodá TO)
· ZV č.7 výměna kolejnic užité tv. S49 vložka 2*3 m (dodá TO)
· v.č.8 výměna kolejnic užité tv. S49 (středové kolejnice 4*12 m dodá TO), současně s výměnou kompletů ŽS4 a pryžové podložky (dodá TO)
· doplnění kolejového lože kamenivem

· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou 

· stabilizace kolejového lože ve výhybce

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

· svary termitové tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty (v.č.8)
· umožnění volné dilatace, svaření do BK (v.č.8)
· výměna přídržnice KN60 (v.č.8 – levá)

· demontáž – zřízení zádržné opěrky jazyka i opornice 

· seřízení hákového závěru

· příplatek za kompletaci ŽS4

V žst. Byšice na v.č. 4ab (C S49 1:9-300) a KV zhotovitel provede 
· demontáž – montáž výhybky křižovatkové v ose 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.4a – 2.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (10ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL
· KV č.4a – 2.SK výměna pražců za užité betonové příčné vystrojené SB 6 (35ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), pryžových podložek (dodá TO), včetně výměny KL
· KV č.4a – 4.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (10ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· doplnění kolejového lože kamenivem

· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou 

· stabilizace kolejového lože ve výhybce

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

· svary termitové tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty

· umožnění volné dilatace, svaření do BK 

· seřízení hákového závěru

· příplatek za kompletaci ŽS4

V žst. Byšice na v.č. 9,10,11 (S49 1:9-300) a KV zhotovitel provede 

· vyjmutí a snesení – vložení výhybky 

· výměna kolejového lože výhybky včetně lavičky
· v.č.9 demontáž – montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité středové kolejnice tv. S49 (4*12 m dodá TO)
· v.č.10 demontáž – montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité středové kolejnice tv. S49 (středové kolejnice 4*12 m dodá TO

· v.č.11 demontáž – montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité středové kolejnice tv. S49 (středové kolejnice 4*12 m dodá TO)
· KV č.9 p.č. 56-58 výměna pražců za nové dřevěné výhybkové (3ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.10 p.č. 56-60 výměna pražců za nové dřevěné výhybkové (5ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.11 p.č. 56-61 výměna pražců za nové dřevěné výhybkové (6ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.9–1.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (6ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.9 – v.č.8 výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (6ks dodá TO) včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá TO) vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.9 – v.č.8 výměna pražců za užité betonové SB6 (11ks, dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO), včetně výměny KL
· KV č.10–2.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (5ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.10–4.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (5ks dodá TO) včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá TO) vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.11–v.č.10 výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (4ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), výměna kolejnic vložka užité tv. S49 (2*7,5 m dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.11–1.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (4ks dodá TO) včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá TO) vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou 

· stabilizace kolejového lože ve výhybce

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

· svary termitové tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty

· umožnění volné dilatace, svaření do BK 

· navaření srdcovky 

· navaření přídržnice KN60 (v.č.9) 

· základní broušení výhybky (v.č.9,10)

· demontáž – montáž zádržné opěrky jazyka i opornice (v.č.9)

· demontáž – zřízení zádržné opěrky jazyka i opornice (v.č.10,11)

· výměna VP svorníků (v.č.10)

· seřízení hákového závěru

· příplatek za kompletaci ŽS4

SO 03
V traťové koleji v úseku Byšice – Kropáčova Vrutice v km 43,520-50,632 zhotovitel provede

· vysečení travního porostu a vyřezání křovin

· úprava banketů (Lp v km 43,800-45,100; 45,450-46,250; 46,600-47,590; 47,710-48,040; 48,150-48,600; 48,700-50,400; 50,470-50,632; Pp v km 43,830-44,120; 44,400-45,100; 45,450-46,270; 46,600-47,590; 47,710-48,040; 48,150-48,550; 49,200-49,870; 49,930-50,180; 50,350-50,400) 

· čištění příkopů (Lp v km 43,525-43,800; 45,100-45,450; 46,250-46,600; 47,590-47,710; 48,040-48,150; 48,600-48,700; 50,400-50,470; Pp v km 4,525-43,830; 44,120-44,400; 45,100-45,450; 46,270-46,600; 47,590-47,710; 48,040-48,150; 48,550-49,200; 49,870-49,930; 50,180-50,350; 50,400-50,632)

· souvislé čištění KL (v km 43,550-43,993; 44,000-44,470; 44,476-45,500; 45,500-48,350; 48,365-50,050; 50,070-50,632)

· výměna kolejového lože včetně lavičky (ZV č.11 P2678; v km 43,993-44,000; 44,470-44,476; 48,350-48,365; 50,050-50,070)

· ojedinělá výměna pražce betonové příčné vystrojené SB8 (8ks dodá TO)
· výměna kolejnicových pásů za nové tv. 49 E1 délky 120 m (dodá TO), současně s výměnou 100 % kompletů ŽS4 (dodá TO), v přejezdech s antikorozní úpravou (dodá firma) a 100 % pryžové podložky (dodá TO) v km 43,520-50,632
· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 nebo T

· svary termitové tv. S49

· odtavovací stykové svařování tv. S49

· umožnění volné dilatace, svaření do BK 

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná (v km 43,520-50,632)

· stabilizace kolejového lože koleje 

· demontáž nástupiště Sudop 130 m zast. Kojovice

· montáž nástupiště úrovňové Sudop nové tvárnice Tischer, nové úložné bloky U65 a nové výplňové desky D3, nové konzolové desky KTD-145 Z (zast. Kojovice 120 m), doplnění povrchu asfaltodrtí za nástupištní desky (98x2m), demontáž – montáž zámkové dlažby v podsypu (31 m)
· demontáž nástupiště Sudop 138 m zast. Košátky

· montáž nástupiště úrovňové Sudop nové tvárnice Tischer, nové úložné bloky U65 a nové výplňové desky D3, nové konzolové desky KTD-145 Z (zast. Košátky 120 m)

· doplnění kolejového lože 
· odtěžení nánosu v km 49,900 Lp
· demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

· příplatek za kompletaci ŽS4

Na přejezd P2678 v km 43,519 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m, pražce SB8) zhotovitel provede

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2*6 m)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp+Pp 4+5 m)

· demontáž celopryžové přejezdové konstrukce část vnitřní (7,2 m)

· montáž původní celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní (7,2 m) podle vzorového listu, nová spínací táhla (dodá firma)
· demontáž štěrbinového žlabu (8 m)

· zřízení prahové vpusti (7,5 m)

· těžení zeminy odvodňovací žlab

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4 m+Pp 5 m)

Na přejezdu P2679 v km 44,830 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m, pražce SB6) zhotovitel provede 

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2*4 m)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp+Pp 3+4 m)

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6 m)

· montáž nové železobetonové přejezdové konstrukce UNIS (6 m) část vnitřní podle vzorového listu, nové náběhové klíny

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp - 3 m+Pp - 4 m)

Na přejezdu P2681 v km 46,975 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m, pražce SB6) zhotovitel provede 

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6 m)

· montáž přejezdové konstrukce (6 m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – užité panely 2*ŽPP1(výzisk z trati) přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel
· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Pp - 4 m)
· doplnění cesty asfaltodrtě (Lp 4 m)
Na přejezd P2682 v km 47,586 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m, pražce SB6) zhotovitel provede

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (3 m)

· montáž přejezdové konstrukce (6 m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – užité panely 2*ŽPP1 (výzisk z trati) přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· doplnění cesty asfaltodrtě (Lp+Pp 2x4 m)

Na přejezd P2683 v km 48,558 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m, pražce SB8) zhotovitel provede

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 10+9 m)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp+Pp 4+3,5 m)

· demontáž celopryžové přejezdové konstrukce část vnitřní (10,8 m)

· montáž původní celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní (10,8 m) podle vzorového listu, nová spínací táhla (dodá firma)

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4 m+Pp 3,5 m)

Na přejezd P2684 v km 49,643 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m, pražce SB6) zhotovitel provede

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (3 m)

· montáž přejezdové konstrukce (6 m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely 2* ŽPP1 (dodá firma) přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· doplnění cesty asfaltodrtě (Lp+Pp 2x4 m)

Na přejezd P2685 v km 50,396 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m, pražce SB6) zhotovitel provede

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 4 m)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp+Pp 4+4 m)

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6 m)

· montáž přejezdové konstrukce (6 m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – původní panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel
· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4 m+Pp 4 m)
SO 04
V žst. Kropáčova Vrutice v SK č.1, mezi v.č.1-3 (nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m, pražce betonové SB6) zhotovitel provede
· vysečení travního porostu a vyřezání křovin (v žst.)
· souvislá výměna štěrkového lože (250 m)
· doplnění kolejového lože kamenivem 

· výměna kolejnicových pásů za nové tv. 49 E1 délky 120 m (dodá TO), současně s výměnou 100% komplety ŽS4(dodá TO) a 100 % pryžové podložky (dodá TO) 
· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná 

· stabilizace kolejového lože

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T 

· svary odtavovací stykové tv. S49 
· dosažení dovolené upínací teploty
· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· demontáž vnitřní přejezdové konstrukce přechod 3 m (1.SK)

· montáž vnitřní přejezdové konstrukce přechod 3 m, nové ŽPP1 (1ks dodá firma), nové náběhové klíny (2ks dodá firma), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, včetně zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel mezi asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel
· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké u přechodu mezi 1-3.SK

· demontáž nástupiště Sudop (mezi SK č. 1-3 99 m; mezi SK č.1-2 99)

· montáž nástupiště úrovňové Tischer oboustranné, výplňové desky D3, úložný blok U65 a tvárnice Tischer, zřízení konstrukce povrchu nástupiště asfaltobetonové (mezi SK č.1-3 120 m; mezi SK č.1-2 120 m) 
· demontáž – montáž PZN1 (1.SK)

· příplatek za kompletaci ŽS4
V žst. Kropáčova Vrutice 2.SK (kolejnice tv. S49, pražce betonové příčné vystrojené SB6) zhotovitel provede
· souvislá výměna štěrkového lože (v km 50,730-50,857)
· doplnění kolejového lože kamenivem 

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná 

· stabilizace kolejového lože

· demontáž vnitřní přejezdové konstrukce přechod 4 m 

· montáž vnitřní přejezdové konstrukce přechod 3 m, nové ŽPP1 (1ks dodá firma), nové náběhové klíny (2ks dodá firma), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, včetně zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel mezi asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel
· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké u přechodu mezi 1-2.SK

· demontáž nástupiště hrana Tischer (zrušení)

· demontáž – montáž PZN1

V žst. Kropáčova Vrutice v SK č.3 v km 51,233-51,358 a v.č.4,5 (kolejnice tv. S49 pražce betonové SB8) zhotovitel provede
· doplnění kolejového lože kamenivem (3.SK)

· demontáž kolejového roštu na uložišti pražce dřevěné (3.SK v km 51,233-51,266; 51,320-51,358)

· montáž kolejového roštu v na uložišti, užité pražce betonové příčné vystrojené SB 8 (dodá TO), včetně kompletů ŽS4 (dodá TO) kolejnice užité tv. S49 (dodá TO) v km 51,233-51,358

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná 

· stabilizace kolejového lože

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T 

· svary termitové tv. S49 

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· demontáž vnitřní přejezdové konstrukce přechod 3 m (1.SK)
· montáž vnitřní přejezdové konstrukce přechod 3 m, nové ŽPP1 (1ks dodá firma), nové náběhové klíny (2ks dodá firma), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, včetně zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel mezi asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel
· výměna KL se snesením kolejového roštu výhybky (v.č.4,5)

· vyjmutí a snesení výhybky (v.č.4,5 náhrada kolej.polem)

· demontáž jednoduché výhybky na uložišti

V žst. Kropáčova Vrutice na v.č. 1,3,7 a KV, výběhy (S49 1:9-300) zhotovitel provede 

· v.č.3 výměna pražců za nové dřevěné výhybkové do 3m délky (3 ks dodá TO), včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO)

· v.č.3 výměna pražců za nové dřevěné výhybkové přes 3 m do 4 m délky (4 ks dodá TO), včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO)

· v.č.3 výměna pražců za nové dřevěné výhybkové přes 4 m do 5 m délky (1 ks dodá TO), včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO)

· KV č.3–3.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (9ks dodá TO), včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO)

· KV č.3–3.SK výměna pražců za nové betonové příčné vystrojené (2ks dodá TO) včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou (v.č.3)

· stabilizace kolejového lože ve výhybce (v.č.3)

· doplnění kolejového lože (v.č.3)

· navaření srdcovky (v.č.1,7)

· výměna VP svorníků (v.č.1, 7)

· seřízení hákového závěru (v.č.3)

· příplatek za kompletaci ŽS 4

SO 05

V traťové koleji v úseku Kropáčova Vrutice – Chotětov v km 51,464-60,338) zhotovitel provede

· vysečení travního porostu a vyřezání křovin

· úprava banketů (Lp v km 51,650-54,600; 55,550-59,200; Pp v km 51,650-51,900; 52,700-52,900; 53,500-54,600; 55,550-59,200) 

· čištění příkopů (Pp v km 51,900-52,700; 52,900-53,500 z toho cca 300 m zpevněný; Pp+Pp v km 51,900-52,700; 552,900-53,500)

· výměna kolejového lože včetně lavičky (P2688, P2689, P2690, P2691, P2692)

· demontáž kolejového roštu v ose pražce betonové tv. S49 (P2690, P2692)
· montáž kolejového roštu v ose, nové pražce příčné vystrojené pro podkladnicové upevnění, včetně kompletů v přejezdu s antikorozní úpravou (dodá firma) kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m (dodá TO), včetně pryžové podložky (dodá TO) (P2690, P2692)
· výměna pražce betonové nové příčné vystrojené pro podkladnicové upevnění, včetně kompletů v přejezdu s antikorozní úpravou (dodá firma) P2688, P2691
· výměna kolejnicových pásů za nové tv. 49 E1 délky 120 m (dodá TO), současně s výměnou 100 % pryžové podložky (dodá TO) v km (51,764-56,540 mimo P2690)
· výměna 20 % kompletů ŽS4 (dodá TO) v km 51,464-60,338 v přejezdech s antikorozní úpravou
· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 nebo T

· svary termitové tv. S49

· odtavovací stykové svařování tv. S49

· umožnění volné dilatace, svaření do BK (v km 51,764-56,540; P2692)
· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná (v km 51,464-60,338)

· stabilizace kolejového lože koleje 

· demontáž nástupiště Sudop 100 m zast. Zdětín u Chotětova
· montáž nástupiště úrovňové Tischer nové tvárnice Tischer, nové úložné bloky U65 a nové výplňové desky D3, (zast. Zdětín u Chotětova 120 m), doplnění povrchu asfaltem, zakončené obrubníkem
· doplnění kolejového lože 

· demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

· příplatek za kompletaci ŽS4
Nutná koordinace s rekonstrukcí mostu v km 56,738, který je řešen v SO 07 
Na přejezd P2687 v km 51,794 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m, pražce SB6) zhotovitel provede

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (3 m)

· montáž přejezdové konstrukce (6 m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely 2*ŽPP1 (dodá firma) přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel
· doplnění cesty asfaltodrtě (Lp+Pp 3+3 m)

Na přejezdu P2688 v km 52,056 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m, pražce nové vystrojené pro podkladnicové upevnění) zhotovitel provede 

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2*6 m)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp+Pp 5+11 m)

· demontáž celopryžové přejezdové konstrukce část vnitřní (7,2 m)

· montáž nová celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní (7,8 m) podle vzorového listu

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp - 5 m+Pp - 11 m)

Na přejezdu P2689 v km 53,662 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m, pražce SB6) zhotovitel provede 

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2*6 m)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp+Pp 3+3 m)

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6 m)

· montáž přejezdové konstrukce (6 m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – původní panely 2*ŽPP1 přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp+Pp – 3+3 m)

Na přejezd P2690 v km 54,561 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m, pražce nové vystrojené pro podkladnicové upevnění s antikorozní úpravou) zhotovitel provede
· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2*7 m)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp+Pp 4+4 m)

· demontáž celopryžové přejezdové konstrukce část vnitřní (7,2 m)

· montáž nová celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní (7,2 m) podle vzorového listu
· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp+Pp – 4+4 m)

Na přejezd P2691 v km 57,451 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m, pražce nové vystrojené pro podkladnicové upevnění s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2*7 m)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp+mezi+Pp 9+1,3+4,5 m)

· demontáž ochranné kolejnice

· montáž nová celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní (9 m) podle vzorového listu

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 9 m+Pp 4,5 m)

Na přejezd P2692 v km 59,543 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m, pražce nové vystrojené pro podkladnicové upevnění s antikorozní úpravou) zhotovitel provede
· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2*8 m)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp+Pp 4+5 m)

· demontáž celopryžové přejezdové konstrukce část vnitřní (8,4 m)

· montáž nová celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní (8,4 m) podle vzorového listu
· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp+Pp – 4+5 m)

SO 06
V žst. Chotětov v 1.SK v km 60,445-61,070 (nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m, pražce betonové příčné SB6) zhotovitel provede
· vysečení travního porostu a vyřezání křovin (v žst.)

· výměna kolejnicových pásů za nové tv. 49 E1 délky 120 m (dodá TO), současně s výměnou 100 % pryžové podložky (dodá TO) 
· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná 

· stabilizace kolejového lože

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T 

· svary odtavovací stykové tv. S49 

· dosažení dovolené upínací teploty

· umožnění volné dilatace, svaření do BK
· demontáž-montáž PZN1

· demontáž nástupiště Sudop 100 m (mezi 1-3.SK)

· montáž nástupiště úrovňové Tischer oboustranné, výplňové desky D3, úložný blok U65 a tvárnice Tischer, zřízení kontrukce povrchu nástupiště asfaltobetonové (mezi SK č.1-3 100 m)
V žst. Chotětov v 2.SK v km 60,500-61,104 (užité kolejnice S 49, pražce betonové SB6, SB5) zhotovitel provede
· výměna kolejového lože včetně lavičky (v km 60,760-61,104)
· souvislá výměna kolejnic užité tv S49 (výzisk z 1,3.SK dodá TO), současně s výměnou 100 % pryžové podložky (dodá TO), 10 % kompletů ŽS4, 100 % svěrkových šroubů T5, matic, pružných kroužků, vložek M 
· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T 

· svary termitové tv. S49 

· dosažení dovolené upínací teploty

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· demontáž-montáž PZN1

· doplnění kolejového lože kamenivem 

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná 

· stabilizace kolejového lože

· příplatek za kompletaci ŽS4

· odtěžení povrchu Pp (v km 60,800-60,870)

V žst. Chotětov v 3.SK v km 60,445-61,071 mimo v.č.9 (nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m, užité pražce SB6, SB5) zhotovitel provede
· výměna kolejového lože včetně lavičky (250 m)
· výměna kolejnicových pásů za nové tv 49 E1 délky 120 m (dodá TO), současně s výměnou 100 % pryžové podložky (dodá TO), 10 % kompletů ŽS4, 100 % svěrkových šroubů T5, matic, pružných kroužků, vložek M
· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná 

· stabilizace kolejového lože

· doplnění kolejového lože kamenivem

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· svary odtavovací stykové tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· demontáž vnitřní přejezdové konstrukce – přechod 3 m
· montáž vnitřní přejezdové konstrukce 3 m nové ŽPP1 (1ks dodá firma) nové náběhové klíny (2ks dodá firma), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, včetně zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· zřízení konstrukce asfaltobetonové (přechod mezi 1-3.SK; 3-5.SK)

· odtěžení zeminy povrch podél nástupiště

· demontáž nástupiště úrovňového Tischer 100 m 

· montáž nástupiště úrovňové Tischer oboustranné, výplňové desky D3, úložný blok U65 a tvárnice Tischer, zřízení konstrukce povrchu nástupiště asfaltobetonové (mezi SK č.3-5 100 m)

· demontáž-montáž PZN1

· příplatek za kompletaci ŽS4

V žst. Chotětov v 5.SK – mezi v.č.6-9 (kolejnice tv. S49, pražce betonové SB5) zhotovitel provede
· doplnění kolejového lože kamenivem 
· výměna pražce užitý příčný vystrojený SB5 (133 dodá TO), včetně svěrkových šroubů T5, matic, pružných kroužků, vložek M (dodá TO), včetně pryžové podložky (dodá TO) 
· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná 

· stabilizace kolejového lože

· demontáž vnitřní přejezdové konstrukce – přechod 3 m

· montáž vnitřní přejezdové konstrukce 3 m nové ŽPP1 (1ks dodá firma) nové náběhové klíny (2ks dodá firma), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, včetně zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

V žst. Chotětov v 5. SK (kolejnice tv. S49, pražce dřevěné) zhotovitel provede
· výměna pražců za užité dřevěné příčné vystrojené (35ks dodá TO – výzisk z 5.SK v žst. Chotětov), včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO) 
V žst. Chotětov v 7.SK (kolejnice tv. S49, pražce příčné vystrojené SB 5) zhotovitel provede
· výměna pražců za užité dřevěné příčné vystrojené (25ks dodá TO – výzisk z 5.SK), včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO)

· výměna pražce užitý příčný vystrojený SB5 (2ks dodá TO), včetně svěrkových šroubů T5, matic, pružných kroužků, vložek M (dodá TO), včetně pryžové podložky (dodá TO) 
· příplatek za kompletaci ŽS4

V žst. Chotětov na v.č.1 (S49-1:9-300) zhotovitel provede 

· v.č.1 výměna pražce za nové výhybkové délky do 3 m (3 ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

· v.č.1 výměna pražce za nové výhybkové délky přes 4 m do 5 m (1 ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

V žst. Chotětov na v.č. 2 (S49-1:9-190) v.č.3,4 (S49-1:9-300) + výběhy zhotovitel provede 

· doplnění kolejového lože kamenivem

· v.č.2 výměna pražce za nové výhybkové délky do 3 m (2 ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

· v.č.3 výměna pražce za nové výhybkové délky do 3 m (4 ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)
· v.č.4 výměna pražce za nové výhybkové délky do 3 m (4 ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

· v.č.2 výměna pražce za nové výhybkové délky přes 3 m do 4 m (9 ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

· v.č.3 výměna pražce za nové výhybkové délky přes 3 m do 4 m (3 ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

· v.č.4 výměna pražce za nové výhybkové délky přes 3 m do 4 m (2 ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

· v.č.4 výměna pražce za nové výhybkové délky přes 4 m do 5 m (2 ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

· ojedinělá výměna kolejnic – středové kolejnice (v.č.2-2*10 m; v.č.3-4*12 m; v.č.4-2*12 m – dodá TO), vložka – KV č.3-5.SK (2*5 m – dodá TO)
· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou 

· stabilizace kolejového lože ve výhybce
· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49
· svary termitové tv. S49

· navaření srdcovky (v.č.4)
· demontáž – zřízení zádržné opěrky jazyka i opornice

· výměna VP svorníků (v.č.3,4 dodá firma)
· seřízení hákových závěrů
· demontáž – montáž EOV

· demontáž – montáž PZN1 (KV č.3-5.SK)

· výměna kompletů ŽS4

· příplatek za kompletaci ŽS4

V žst. Chotětov na v.č.9,10,11 (S49-1:9-300) + výběhy zhotovitel provede 

· doplnění kolejového lože kamenivem

· v.č.10 výměna pražce za nové výhybkové délky do 3 m (4 ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

· v.č.11 výměna pražce za nové výhybkové délky do 3 m (8 ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

· v.č.11 výměna pražce za nové výhybkové délky přes 3 m do 4 m (6 ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

· v.č.10 výměna pražce za nové výhybkové délky přes 4 m do 5 m (8 ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

· ojedinělá výměna kolejnic – středové kolejnice (v.č.9-4*12 m; v.č.10-2*12 m; v.č.11-2*12 m – dodá TO) 

· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou 

· stabilizace kolejového lože ve výhybce
· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49
· svary termitové tv. S49

· navaření srdcovky (v.č.10)

· demontáž – zřízení zádržné opěrky jazyka i opornice

· výměna VP svorníků (v.č.9,10 dodá firma)

· seřízení hákových závěrů

· demontáž – montáž EOV

· výměna kompletů ŽS4

· příplatek za kompletaci ŽS4
SO 07 


Rekonstrukce mostu v km 56,738
PS 01 – Rekonstrukce mostu – most

PS 02 – Rekonstrukce mostu – železniční svršek
SO 08
Přeprava mechanizace
SO 09

DSPS

VON

VON
Ostatní 

Výzisk ze SČ a výměny kolejového lože, čištění příkopů, výzisk z těžení (SO 01 70 %, SO 02 100 %, SO 03 20 %, SO 04 100 %, SO 05 70 %) a plastové součásti budou odvezeny a uloženy na skládku. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Mladá Boleslav.

Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdu a osazení objízdné trasy P2676; P2677; P2678; P2679; P2681; P2682; P2683; P2684; P2685; P2686; P2687; P2688; P2689; P2690; P2691; P2692; P2693.
Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr “.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.
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