


INVESTOR STAVBY:	SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1				
OBJEDNATEL PROJEKTU:	SŽDC s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové				
 Pracoviště 211 - Ostrava	HIP:	Jaromír Kielor	<i>Kielor</i>	ZAK. ČÍSLO:	SOUPRAVA Č.:
	ODP. PROJ.:	Jaromír Kielor	<i>Kielor</i>	17-025-40-211	
	NAVRHL:	Jaromír Kielor	<i>Kielor</i>	DATUM:	
	KONTROLOVAL:	Mgr. Radek Böhm	<i>RB</i>	4/2017	
STAVBA:	Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320 a 41,692 trati Chocení - Týniště n. O. - Velký Osek			STUPEŇ:	
Část:	PS04 PZS v km 40,320			P (DSP)	
Výkres:	Tabulka přejezdu			MĚŘITKO:	
				ČÁST:	PŘÍLOHA:
				D.1.3	0300

Tabulka přejezdu													
ZÁKLADNÍ ÚDAJE													
TRAŤ: Choceň - Velký Osek								PŘEJEZD v km: 40,320					
DRUH: PZS 3ZBI								Závory: poloviční závory				Označení: 2H/P4014	
Komunikace: silnice II.třídy								Rozhodující uživatelé:				Vozidlo	
d _p (m)	15,94	t _x (s)	1,85	t _u (s)	10	t _v (s)	27,32	t _{zvo} (s)	-	v _s (km/h)	5	α (°)	138
d _r (m)	37,94	t _{b1} (s)	6	t _{u1} (s)	0	t _z (s)	19,17	t _{zzvo} (s)	-	v _v (km/h)	20	β ₁ (°)	140
d _z (m)	26,62	t _{b2} (s)	3	t _{u2} (s)	-	t _{zz} (s)	-	t _{zzch} (s)	-	a (m/s ²)	-	β ₂ (°)	-
d _s (m)	22,00	t _l (s)	39,17	t _o (s)	10	t _r (s)	1,00			t _{rp} (s)	-	s _p (m)	10,46
Kolej číslo	zábrzdná vzdálenost	d _v (m)	směr	km okraje			Mezní doba anulace			Kritická doba			
				prejezdu	t _{gA} (s)	t _A (s)	t _{As} (s)	L _D (m)	t _e (s)	t _r (s)	t _k (s)	t _{ks} (s)	
1	700	525	lichý	40,329	0	330	350	1273	0	72	396	1805	
	700	525	sudý	40,311	0	344	350	8586	30	120	1805	1805	

POZITIVNÍ SIGNÁL												
Volné úseky vždy	3HJ, 5HJ, 7HJ, 9HJ, SK,V5-7											
Předepsaná poloha vyhybek a návěstidel												
Úseky												
kromě												
nemusí být volné při												