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1.1    Základní údaje stavby 
Název stavby: Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885 a 41,692 trati Choceň - Týniště 

n. O. - Velký Osek 
Provozní soubor:    PS07  Žst. Třebechovice pod Orebem, úprava SZZ 
Místo stavby:  trať. úsek žst. Třebechovice pod Orebem  
Kraj:       Královéhradecký 
Investor:    Správa železniční dopravní cesty státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové,  

 U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové 
Projektant:     Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno 
Zhotovitel:     dle výběrového řízení 
Stupeň dokumentace:  Projekt stavby 

1.2  Základní technické údaje o trati 
 
Žst. Třebechovice pod Orebem : 
Kategorie dráhy:   Celostátní 
Číslo trati dle TTP:  505A 
Počet dopravních kolejí:  3 
Počet manipulačních kolejí: 1 
Počet zabezpečených přejezdů: 2 
Traťová rychlost:   100 km/h  
Zábrzdná vzdálenost:  700m 
Trakce:    elektrická ss 3kV 
Centrální vytápění vozů:  ano 
Staniční zabezpečovací zařízení: elektronické stavědlo  - K2002 
Traťové zab. zař.:  žádné, telefonické dorozumívání 
Nejdelší vlak:   525m 
Nejpomalejší rychlost vlaku: 20 km/h 

1.3  Současný stav a účel provozního souboru  
Železniční stanice Třebechovice pod Orebem je vybavena staničním zabezpečovacím zařízením 

elektronické stavědlo K2002. Doprava v mezistaničních úsecích je řízena pomocí telefonického dorozumívání. Ve 
stanici jsou 3 dopravní koleje a 1 manipulační kolej, na kterou je výhybkou č.4 zaústěno ostatní kolejiště. Směrem 
z ostatního kolejiště je provedena boční ochrana výkolejkou Vk2 svázanou s výhybkou č.4 jejíž výsledný klíč je 
uložen dle ZDD. Závislosti původního elektromagnetického zámku Vk2/4 byly ze staničního zabezpečovacího 
zařízení vyvázány v rámci právě probíhající investiční akce přejezdů v traťovém úseku Týniště n.O. – Třebechovice 
p.O.. Nejvyšší traťová rychlost je 100 km/hod, zábrzdná vzdálenost 700m.  
 
1.4  Související stavby  

Předmětná stavba nevyžaduje koordinaci s jinou související stavbou. 

1.5 Podklady pro zpracování projektové dokumentace 
Pro zpracování projektové dokumentace provozního souboru PS07 bylo použito: 
 - dokumentace stávajícího stavu  
 - zadávací dokumentace 

- místní šetření na přejezdu a v žst. Třebechovice pod Orebem 
- geodetické zaměření oblasti stavby 
- katastrální mapy 
- zápis z jednání ze dne 22. 2. 2017      
- SŽDC (ČD) Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení 
- SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis  
- SŽDC Bp1  Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
- SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy  
- SŽDC (ČSD) T100 Provoz zabezpečovacích zařízení 
- SŽDC T 200 Předpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu 

1.6  Související stavební objekty  
S provozním souborem PS07 souvisejí následující provozní soubory a stavební objekty stavby: 
PS01  PZS v km 39,022 
PS02  PZS v km 39,319 
PS03  PZS v km 39,577 
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PS04  PZS v km 40,320 
PS05  PZS v km 40,885 
PS06  PZS v km 41,692 
 

2.  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 Dle zadání stavby bude v rámci provozního souboru PS07 provedena demontáž betonového sloupku po 
elektromagnetickém zámku Vk2/4 a dále demontáž a montáž výkolejky Vk2 (nové umístění na drážním pozemku). 
Výsledný klíč (Vk2/4) výkolejky Vk2 zůstane uložen dle ZDD.  
 Součástí provozního souborů jsou také nutné úpravy staničního zabezpečovacího zařízení v žst. 
Třebechovice pod Orebem v návaznosti na opravované PZS.  
 Ovládání a indikace opravených PZS budou zobrazeny na pracovišti JOP v dopravní kanceláři žst. 
Třebechovice pod Orebem. Volnost přibližovacích úseků bude na monitoru JOP zobrazena ve dvou sloučených 
úsecích (1HJ-5HJ, 7HJ-9HJ). Reset počítačů náprav bude prováděn z pracoviště JOP v DK žst. Třebechovice pod 
Orebem.  
 Doplňovaná vnitřní technologie (vazby přejezdů) bude umístěna v nové skříní SZZ, která bude umístěna ve 
stavědlové v místě stávajícího umístění staniční baterie. Z tohoto důvodu bude nutná změna dispozičního umístění 
uvnitř stavědlové ústředny (přemístění staniční baterie, plechové skříně na dokumentaci, přemístění oddělovacího 
transformátoru). Umístění plechové skříně na dokumentaci bude možno situovat až po realizaci probíhající 
investiční akce. 

Napájení doplňovaných prvků zabezpečovacího zařízení je řešeno ze stávajících napájecích zdrojů 
stavědlové ústředny. 

Součástí tohoto provozního souboru není pokládka nové venkovní kabelizace. Pouze budou provedeny 
vnitřní kabelové rozvody k přemisťovaným prvkům a také mezi novou skříní SZZ a stávající technologií. 
 

3.    POSTUP VÝSTAVBY A PROVIZORNÍ STAVY 
 
Postup výstavby bude ve vzájemné koordinaci s ostatními provozními soubory jednotlivých přejezdů tak, 

aby byly vazby jednotlivých přejezdů ve stavědlové ústředně provedeny před aktivací definitivního PZS. 
 

4.     DEMONTÁŽE 
 

V rámci provozního souboru bude provedena demontáž stávajícího elektromagnetického zámku včetně 
betonového základu. S demontovaným materiálem, který nebude určen k dalšímu použití, bude naloženo jako 
odpadem dle zákona o odpadech. S odpadem bude naloženo dle povahy. Kovový odpad bude odvezen do šrotu, 
ostatní obyčejný odpad na skládku a případný nebezpečný odpad do sběren nebezpečného odpadu.  Zhotovitel 
stavby bude vystupovat jako původce odpadů a zabezpečí způsob nakládání s odpady dle jednotlivých kategorií 
v souladu se stávajícími legislativními požadavky. Zhotovitel se dále zaváže, že odpady předá pouze osobě 
oprávněné(dle zákona o  odpadech). Zhotovitel, stavební dozor i osoba odpovědná za uzavírání smluv se zhotoviteli 
budou dodržovat ustanovení směrnice SŽDC č. 96 o nakládání s odpady. 

Kód:  Odpad:      Kategorie: Množství (t): 
170101 Beton        O  0,2 
160214 Likvidované sděl. a zab. zařízení    O  0,05 

5. Geodetická dokumentace 

V rámci realizace stavby bude zaměřena skutečná poloha přemístěné výkolejky Vk2. 
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