


INVESTOR STAVBY:	SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1				
OBJEDNATEL PROJEKTU:	SŽDC s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové				
 Pracoviště 211 - Ostrava	HIP:	Jaromír Kielor	<i>Kielor</i>	ZAK. ČÍSLO:	SOUPRAVA Č.:
	ODP. PROJ.:	Jaromír Kielor	<i>Kielor</i>	17-025-40-211	
	NAVRHL:	Jaromír Kielor	<i>Kielor</i>	DATUM:	
	KONTROLOVAL:	Mgr. Radek Böhm	<i>RB</i>	4/2017	
STAVBA:	Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320 a 41,692 trati Choceň - Týniště n. O. - Velký Osek			STUPEŇ:	
Část:	PS07 Žst. Třebechovice pod Orebem, úprava SZZ			P (DSP)	
Výkres:	Soupis prací			MĚŘÍTKO: -	
				ČÁST: D.1.3	PŘÍLOHA: 0002

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:17-025-40-211

Stavba:Oprava PZS v km 39,022 39,319 39,577 40,320 40,885 a 41,692 trati
Chotěboř - Týniště n. O. - Velký Osek

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
Pavel Pospíšil, DiS.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:22.8.2017

IČ:

DIČ:

IČ:Vyplň údaj

DIČ:Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů					0,00
Materiál					0,00
Montáž					0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					0,00
DPH	základní	21,00%	ze	0,00	0,00
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH					0,00
v CZK					0,00

Projektant

Datum a podpis:Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

17-025-40-211

Stavba:

Oprava PZS v km 39,022 39,319 39,577 40,320 40,885 a 41,692 trati
Chotěboř - Týniště n. O. - Velký Osek

Místo:

Datum:

22.8.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Pavel Pospíšil, DiS.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
PS 07	Žst. Třebechovice pod Orebem, úprava SZZ	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Oprava PZS v km 39,022 39,319 39,577 40,320 40,885 a 41,692 trati Chotěboř - Týniště n. O. - Velký Osek

PS 07 - Žst. Třebechovice pod Orebem, úprava SZZ

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Pavel Pospíšil, DiS.

Náklady z rozpočtu				0,00
Materiál				0,00
Montáž				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava PZS v km 39,022 39,319 39,577 40,320 40,885 a 41,692 trati Chotěboř - Týniště n. O. - Velký Osek

Objekt: PS 07 - Žst. Třebechovice pod Orebem, úprava SZZ

Místo: Datum: 22.8.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Pavel Pospíšil, DiS.

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00
OST - Ostatní	0,00	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00
2) Ostatní náklady			0,00
Zařízení staveniště			0,00
Projektové práce			0,00
Územní vlivy			0,00
Provozní vlivy			0,00
Jiné VRN			0,00
Kompletační činnost			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			0,00

ROZPOČET

Stavba:

Oprava PZS v km 39,022 39,319 39,577 40,320 40,885 a 41,692 trati Chotěboř - Týniště n. O. - Velký Osek

Objekt:

PS 07 - Žst. Třebechovice pod Orebem, úprava SZZ

Místo:

Datum:

22.8.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Pavel Pospíšil, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

OST - Ostatní

0,00

1	M	7592810915R	Skříň pro K2002_6 kazet UNI	ks	1,000	0,00		0,00
3	K	7590545040	Uložení propojovací šňůry do žlabového rozvodu zabezpečovací ústředny	m	50,000	0,00	0,00	0,00
4	K	7590555166	Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 7 P 1.0	kus	20,000	0,00	0,00	0,00
16	K	7590915012	Montáž výkolejky bez návěšního tělesa se zámkem kontrolním	kus	1,000	0,00	0,00	0,00
15	K	7590917012	Demontáž výkolejky bez návěšního tělesa se zámkem kontrolním	kus	1,000	0,00	0,00	0,00
17	K	7591307120	Demontáž zámků elektromagnetického venkovního	kus	1,000	0,00	0,00	0,00
5	K	7593315160	Montáž žlabu skříňové provedení řadového	kus	1,000	0,00	0,00	0,00
6	K	7593315164	Montáž žlabu skříňové provedení pro přívod kabelů	kus	1,000	0,00	0,00	0,00
7	M	7593311050	Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 12-ti dílná norma 72122DS082 (CV721225082)	kus	6,000	0,00		0,00
8	K	7593315212	Montáž skříně pro elektronické ŽZZ	kus	1,000	0,00	0,00	0,00
9	K	7593315280	Montáž kabelového roštu pro volné/pevné uložení šířky 420 mm	m	5,000	0,00	0,00	0,00
10	M	7491208410	Elektroinstalační materiál Kabelové rošty drátěné 105x600 SS	m	5,000	0,00		0,00
2	K	7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě	kus	400,000	0,00	0,00	0,00
11	K	7593317010	Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě	kus	220,000	0,00	0,00	0,00
12	M	7590521165	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Neplněné s ochr. vodičem, stíněné TCEKFY 6 P 1,0 D	m	50,000	0,00		0,00
18	M	7592600081R	Počítače, SW Systémový software aplikace,spojující funkci jednotného obslužného pracoviště(s bezpečným snímáním informací a povelováním)a diagnostického zařízení(umožňující záznam,přenos,archivaci a zobrazení získaných diagnostických dat),žst Třebechovice	kus	1,000	0,00		0,00

Srovnatelný příklad : Remote 98

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

13	K	074002002	Rušení prací železničním provozem široká trať s počtem vlaků do 50 za směnu 8,5 hod.	%	0,150	0,00	0,00	0,00
14	K	9901000800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 150 km	kus	1,000	0,00	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00