


LEGENDA:

- Objíždná trasa uzavírky (délka cca 1,5 km)
- Dopravní značení uzavírky ve vzdálenosti 5m před přejezdem.
 - DZ B 1 – celkem 4 ks
 - DZ S 7 – celkem 20 ks
 - DZ Z 2 – celkem 4 ks
 - DZ E 12 s textem "MIMO VOZIDLA STAVBY" – celkem 4 ks
- DZ IS 11c – celkem 8 ks
- DZ IS 11a s textem "ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD UZAVŘEN" – celkem 3 ks

Osazení DZ B24a resp. B24b na účelové komunikaci vedoucí k přejezdům P4012 a P4013 bude řešeno při stanovení místní úpravy provozu.

INVESTOR STAVBY:	SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1				
OBJEDNATEL PROJEKTU:	SŽDC s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové				
 Pracoviště 211 - Ostrava	HIP:	Jaromír Kielor	<i>Kielor</i>	ZAK. ČÍSLO:	SOUPRAVA Č.:
	ODP. PROJ.:	Jaromír Kielor	<i>Kielor</i>	17-025-40-211	
	NAVRHL:	Jaromír Kielor	<i>Kielor</i>	DATUM:	
	KONTROLOVAL:	Mgr. Radek Böhm	<i>RB</i>	4/2017	
STAVBA:	Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885 a 41,692 trati Choceň - Týniště n. O. - Velký Osek			STUPEŇ:	P (DSP)
Část:	Zásady organizace výstavby			MĚŘITKO:	
Výkres:	Přechodné dopravní značení - Nepasice			ČÁST:	
				F.	PŘÍLOHA: 01