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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje o stavbě 

 
Název stavby: Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň-

Koterov (mimo) 
 
Stupeň dokumentace: dokumentace pro územní rozhodnutí v rozsahu dle přílohy č. 3 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. 

 příprava a povolovací proces se řídí mimo jiné zákonem 
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací (liniovým zákonem) 

Místo stavby: 

Kraj:     Plzeňský 

Okres:     Klatovy, Plzeň–jih, Plzeň-město 

Obce s rozšířenou působností: Horažďovice, Nepomuk, Blovice, Plzeň 

Katastrální území: Horažďovice, Babín u Horažďovic, Velký Bor u Horažďovic, 
Horažďovická Lhota, Jetenovice, Pačejov, Olšany u Kvášňovic, 
Milčice, Kovčín, Nekvasovy, Záhoří u Milče, Maňovice, Mileč, 
Želvice, Třebčice, Dvorec, Vrčeň, Klášter u Nepomuka, Srby nad 
Úslavou, Měcholupy u Blovic, Žďár u Blovic, Ždírec u Blovic, 
Vlčice u Blovic, Hradiště u Blovic, Blovice, Zdemyslice, Žákava, 
Olešná u Nezvěstic, Nezvěstice, Šťáhlavice, Šťáhlavy, Sedlec u 
Starého Plzence, Starý Plzenec, Bručná, Koterov 

Termín realizace stavby: 

Předpokládaný termín realizace: 2023 – 2026 

 

Předmět dokumentace: 

Charakter:  Modernizace a zdvoukolejnění – liniová stavba 

Druh stavby:  Stavba dráhy      

Datum zpracování:  11/2020 

 

Údaje o dráze: 

Označení trati dle knižního jízdního řádu:  190, Plzeň – České Budějovice 

Označení trati dle tabulek traťových poměrů:  709B 

Označení traťového úseku:   0401 

Kategorie dráhy:    celostátní, zařazena do sítě TEN-T 

 
Širší vztahy: 

Železniční trať Plzeň – České Budějovice je celostátní drahou, která propojuje 3. a 4. tranzitní 
koridor. Řešený úsek je součástí transevropské dopravní sítě TEN-T. Trať je nejvýznamnější 
dopravní spojnicí Plzeňského a Jihočeského kraje. V řešeném úseku je významným prvkem 
systému příměstské dopravy města Plzně, v jihovýchodním sektoru Plzeňského kraje.  
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Základní parametry navrženého řešení: 

• plné zdvoukolejnění v celém řešeném úseku  

• napájení el. trakčním systémem AC 25 kV/50Hz 

• traťová třída zatížení UIC GC/D4, tj. nápravové zatížení 22,5 t 

• traťová rychlost do 160 km/h 

• provoz nákladních vlaků délky až 740m 

• zajištění shody s parametry interoperability pro subsystémy INF, 
PRM, CCS, ENE 

• zavedení systému ERTMS, ETCS L2 

1.2 Údaje o žadateli 

Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 70994234,    DIČ: CZ70994234 

 
Kontaktní adresa:  Správa železnic, státní organizace, 

Stavební správa západ, 
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 

 
Hlavní inženýr stavby:  Roman Kesl 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  

sdružení MP + SP – Horažďovice – Koterov 
METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Praha 7 
SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, Praha 3 

 

Přehled rozhodujících zpracovatelů projektu: 
Hlavní inženýr projektu Nosek Jan, Ing., ČKAIT č. 0010121 
 Hoření Tomáš, Ing. 
 
Ekonomické hodnocení Rožníková Markéta, Ing. 
Náklady Vodička Jan, Ing. 
Provozní a dopravní technologie Pöschl David, Ing. 
Životní prostředí  Hladká Kateřina, Ing. Ph.D. 
 Kos Vojtěch, Ing. 
 Šmeráková Radmila, Ing. 
 Čichovský Petr, Ing. 
 Novotná Blanka, Ing. 
Požárně-bezpečnostní řešení Hladký Petr, Ing. 
Organizace výstavby Halama Miroslav, Ing. 
Technologická část  Raibr Martin, Ing. 
 Štrof Martin, Ing. 
 Velebil Jiří, Ing. 
 Franc Lukáš, Ing. 
 Nezkusil Miroslav, Ing. 
 Duran Martin, Ing. 
 Sochor Kamil Bc. 
Železniční svršek a spodek Hřib Oldřich, Ing. 
 Říha Vladimír, Ing. 
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 Hoření Tomáš, Ing. 
 Kučera Robert, Ing. 
 Bárta Milan, Ing. 
Nástupiště Nádeníček Martin, Ing. 
 Hlávka Miloslav, Ing. 
Pozemní komunikace, přejezdy Vondráčková Eva 
 Munzar Michal 
 Šimovič Tomáš, Ing. 
 Batík Jan, Ing. 
 Tulínský Jozef 
 Špeciánová Dana  
 Hrdlička Vladimír 
 Kouba Martin, Ing. 
Mosty, propustky Adam Petr, Ing. 
 Bartoň Pavel, Bc. 
 Lášek Martin, Ing. 
 Řeřucha Michal, Ing. 
 Škarda Jan, Ing. 
 Kavková Anna 
 Vůjtěch Jakub, Ing. 
 Kováč Ján, Ing. 
 Gromusová Hana, Ing. 
 Kormaňák Pavel, Ing. 
 Klimt Miroslav, ing. 
Přeložky sítí, sdělovací, silnoproudé Volfová Kristina 
Trubní sítě Zajac Ján, Ing. 
 Pazderník Jan, Ing. 
Protihlukové objekty Krábek Tomáš, Ing. 
Pozemní objekty, demolice Pichlíková Věra, Ing. 
Přístřešky  Husek Rostislav, Ing. 
Orientační systém Vopařil Petr, Ing. 
Trakční vedení  Straka Jiří, Ing.  
Rozvody vn, nn, osvětlení, ukolejnění Svoboda Jasoň, Ing. 
Geodetická část Mihalovičová Anna Ing. 
 Zelenka Jindřich 
Geotechnický průzkum Hruška Jakub, Mgr.  
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2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 

2.1 Části A, B, C 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

B.2 Celkový popis stavby 

B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu 

B.4 Dopravní řešení, provozní a dopravní technologie 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

(část dokumentace B.6 je doložena v dokladové části dokumentace pod označením E.2) 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

C. Situace stavby 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

C.2 Katastrální situační výkres 

C.3 Koordinační situační výkres 

C.4 Speciální výkresy 

2.2 Část D – Dokumentace objektů, D.1 Technologická část 

D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 
 
D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení 
PS 03-01-11 ŽST Horažďovice předměstí, úpravy SZZ 
PS 05-01-11 ŽST Pačejov, úpravy SZZ 
PS 07-01-11 ŽST Nepomuk, SZZ 
PS 09-01-11 ŽST Blovice, SZZ 
PS 11-01-11 ŽST Nezvěstice, SZZ 
PS 13-01-11 ŽST Starý Plzenec, SZZ 
  
D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení 
PS 02-01-21 Střelské Hoštice - Horažďovice předm, úpravy TZZ 
PS 04-01-21 Horažďovice předm - Pačejov, TZZ 
PS 06-01-21 Pačejov - Nepomuk, TZZ 
PS 08-01-21 Nepomuk - Blovice, TZZ 
PS 10-01-21 Blovice - Nezvěstice, TZZ 
PS 12-01-21 Nezvěstice - Starý Plzenec, TZZ 
PS 14-01-21 Starý Plzenec - Plzeň - Koterov, TZZ 
PS 51-01-21 Horažďovice předm - Horažďovice,úpravy TZZ 
PS 52-01-21 Nepomuk-Kasejovice,úpravy TZZ 
PS 53-01-21 Příkosice-Nezvěstice,úpravy TZZ 
  
D.1.1.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení 

neobsazeno 
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D.1.1.4 Spádovištní zabezpečovací zařízení 
neobsazeno 
 

D.1.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 
PS 90-01-51  Horažďovice předm - Plzeň-Koterov, DOZ 
PS 90-01-52  Horažďovice předm - Plzeň-Koterov, RBC 
 
D.1.1.6 Indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol 
PS 12-01-61 Úprava  IHL v žkm 337,043 
 

D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 
  
D.1.2.1 Kabelizace místní, dálková včetně přenosových systémů 
PS 03-02-01 ŽST Horažďovice předměstí, úprava místní kabelizace 
PS 05-02-01 ŽST Pačejov, úprava místní kabelizace 
PS 07-02-01 ŽST Nepomuk, místní kabelizace 
PS 09-02-01 ŽST Blovice, místní kabelizace 
PS 11-02-01 ŽST Nezvěstice, místní kabelizace 
PS 13-02-01 ŽST Starý Plzenec, místní kabelizace 
PS 90-02-01 Horažďovice předměstí - Plzeň Koterov, DOK, TK 
PS 90-02-02 Horažďovice předměstí - Plzeň Koterov, přeložky a úpravy kabelů SŽDC 
PS 90-02-03 Horažďovice předměstí - Plzeň Koterov, přenosové zařízení 
PS 90-02-04 Horažďovice předměstí - Plzeň Koterov, přeložky a úpravy kabelů ČD-Telematika 
PS 52-02-01 Nepomuk - Kasejovice, TK a HDPE 
PS 53-02-01 Nezvěstice - Příkosice, TK a HDPE 
  
D.1.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení 
PS 03-02-11 ŽST Horažďovice předměstí, TZ a sdělovací zařízení 
PS 05-02-11 ŽST Pačejov, TZ a sdělovací zařízení 
PS 05-02-12 ŽST Pačejov,  PTZS a LDP 
PS 07-02-11 ŽST Nepomuk, TZ a sdělovací zařízení 
PS 07-02-12 ŽST Nepomuk,  PTZS a LDP 
PS 09-02-11 ŽST Blovice, TZ a sdělovací zařízení 
PS 09-02-12 ŽST Blovice, PTZS a LDP 
PS 11-02-11 ŽST Nezvěstice, TZ a sdělovací zařízení 
PS 11-02-12 ŽST Nezvěstice, PTZS a LDP 
PS 11-02-13 TNS Nezvěstice, PTZS a LDP 
PS 11-02-14 TNS Nezvěstice, sdělovací zařízení 
PS 13-02-11 ŽST Starý Plzenec, TZ a sdělovací zařízení 
PS 13-02-12 ŽST Starý Plzenec, PTZS a LDP 
PS 90-02-13 Horažďovice předměstí - Plzeň Koterov, úpravy ATÚ 
 
D.1.2.3 Informační zařízení  
PS 07-02-21 ŽST Nepomuk, rozhlasové zařízení 
PS 07-02-22 ŽST Nepomuk, informační systém 
PS 07-02-23 ŽST Nepomuk, kamerový systém 
PS 09-02-21 ŽST Blovice, rozhlasové zařízení 
PS 09-02-22 ŽST Blovice, informační systém 
PS 09-02-23 ŽST Blovice, kamerový systém 
PS 11-02-21 ŽST Nezvěstice, rozhlasové zařízení 
PS 11-02-22 ŽST Nezvěstice, informační systém 
PS 11-02-23 ŽST Nezvěstice, kamerový systém 
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PS 11-02-24 TNS Nezvěstice, kamerový systém 
PS 13-02-21 ŽST Starý Plzenec, rozhlasové zařízení 
PS 13-02-22 ŽST Starý Plzenec, informační systém 
PS 13-02-23 ŽST Starý Plzenec, kamerový systém 
PS 90-02-21 Horažďovice předměstí - Plzeň Koterov, zastávky, rozhlasové zařízení 
PS 90-02-22 Horažďovice předměstí - Plzeň Koterov, zastávky, informační systém 
PS 90-02-23 Horažďovice předměstí - Plzeň Koterov, zastávky a přejezdy, kamerový systém 
  
D.1.2.4 Rádiové spojení 
PS 90-02-31 Horažďovice předměstí - Plzeň Koterov, úprava TRS, MRS 
PS 90-02-32 Horažďovice předměstí - Plzeň Koterov, úprava a doplnění GSM-R 
PS 90-02-33 Horažďovice předměstí - Plzeň Koterov, uvedení do provozu  
  
D.1.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 
PS 90-02-41 Horažďovice předměstí - Plzeň Koterov, DDTS ŽDC 
PS 90-02-42 Horažďovice předměstí - Plzeň Koterov, DOZ  
  

D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 
  
D.1.3.1 Dispečerská řídící technika 
PS 07-03-11 ŽST Nepomuk, DŘT 
PS 09-03-11 ŽST Blovice, DŘT 
PS 11-03-11 ŽST Nezvěstice, DŘT 
PS 11-03-12 TNS Nezvěstice, DŘT 
PS 13-03-11 ŽST Starý Plzenec, DŘT 
PS 60-03-11 ED Plzeň, doplnění DŘT 
 
D.1.3.2 Technologie rozvoden VVN/VN 
PS 12-03-21 Nezvěstice - Starý-Plzenec, TNS Nezvěstice, rozvodna 110 kV, technologie 
PS 12-03-22 Nezvěstice - Starý-Plzenec, TNS Nezvěstice, stanoviště transformátorů 110/27 kV, 

technologie 
PS 12-03-23 Nezvěstice - Starý-Plzenec, TNS Nezvěstice, rozvodna 110 kV, systém kontroly a 

řízení 
  
D.1.3.3 Silnoproudá technologie TNS 
PS 12-03-31 Nezvěstice - Starý-Plzenec, TNS Nezvěstice, rozvodna 25 kV, technologie 
PS 12-03-32 Nezvěstice - Starý-Plzenec, TNS Nezvěstice, systém kontroly a řízení rozvodny 25 kV 
PS 12-03-33 Nezvěstice - Starý-Plzenec, TNS Nezvěstice, vlastní spotřeba, technologie 
PS 12-03-34 Nezvěstice - Starý-Plzenec, TNS Nezvěstice, filtračně kompenzační zařízení, 

technologie 
 
D.1.3.4 Silnoproudá technologie SpS 

neobsazeno 
 

D.1.3.5 Technologie transformačních stanic 
PS 07-03-51 ŽST Nepomuk,TS 22/0,4 kV, technologie 
PS 07-03-52 ŽST Nepomuk,TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba 
PS 12-03-53 Nezvěstice - Starý-Plzenec, TNS Nezvěstice, TS 22/0,4 kV, technologie 
  
D.1.3.6 Silnoproudá technologie 6kV 

neobsazeno 
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D.1.3.7 Provozní rozvod silnoproudu 
neobsazeno 
 

D.1.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení  
neobsazeno 

   

D.1.4 Ostatní technologická zařízení 
  
D.1.4.1 Osobní výtahy, eskalátory 
PS 13-11-01 ŽST Starý Plzenec, výtah na nástupiště 
 
D.1.4.2 Měření a regulace, ASŘ, EPS 

neobsazeno 

2.3 Část D – Dokumentace objektů, D.2 Stavební část 

  

D.2.1 Inženýrské objekty 
  
D.2.1.1 Železniční svršek a spodek 
SO 02-10-01 Střelské Hoštice - Horažďovice předm., železniční svršek 
SO 04-10-01 Horažďovice předm. - Pačejov, železniční svršek 
SO 06-10-01 Pačejov - Nepomuk, železniční svršek 
SO 07-10-01 ŽST Nepomuk, železniční svršek 
SO 07-10-02 ŽST Nepomuk, železniční svršek vlečka Klaus Timber 
SO 07-10-03 ŽST Nepomuk, železniční svršek vlečka Zeten 
SO 52-10-01 Nepomuk-Kasejovice, železniční svršek 
SO 08-10-01 Nepomuk-Blovice, železniční svršek 
SO 09-10-01 ŽST Blovice, železniční svršek 
SO 09-10-02 ŽST Blovice, železniční svršek vlečka Zeten 
SO 09-10-03 ŽST Blovice, železniční svršek vlečka Cihelna 
SO 10-10-01 Blovice - Nezvěstice, železniční svršek 
SO 11-10-01 ŽST Nezvěstice, železniční svršek 
SO 53-10-01 Příkosice-Nezvěstice, železniční svršek 
SO 12-10-01 Nezvěstice - Starý Plzenec, železniční svršek 
SO 13-10-01 ŽST Starý Plzenec, železniční svršek  
SO 13-10-02 ŽST Starý Plzenec, železniční svršek vlečka TSS 
SO 14-10-01 Starý Plzenec - Plzeň-Koterov, železniční svršek 
 
SO 90-10-01 Střelské Hoštice - Plzeň-Koterov, vystrojení tratě 
  
SO 02-11-01 Střelské Hoštice - Horažďovice předm., železniční spodek 
SO 04-11-01 Horažďovice předm. - Pačejov, železniční spodek 
SO 04-11-02 Horažďovice předm. - Pačejov, zajištění skalních svahů 
SO 06-11-01 Pačejov - Nepomuk, železniční spodek 
SO 06-11-02 Pačejov - Nepomuk, zajištění skalních svahů 
SO 07-11-01 ŽST Nepomuk, železniční spodek 
SO 07-11-02 ŽST Nepomuk, železniční spodek vlečka Klaus Timber 
SO 07-11-03 ŽST Nepomuk, železniční spodek vlečka Zeten 
SO 52-11-01 Nepomuk-Kasejovice, železniční spodek 
SO 08-11-01 Nepomuk-Blovice, železniční spodek 
SO 08-11-02 Nepomuk-Blovice, zajištění skalních svahů 
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SO 09-11-01 ŽST Blovice, železniční spodek 
SO 09-11-02 ŽST Blovice, železniční spodek vlečka Zeten 
SO 09-11-03 ŽST Blovice, železniční spodek vlečka Cihelna 
SO 10-11-01 Blovice - Nezvěstice, železniční spodek 
SO 11-11-01 ŽST Nezvěstice, železniční spodek 
SO 53-11-01 Příkosice-Nezvěstice, železniční spodek 
SO 12-11-01 Nezvěstice - Starý Plzenec, železniční spodek 
SO 13-11-01 ŽST Starý Plzenec, železniční spodek  
SO 13-11-02 ŽST Starý Plzenec, železniční spodek vlečka TSS 
SO 14-11-01 Starý Plzenec - Plzeň-Koterov, železniční spodek 
 
D.2.1.2 Nástupiště 
SO 04-12-01 Horažďovice předm. - Pačejov, nástupiště zast. Horažďovická Lhota  
SO 04-12-02 Horažďovice předm. - Pačejov, nástupiště zast. Jetenovice  
SO 06-12-01 Pačejov  - Nepomuk, nástupiště zast. Nekvasovy 
SO 06-12-02 Pačejov  - Nepomuk, nástupiště zast. Mileč 
SO 07-12-01 ŽST Nepomuk, nástupiště 
SO 08-12-01 Nepomuk - Blovice, nástupiště zast. Srby 
SO 08-12-02 Nepomuk - Blovice, nástupiště zast. Ždírec u Plzně 
SO 09-12-01 ŽST Blovice, nástupiště 
SO 10-12-01 Blovice - Nezvěstice, nástupiště zast. Zdemyslice 
SO 11-12-01 ŽST Nezvěstice, nástupiště 
SO 12-12-01 Nezvěstice - Starý Plzenec, nástupiště zast. Šťáhlavy 
SO 13-12-01 ŽST Starý Plzenec, nástupiště  
 
D.2.1.3 Přejezdy 
SO 04-13-01 Horažďovice předm.-Pačejov,přejezd  P1178 v ev.km 293,204 - zrušení 
SO 06-13-01 Pačejov - Nepomuk, přejezd P1180 v ev.km 304,770 
SO 06-13-01.1 Pačejov - Nepomuk, přejezd P1180 v ev.km 304,770 - přejezd 
SO 06-13-01.2 Pačejov - Nepomuk, přejezd P1180 v ev.km 304,770 - komunikace  
SO 06-13-02 Pačejov - Nepomuk, přejezd P1181 v ev.km 306,247 
SO 06-13-02.1 Pačejov - Nepomuk, přejezd P1181 v ev.km 306,247 - přejezd 
SO 06-13-02.2 Pačejov - Nepomuk, přejezd P1181 v ev.km 306,247 - komunikace 
SO 07-13-01 ŽST Nepomuk, přejezdy P1182 a P1306 v ev. km 313,375 a 24,208 - zrušení 
SO 07-13-02 ŽST Nepomuk, přejezd P1183 v ev.km 314,191 
SO 07-13-02.1 ŽST Nepomuk, přejezd P1183 v ev.km 314,191 - přejezd 
SO 07-13-02.2 ŽST Nepomuk, přejezd P1183 v ev.km 314,191 - komunikace kraj 
SO 07-13-02.3 ŽST Nepomuk, přejezd P1183 v ev.km 314,191 - komunikace obec 
SO 07-13-02.4 ŽST Nepomuk, přejezd P1183 v ev.km 314,191 - komunikace kovošrot 
SO 52-13-03 Nepomuk-Kasejovice, přejezd P1305 v ev.km 23,924 - zrušení 
SO 08-13-01 Nepomuk - Blovice, přejezd P1184 v ev.km 317,232 - zrušení 
SO 08-13-02 Nepomuk - Blovice, přejezd P1185 v ev. km 317,763 
SO 08-13-02.1 Nepomuk - Blovice, přejezd P1185 v ev. km 317,763 - přejezd 
SO 08-13-02.2 Nepomuk - Blovice, přejezd P1185 v ev. km 317,763 - komunikace kraj 
SO 08-13-02.3 Nepomuk - Blovice, přejezd P1185 v ev. km 317,763 - komunikace obec 
SO 08-13-03 Nepomuk - Blovice, přejezd P1186 v ev. km 319,916 
SO 08-13-03.1 Nepomuk - Blovice, přejezd P1186 v ev. km 319,916 - přejezd 
SO 08-13-03.2 Nepomuk - Blovice, přejezd P1186 v ev. km 319,916 - komunikace 
SO 08-13-04 Nepomuk - Blovice, přejezd P1187 v ev. km 320,121 - zrušení 
SO 08-13-05 Nepomuk - Blovice, přejezd P1188 v ev. km 322,522 - zrušení 
SO 08-13-06 Nepomuk - Blovice, přejezd P1189 v ev. km 323,278 
SO 08-13-06.1 Nepomuk - Blovice, přejezd P1189 v ev. km 323,278 - přejezd 
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SO 08-13-06.2 Nepomuk - Blovice, přejezd P1189 v ev. km 323,278 - komunikace 
SO 08-13-07 Nepomuk - Blovice, přejezd P1190 v ev. km 324,205 
SO 08-13-07.1 Nepomuk - Blovice, přejezd P1190 v ev. km 324,205 - přejezd 
SO 08-13-07.2 Nepomuk - Blovice, přejezd P1190 v ev. km 324,205 - komunikace 
SO 09-13-01 ŽST Blovice, přejezd P1191 v ev.km 325,043 
SO 09-13-01.1 ŽST Blovice, přejezd P1191 v ev.km 325,043 - přejezd 
SO 09-13-01.2 ŽST Blovice, přejezd P1191 v ev.km 325,043 - komunikace kraj 
SO 09-13-01.3 ŽST Blovice, přejezd P1191 v ev.km 325,043 - komunikace město 
SO 09-13-01.4 ŽST Blovice, přejezd P1191 v ev.km 325,043 - komunikace pila 
SO 09-13-02 ŽST Blovice, přejezd na vlečce Cihelna Blovice 
SO 10-13-01 Blovice - Nezvěstice, přejezd P1192 v ev.km 327,560 - zrušení 
SO 10-13-02 Blovice - Nezvěstice, přejezd P1193 v ev.km 328,577 
SO 10-13-02.1 Blovice - Nezvěstice, přejezd P1193 v ev.km 328,577 - přejezd 
SO 10-13-02.2 Blovice - Nezvěstice, přejezd P1193 v ev.km 328,577 - komunikace kraj 
SO 10-13-02.3 Blovice - Nezvěstice, přejezd P1193 v ev.km 328,577 - komunikace obec 
SO 10-13-03 Blovice - Nezvěstice, přejezd P1194 v ev.km 329,051 - zrušení 
SO 10-13-04 Blovice - Nezvěstice, přejezd P1195 v ev.km 330,454 - zrušení 
SO 10-13-05 Blovice - Nezvěstice, přejezd P1196 v ev.km 331,019 
SO 10-13-05.1 Blovice - Nezvěstice, přejezd P1196 v ev.km 331,019 - přejezd 
SO 10-13-05.2 Blovice - Nezvěstice, přejezd P1196 v ev.km 331,019 - komunikace 
SO 10-13-06 Blovice - Nezvěstice, přejezd P1197 v ev.km 331,469 - zrušení 
SO 53-13-01 Příkosice - Nezvěstice, přejezd P1260 v ev.km 26,270 
SO 53-13-01.1 Příkosice - Nezvěstice, přejezd P1260 v ev.km 26,270 - přejezd 
SO 53-13-01.2 Příkosice - Nezvěstice, přejezd P1260 v ev.km 26,270 - komunikace 
SO 53-13-02 Příkosice - Nezvěstice, přejezd P1261 v ev.km 26,491 
SO 53-13-02.1 Příkosice - Nezvěstice, přejezd P1261 v ev.km 26,491 - přejezd 
SO 53-13-02.2 Příkosice - Nezvěstice, přejezd P1261 v ev.km 26,491 - komunikace 
SO 12-13-01 Nezvěstice - Starý Plzenec, přejezd P1198 v ev. km 334,234 
SO 12-13-01.1 Nezvěstice - Starý Plzenec, přejezd P1198 v ev. km 334,234 - přejezd 
SO 12-13-01.2 Nezvěstice - Starý Plzenec, přejezd P1198 v ev. km 334,234 - komunikace 
SO 12-13-02 Nezvěstice - Starý Plzenec, přejezd P1199 v ev. km 335,587 - zrušení 
SO 12-13-03 Nezvěstice - Starý Plzenec, přejezd P1200 v ev. km 336,111 
SO 12-13-03.1 Nezvěstice - Starý Plzenec, přejezd P1200 v ev. km 336,111 - přejezd 
SO 12-13-03.2 Nezvěstice - Starý Plzenec, přejezd P1200 v ev. km 336,111 - komunikace kraj 
SO 12-13-03.3 Nezvěstice - Starý Plzenec, přejezd P1200 v ev. km 336,111 - komunikace obec 
SO 12-13-03.4 Nezvěstice - Starý Plzenec, přejezd P1200 v ev. km 336,111 - komunikace rekultivace  
SO 12-13-04 Nezvěstice - Starý Plzenec, přejezd P1201 v ev. km 337,032 - zrušení 
SO 13-13-01 ŽST Starý Plzenec, přejezd P1202 v ev. km 338,774 - zrušení 
SO 13-13-02 ŽST Starý Plzenec, přejezd P1203 v ev. km 339,658 
SO 13-13-02.1 ŽST Starý Plzenec, přejezd P1203 v ev. km 339,658 - přejezd 
SO 13-13-02.2 ŽST Starý Plzenec, přejezd P1203 v ev. km 339,658 - komunikace kraj 
SO 13-13-02.3 ŽST Starý Plzenec, přejezd P1203 v ev. km 339,658 - komunikace město 
 
D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi 

Mosty 
SO 04-20-01 Horažďovice předm.-Pačejov, most v ev. km 291,486 
SO 04-20-02 Horažďovice předm.-Pačejov, most v km 293,220 
SO 04-20-03 Horažďovice předm.-Pačejov, most v km 293,797 
SO 04-20-04 Horažďovice předm.-Pačejov, most v ev. km 294,412 
SO 04-20-05 Horažďovice předm.-Pačejov, most v ev. km 295,085 
SO 05-20-04 ŽST Pačejov, most v ev. km 302,850 
SO 06-20-01 Pačejov - Nepomuk, most v ev. km 304,375 
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SO 06-20-02 Pačejov - Nepomuk, most v ev. km 305,463 
SO 06-20-03 Pačejov - Nepomuk, most v ev. km 306,983 
SO 06-20-04 Pačejov - Nepomuk, most v ev. km 307,883 
SO 06-20-05 Pačejov - Nepomuk, most v ev. km 309,160 
SO 06-20-06 Pačejov - Nepomuk, most v ev. km 309,293 
SO 06-20-07 Pačejov - Nepomuk, most v ev. km 309,808 
SO 06-20-08 Pačejov - Nepomuk, most v ev. km 310,661 
SO 06-20-09 Pačejov - Nepomuk, most v ev. km 312,213 
SO 06-20-09.1 Pačejov - Nepomuk, most v ev. km 312,213 - komunikace 
SO 06-20-10 Pačejov - Nepomuk, most v ev. km 312,447 
SO 07-20-01 ŽST Nepomuk, most v km 313,326 
SO 07-20-02 ŽST Nepomuk, most-podchod v km 313,873 
SO 07-20-03 ŽST Nepomuk, most v ev. km 314,415 
SO 07-20-04 ŽST Nepomuk, most v ev. km 314,512 
SO 08-20-01 Nepomuk - Blovice, most v ev. km 314,602 
SO 08-20-02 Nepomuk - Blovice, most v ev. km 314,791 
SO 08-20-03 Nepomuk - Blovice, most v ev. km 315,664  
SO 08-20-04 Nepomuk - Blovice, most v ev. km 316,020 
SO 08-20-05 Nepomuk - Blovice, most v ev. km 316,865 
SO 08-20-11 Nepomuk - Blovice, most v km 317,028 
SO 08-20-06 Nepomuk - Blovice, most-podchod v km 320,124 
SO 08-20-06.1 Nepomuk - Blovice, most-podchod v km 320,124, přístupová komunikace 
SO 08-20-07 Nepomuk - Blovice, most v ev. km 320,703 
SO 08-20-08 Nepomuk - Blovice, most v ev. km 321,845 
SO 08-20-09 Nepomuk - Blovice, most v ev. km 323,717 
SO 08-20-10 Nepomuk - Blovice, most v ev. km 323,829 
SO 09-20-01 ŽST Blovice, most v ev. km 325,032 - zrušení 
SO 09-20-02 ŽST Blovice, most-podchod v km 325,372 
SO 09-20-03 ŽST Blovice, most v ev. km 325,750 
SO 10-20-01 Blovice - Nezvěstice, most v ev. km 327,677 
SO 10-20-02 Blovice - Nezvěstice, most v ev. km 327,921 - zrušení 
SO 10-20-03 Blovice - Nezvěstice, most v km 327,960 
SO 11-20-01 ŽST Nezvěstice, most v ev. km 332,247 
SO 11-20-02 ŽST Nezvěstice, most v ev. km 332,313 
SO 11-20-03 ŽST Nezvěstice, most-podchod v km 332,563 
SO 12-20-01 Nezvěstice - Starý Plzenec, most v ev. km 333,944 
SO 12-20-02 Nezvěstice - Starý Plzenec, most - podchod v km 335,891 
SO 12-20-03 Nezvěstice - Starý Plzenec, most v ev. km 336,440 
SO 12-20-04 Nezvěstice - Starý Plzenec, most v ev. km 336,482 
SO 12-20-05 Nezvěstice - Starý Plzenec, most-podchod v km 337,039 
SO 12-20-05.1 Nezvěstice - Starý Plzenec, most-podchod v km 337,039, opěrné zdi 
SO 13-20-01 ŽST Starý Plzenec, most v km 339,030 
SO 13-20-02 ŽST Starý Plzenec, most-podchod v km 339,396 
SO 13-20-03 ŽST Starý Plzenec, most v ev. km 339,859 
SO 13-20-04 ŽST Starý Plzenec, most-podchod v km 338,788 
SO 13-20-04.1 ŽST Starý Plzenec, most-podchod v km 338,788, přístupové komunikace 
SO 14-20-01 Starý Plzenec - Plzeň-Koterov, most v ev. km 340,021 
SO 14-20-02 Starý Plzenec - Plzeň-Koterov, most v ev. km 341,035 
SO 14-20-03 Starý Plzenec - Plzeň-Koterov, most v ev. km 342,006 
SO 14-20-04 Starý Plzenec - Plzeň-Koterov, most v ev. km 342,970 
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Propustky 
SO 02-21-01 Střelské Hoštice - Horažďovice předm., propustek v ev. km 288,279 
SO 04-21-01 Horažďovice předm. - Pačejov, propustek v ev. km 291,959 
SO 04-21-02 Horažďovice předm. - Pačejov, propustek v ev. km 292,957 
SO 04-21-03 Horažďovice předm. - Pačejov, propustek v ev. km 293,198 - zrušení 
SO 04-21-04 Horažďovice předm. - Pačejov, propustek v ev. km 293,209 - zrušení 
SO 04-21-05 Horažďovice předm. - Pačejov, propustek v ev. km 294,604 
SO 04-21-06 Horažďovice předm. - Pačejov, propustek v ev. km 295,067 - zrušení 
SO 04-21-07 Horažďovice předm. - Pačejov, propustek v ev. km 295,567 
SO 04-21-08 Horažďovice předm. - Pačejov, propustek v ev. km 296,208 - zrušení 
SO 04-21-09 Horažďovice předm. - Pačejov, propustek v ev. km 296,534 
SO 04-21-10 Horažďovice předm. - Pačejov, propustek v ev. km 296,693 
SO 04-21-11 Horažďovice předm. - Pačejov, propustek v ev. km 297,385 
SO 04-21-12 Horažďovice předm. - Pačejov, propustek v ev. km 297,946 
SO 04-21-13 Horažďovice předm. - Pačejov, propustek v ev. km 298,597 
SO 04-21-14 Horažďovice předm. - Pačejov, propustek v ev. km 298,924 
SO 04-21-15 Horažďovice předm. - Pačejov, propustek v ev. km 299,309 
SO 06-21-01 Pačejov - Nepomuk, propustek v ev. km 304,529 
SO 06-21-02 Pačejov - Nepomuk, propustek v ev. km 304,723 
SO 06-21-03 Pačejov - Nepomuk, propustek v ev. km 305,106 
SO 06-21-04 Pačejov - Nepomuk, propustek v ev. km 305,632 
SO 06-21-05 Pačejov - Nepomuk, propustek v ev. km 306,123 
SO 06-21-06 Pačejov - Nepomuk, propustek v ev. km 306,329 
SO 06-21-07 Pačejov - Nepomuk, propustek v ev. km 307,575 
SO 06-21-08 Pačejov - Nepomuk, propustek v ev. km 308,461 
SO 06-21-09 Pačejov - Nepomuk, propustek v ev. km 310,783 
SO 06-21-10 Pačejov - Nepomuk, propustek v ev. km 311,411 
SO 06-21-11 Pačejov - Nepomuk, propustek v ev. km 312,252 
SO 07-21-01 ŽST Nepomuk, propustek v ev. km 312,831 
SO 07-21-02 ŽST Nepomuk, propustek v ev. km 313,223 
SO 07-21-03 ŽST Nepomuk, propustek v ev. km 313,498 
SO 08-21-23 Nepomuk - Blovice, propustek v km 314,935 
SO 08-21-01 Nepomuk - Blovice, propustek v ev. km 315,270 
SO 08-21-02 Nepomuk - Blovice, propustek v ev. km 317,115 - zrušení 
SO 08-21-03 Nepomuk - Blovice, propustek v ev. km 317,412 
SO 08-21-04 Nepomuk - Blovice, propustek v ev. km 317,751 - zrušení 
SO 08-21-22 Nepomuk - Blovice, propustek v km 317,805 
SO 08-21-05 Nepomuk - Blovice, propustek v ev. km 318,010 
SO 08-21-06 Nepomuk - Blovice, propustek v ev. km 318,188 
SO 08-21-07 Nepomuk - Blovice, propustek v ev. km 318,400 
SO 08-21-08 Nepomuk - Blovice, propustek v ev. km 318,539 
SO 08-21-09 Nepomuk - Blovice, propustek v ev. km 319,036 
SO 08-21-10 Nepomuk - Blovice, propustek v ev. km 319,305 
SO 08-21-11 Nepomuk - Blovice, propustek v ev. km 319,928 
SO 08-21-12 Nepomuk - Blovice, propustek v ev. km 320,088 
SO 08-21-24 Nepomuk - Blovice, propustek v km 320,169 
SO 08-21-13 Nepomuk - Blovice, propustek v ev. km 320,374 
SO 08-21-14 Nepomuk - Blovice, propustek v ev. km 320,738 
SO 08-21-15 Nepomuk - Blovice, propustek v ev. km 321,108 
SO 08-21-16 Nepomuk - Blovice, propustek v ev. km 321,318 
SO 08-21-17 Nepomuk - Blovice, propustek v ev. km 322,466 
SO 08-21-18 Nepomuk - Blovice, propustek v ev. km 323,451 - zrušení 
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SO 08-21-19 Nepomuk - Blovice, propustek v ev. km 324,201 
SO 08-21-20 Nepomuk - Blovice, propustek v ev. km 324,400 
SO 08-21-21 Nepomuk - Blovice, propustek v ev. km 324,546 
SO 09-21-01 ŽST Blovice, propustek v ev. km 325,636 
SO 10-21-01 Blovice - Nezvěstice, propustek v ev. km 326,539 
SO 10-21-02 Blovice - Nezvěstice, propustek v ev. km 326,682 
SO 10-21-03 Blovice - Nezvěstice, propustek v ev. km 328,596 - zrušení 
SO 10-21-04 Blovice - Nezvěstice, propustek v ev. km 328,627 
SO 10-21-05 Blovice - Nezvěstice, propustek v ev. km 329,156 
SO 10-21-06 Blovice - Nezvěstice, propustek v ev. km 329,698 
SO 10-21-07 Blovice - Nezvěstice, propustek v ev. km 330,107 
SO 10-21-08 Blovice - Nezvěstice, propustek v ev. km 330,347 
SO 10-21-09 Blovice - Nezvěstice, propustek v ev. km 330,749 
SO 10-21-10 Blovice - Nezvěstice, propustek v km 331,128 
SO 10-21-11 Blovice - Nezvěstice, propustek v ev. km 331,414 
SO 11-21-02 ŽST Nezvěstice, propustek v ev. km 332,310 - zrušení 
SO 11-21-03 ŽST Nezvěstice, propustek v ev. km 332,867 
SO 12-21-01 Nezvěstice - Starý Plzenec, propustek v ev. km 335,061 
SO 12-21-02 Nezvěstice - Starý Plzenec, propustek v ev. km 335,820 
SO 12-21-03 Nezvěstice - Starý Plzenec, propustek v ev. km 337,023 
SO 12-21-04 Nezvěstice - Starý Plzenec, propustek v ev. km 337,449 
SO 12-21-05 Nezvěstice - Starý Plzenec, propustek v ev. km 338,050 
SO 13-21-01 ŽST Starý Plzenec, propustek v ev. km 338,354 
SO 13-21-02 ŽST Starý Plzenec, propustek v ev. km 338,949 - zrušení 
SO 13-21-03 ŽST Starý Plzenec, propustek v ev. km 339,666 
SO 14-21-01 Starý Plzenec - Plzeň - Koterov, propustek v ev. km 340,474 
SO 14-21-02 Starý Plzenec - Plzeň - Koterov, propustek v ev. km 340,708 
SO 14-21-03 Starý Plzenec - Plzeň - Koterov, propustek v ev. km 341,608 
SO 52-21-01 Nepomuk-Kasejovice, propustek v km 23,192 
SO 52-21-02 Nepomuk-Kasejovice, propustek v ev. km 23,221 - zrušení 
SO 52-21-03 Nepomuk-Kasejovice, propustek v ev. km 23,379  
SO 52-21-04 Nepomuk-Kasejovice, propustek v ev. km 23,460 - zrušení 
SO 52-21-05 Nepomuk-Kasejovice, propustek v ev. km 23,643 
 

Mostní objekty na komunikacích 
SO 04-22-01 Horažďovice předm. - Pačejov, silniční nadjezd v km 297,021 - ochranné sítě 
SO 06-22-01 Pačejov - Nepomuk, silniční nadjezd v km 308,730 - ochranné sítě 
SO 06-22-02 Pačejov - Nepomuk, silniční nadjezd v km 310,163 - ochranné sítě 
SO 06-22-03 Pačejov - Nepomuk, silniční nadjezd v km 311,883 - ochranné sítě 
SO 14-22-01 Starý Plzenec - Plzeň - Koterov, silniční nadjezd v km 342,625 - ochranné sítě 
 

Opěrné a zárubní zdi 
SO 06-23-01  Pačejov - Nepomuk, opěrná zeď v ev. km 307,777 - 307,874(P) 
SO 08-23-02 Nepomuk - Blovice, opěrná zeď v km 320,040 - 320,111 
SO 12-23-01 Nezvěstice - Starý Plzenec, opěrná zeď v km 336,390 - 336,572 (L) 
SO 13-23-01 ŽST Starý Plzenec, opěrná zeď v km 339,830 - 339,930 (L) 
SO 14-23-01 Starý Plzenec - Plzeň - Koterov, opěrná zeď v km 340,045 - 340,170 (P) 
SO 06-24-01  Pačejov - Nepomuk, zárubní zeď v ev. km 304,785 - 304,809(L) 
SO 08-24-01 Nepomuk - Blovice, zárubní zeď v km 316,306 - 316,770 (L) 
SO 08-24-02 Nepomuk - Blovice, zárubní zeď v km 316,306 - 316,705 (P) 
SO 08-24-03 Nepomuk - Blovice, zárubní zeď v km 318,781 - 318,975 (L) 
SO 08-24-04 Nepomuk - Blovice, zárubní zeď v km 324,696 - 324,960 (L) 
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SO 09-24-01 ŽST Blovice, zárubní zeď v km 325,966 -326,085 (P) 
SO 10-24-01 Blovice - Nezvěstice, zárubní zeď v km 329,821 - 329,93 (L) 
SO 10-24-02 Blovice - Nezvěstice, zárubní zeď v km 331,236 - 331,270 (P) 
SO 13-24-01 ŽST Starý Plzenec, zárubní zeď v km 339,100 - 339,245 (L) 
 
D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty 
SO 04-53-01 Horažďovice předm. - Pačejov, úprava vedení ČEZ NN v km 293,170 
SO 04-53-02 Horažďovice předm. - Pačejov, přípojka ČEZ NN zast. Horažďovická Lhota 
SO 06-53-01 Pačejov - Nepomuk, úprava vedení ČEZ NN v km 304,408 
SO 06-53-02 Pačejov - Nepomuk, úprava vedení ČEZ NN v km 304,813 
SO 06-53-03 Pačejov - Nepomuk, úprava vedení ČEZ NN v km 306,295 
SO 06-53-04 Pačejov - Nepomuk, úprava vedení ČEZ NN v km 306,945 
SO 06-53-05 Pačejov - Nepomuk, úprava vedení ČEZ NN v km 309,810 
SO 07-53-01 ŽST Nepomuk, úprava vedení ČEZ NN Rožmitálská ul., východ 
SO 07-53-02 ŽST Nepomuk, úprava vedení ČEZ NN Rožmitálská ul., západ 
SO 07-53-03 ŽST Nepomuk, úprava vedení ČEZ NN Blatenská ul. 
SO 08-53-01 Nepomuk - Blovice, úprava vedení ČEZ NN v km 317,257 
SO 08-53-02 Nepomuk - Blovice, úprava vedení ČEZ NN v km 320,117 
SO 08-53-03 Nepomuk - Blovice, úprava vedení ČEZ NN v km 320,684 
SO 08-53-04 Nepomuk - Blovice, úprava vedení ČEZ NN v km 322,503 
SO 08-53-05 Nepomuk - Blovice, úprava vedení ČEZ NN v km 323,266 
SO 08-53-06 Nepomuk - Blovice, úprava vedení ČEZ NN v km 324,750 - 325,050 
SO 08-53-07 Nepomuk - Blovice, úprava vedení ČEZ NN v km 316,900 
SO 08-53-08 Nepomuk - Blovice, úprava vedení ČEZ NN pro zast. Srby 
SO 08-53-09 Nepomuk - Blovice, úprava vedení ČEZ NN pro zast. Ždírec u Plzně 
SO 08-53-10 Nepomuk - Blovice, přeložka přípojky střážního domku Srby 33 
SO 09-53-01 ŽST Blovice,  úprava vedení ČEZ NN v km 325,055 
SO 10-53-01 Blovice - Nezvěstice, úprava vedení ČEZ NN v km 328,580 - 328,650 
SO 10-53-02 Blovice - Nezvěstice, úprava vedení ČEZ NN v km 329,060 - 329,350 
SO 10-53-03 Blovice - Nezvěstice, přípojka NN pro zast. Zdemyslice 
SO 11-53-01 ŽST Nezvěstice, úprava vedení ČEZ NN v km 332,263 
SO 12-53-01 Nezvěstice - Starý Plzenec, úprava vedení ČEZ NN v km 335,985 - 336,135 (L) 
SO 13-53-01 ŽST Starý Plzenec, úprava vedení ČEZ NN v km 338,980(P) 
SO 13-53-03 ŽST Starý Plzenec, úprava vedení ČEZ NN v km 338,800 (P) 
SO 13-53-04 ŽST Starý Plzenec, úprava vedení ČEZ NN v km 339,080 (L) 
SO 13-53-05 ŽST Starý Plzenec, úprava vedení ČEZ NN v km 339,320 (P) 
SO 14-53-01 Starý Plzenec - Plzeň-Koterov, úprava vedení ČEZ NN v km 339,882-339,960(L) 
SO 14-53-02 Starý Plzenec - Plzeň-Koterov, úprava vedení ČEZ NN v km 340,028 
SO 14-53-03 Starý Plzenec - Plzeň-Koterov, úprava vedení ČEZ NN v km 340,090 
  
SO 06-54-01 Pačejov - Nepomuk, úprava vedení ČEZ VN v km 306,755 
SO 06-54-02 Pačejov - Nepomuk, úprava vedení ČEZ VN v km 312,550 
SO 07-54-01 ŽST Nepomuk, úprava vedení ČEZ VN v km 313,040 
  
SO 09-54-01 ŽST Blovice, úprava vedení ČEZ VN v km 325,278 
SO 11-54-01 ŽST Nezvěstice, úprava vedení ČEZ VN v km 333,410 
SO 12-54-02 Nezvěstice - Starý Plzenec úprava vedení ČEZ VN v km 337,036 
SO 13-54-01 ŽST Starý Plzenec, úprava vedení ČEZ VN v km 339,081 
SO 13-54-02 ŽST Starý Plzenec, úprava vedení ČEZ VN v km 339,397 
 
SO 02-55-01 Střelské Hoštice - Horažďovice předm., úprava vedení CETIN v km 288,703 
SO 04-55-01 Horažďovice předm - Pačejov, úprava vedení CETIN v km 293,200 
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SO 04-55-02 Horažďovice předm - Pačejov, úprava vedení CETIN v km 295,050 
SO 04-55-03 Horažďovice předm - Pačejov, úprava vedení CETIN v km 299,450 
SO 06-55-01 Pačejov - Nepomuk, úprava vedení CETIN v km 302,880 
SO 06-55-02 Pačejov - Nepomuk, úprava vedení CETIN v km 309,900 
SO 06-55-03 Pačejov - Nepomuk, úprava vedení CETIN v km 310,700 
SO 06-55-04 Pačejov - Nepomuk, úprava vedení CETIN v km 312,200 
SO 07-55-01 ŽST Nepomuk, úprava vedení CETIN v km 313,300 
SO 07-55-02 ŽST Nepomuk, úprava vedení CETIN v km 313,380 
SO 07-55-03 ŽST Nepomuk, úprava vedení CETIN Rožmitálská ul. 
SO 07-55-04 ŽST Nepomuk, úprava vedení CETIN v km 314,406 
SO 08-55-01 Nepomuk - Blovice, úprava vedení CETIN v km 317,040 
SO 08-55-02 Nepomuk - Blovice, úprava vedení CETIN v km 320,465 
SO 08-55-03 Nepomuk - Blovice, úprava vedení CETIN v km 323,313 
SO 08-55-04 Nepomuk - Blovice, úprava vedení CETIN v km 324,163 
SO 08-55-05 Nepomuk - Blovice, úprava vedení CETIN v km 324,653 
SO 09-55-01 ŽST Blovice, úprava vedení CETIN v km 325,029 
SO 09-55-02 ŽST Blovice, úprava vedení CETIN v km 325,055 
SO 09-55-03 ŽST Blovice, úprava vedení CETIN v km 325,667 
SO 09-55-04 ŽST Blovice, úprava vedení CETIN v km 325,790 
SO 09-55-05 ŽST Blovice, úprava vedení Radynet v km 325,058 
SO 10-55-01 Blovice - Nezvěstice, úprava vedení CETIN v km 327,967 
SO 10-55-02 Blovice - Nezvěstice, úprava vedení CETIN v km 328,595 
SO 11-55-01 ŽST Nezvěstice, úprava vedení CETIN v km 331,449 
SO 11-55-02 ŽST Nezvěstice, úprava vedení CETIN v km 332,261 
SO 11-55-03 ŽST Nezvěstice, úprava vedení CETIN v km 332,310 
SO 11-55-04 ŽST Nezvěstice, úprava vedení Radynet v km 332,323 
SO 11-55-05 ŽST Nezvěstice, úprava vedení CETIN v km 332,443 
SO 12-55-01 Nezvěstice - Starý Plzenec, úprava vedení CETIN v km 335,985 - 336,202 (L) 
SO 12-55-02 Nezvěstice - Starý Plzenec, úprava vedení CETIN v km 336,065 - 336,185(P) 
SO 13-55-01 ŽST Starý Plzenec, úprava vedení CETIN v km 338,774 
SO 13-55-02 ŽST Starý Plzenec, úprava vedení CETIN v km 338,978(P) 
SO 13-55-03 ŽST Starý Plzenec, úprava vedení MRAKNET v km 339,817 
SO 13-55-04 ŽST Starý Plzenec, úprava vedení CETIN v km 339,850 
SO 14-55-01 Starý Plzenec - Plzeň-Koterov, úprava vedení CETIN v km 340,015 
  
SO 07-56-01 ŽST Nepomuk, VO na přeložce III/19114 
SO 07-56-02 ŽST Nepomuk, úprava VO v ulici Rožmitálská, východ 
SO 07-56-03 ŽST Nepomuk, úprava VO v ulici Rožmitálská, západ 
SO 08-56-01 Nepomuk - Blovice, Srby, VO na místní komunikaci k zastávce 
SO 08-56-02 Nepomuk - Blovice, Srby, úprava VO na přeložce III/11745 
SO 08-56-03 Nepomuk - Blovice, Myť, VO v podchodu 
SO 08-56-04 Nepomuk - Blovice, Ždírec, úprava VO na průtahu III/11745 
SO 08-56-05 Nepomuk - Blovice, Blovice, VO v ulici Nad Tratí 
SO 09-56-01 ŽST Blovice, úprava VO v ulici Husova 
SO 11-56-01 ŽST Nezvěstice, úprava VO na průtahu III/1774 
SO 11-56-02 ŽST Nezvěstice, úprava VO na průtahu I/19 
SO 11-56-03 ŽST Nezvěstice, přeložka VO v km 332,398 
SO 12-56-01 Nezvěstice - Starý Plzenec, Šťáhlavy, VO na místní komunikaci k zastávce 
SO 12-56-02 Nezvěstice - Starý Plzenec, Šťáhlavy, úprava VO na průtahu II/183 
SO 12-56-03 Nezvěstice - Starý Plzenec, Šťáhlavy, úprava VO v ulici Radyňská 
SO 12-56-04 Nezvěstice - Starý Plzenec, Šťáhlavy, VO v podchodu 
SO 13-56-01 ŽST Starý Plzenec, VO na nové místní komunikaci 
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SO 13-56-03 ŽST Starý Plzenec, VO na místní komunikaci 
SO 13-56-04 ŽST Starý Plzenec, VO v podchodu v ul. Kollárova 
SO 14-56-01 Starý Plzenec - Plzeň-Koterov, Starý Plzenec, úprava a doplnění VO na místních 

komunikacích 
 
D.2.1.6 Potrubní vedení 

Kanalizace 
SO 04-50-01 Horažďovice předm - Pačejov, přeložka kanalizace v km 291,46 
SO 04-50-02 Horažďovice předm - Pačejov, ochrana stávajícího trubního vedení v km 298,62 
SO 04-50-03 Horažďovice předm - Pačejov, ochrana stávajícího trubního vedení v km 298,96 
SO 04-50-04 Horažďovice předm - Pačejov, dešťová kanalizace v km 295,085 
SO 07-50-01 ŽST Nepomuk, ochrana stávajícího trubního vedení v km 313,55 
SO 07-50-02 ŽST Nepomuk, překládka kanalizace v km 314,18 
SO 07-50-03 ŽST Nepomuk, odvodnění komunikace v km 313,326 
SO 07-50-05 ŽST Nepomuk, odvodnění komunikace v km 313,212 
SO 07-50-06 ŽST Nepomuk, dešťová kanalizace ŽST v km 313,860-314,185 
SO 08-50-01 Nepomuk - Blovice, překládka kanalizace v km 316,00 
SO 08-50-01.1 Nepomuk - Blovice, překládka kanalizace v km 316,00, obec Srby nad Úslavou 
SO 08-50-01.2 Nepomuk - Blovice, překládka kanalizace v km 316,00, SŽ 
SO 08-50-02 Nepomuk - Blovice, ochrana stávajícího trubního vedení v km 316,82 
SO 08-50-03 Nepomuk - Blovice, překládka kanalizace v km 319,90 
SO 08-50-05 Nepomuk - Blovice, ochrana stávajícího trubního vedení v km 320,37 
SO 08-50-07 Nepomuk - Blovice, překládka kanalizace v km 323,27 
SO 08-50-08 Nepomuk - Blovice, odvodnění komunikace v km 317,040 
SO 08-50-09 Nepomuk - Blovice, odvodnění komunikace v km 320,698 
SO 08-50-10 Nepomuk - Blovice, odvodnění komunikace v km 324,700-325,050 
SO 08-50-11 Nepomuk - Blovice, dešťová kanalizace v km 316,860 
SO 08-50-11.1 Nepomuk - Blovice, dešťová kanalizace v km 316,860, obec Srby nad Úslavou 
SO 08-50-11.2 Nepomuk - Blovice, dešťová kanalizace v km 316,860, SŽ 
SO 08-50-12 Nepomuk - Blovice, překládka kanalizace v km 320,863 
SO 08-50-13 Nepomuk - Blovice, zatrubnění vodoteče v km 321,830 
SO 08-50-14 Nepomuk - Blovice, dešťová kanalizace v km 320,123 
SO 09-50-01 ŽST Blovice, překládka kanalizace v km 325,040 
SO 09-50-02 ŽST Blovice, prekládka kanalizační přípojky v km 325,64 
SO 09-50-03 ŽST Blovice, překládka kanalizace v km 325,75 
SO 09-50-04 ŽST Blovice, dešťová kanalizace ŽST v km 325,337-325,640 
SO 09-50-05 ŽST Blovice, dešťová kanalizace ŽST v km 325,384-325,554 
SO 09-50-06 ŽST Blovice, splašková kanalizace v km 325,336 
SO 10-50-01 Blovice - Nezvěstice, překládka kanalizace v km 328,60 
SO 10-50-02 Blovice - Nezvěstice, dešťová kanalizace v km 328,570-328,700 
SO 11-50-01 ŽST Nezvěstice, překládka kanalizace v km 332,25 
SO 11-50-02 ŽST Nezvěstice, dešťová kanalizace v km 332,325 - 332,390 
SO 11-50-03 ŽST Nezvěstice, dešťová kanalizace ŽST v km 332,560 
SO 11-50-04 ŽST Nezvěstice, dešťová kanalizace I/19 v žel. km 332,323 
SO 11-50-05 ŽST Nezvěstice, dešťová kanalizace III/1774 v žel. km 332,263 
SO 11-50-06 ŽST Nezvěstice, dešťová kanalizace v km 332,390 - 332,601 
SO 12-50-01 Nezvěstice - Starý Plzenec, TNS Nezvěstice kanalizace 
SO 12-50-02 Nezvěstice - Starý Plzenec, překládka kanalizace v km 335,80 
SO 12-50-03 Nezvěstice - Starý Plzenec, překládka kanalizace v km 336,45 
SO 12-50-04 Nezvěstice - Starý Plzenec, dešťová kanalizace v km 335,833 - 335,916 
SO 12-50-05 Nezvěstice - Starý Plzenec, dešťová kanalizace v km 336,172 
SO 12-50-06 Nezvěstice - Starý Plzenec, dešťová kanalizace v km 336,210 - 336,450 
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SO 12-50-07 Nezvěstice - Starý Plzenec, dešťová kanalizace v km 337,039 
SO 12-50-08 Nezvěstice - Starý Plzenec, TNS Nezvěstice splašková kanalizace 
SO 13-50-01 ŽST Starý Plzenec, překládka kanalizace v km 339,00 
SO 13-50-02 ŽST Starý Plzenec, překládka kanalizace v km 339,65 
SO 13-50-03 ŽST Starý Plzenec, překládka kanalizace v km 339,80 
SO 13-50-04 ŽST Starý Plzenec, dešťová kanalizace v km 339,030 
SO 13-50-05 ŽST Starý Plzenec, dešťová kanalizace ŽST v km 339,395 
SO 13-50-06 ŽST Starý Plzenec, odvodnění pochodu v km 338,788 
SO 13-50-07 ŽST Starý Plzenec, dešťová kanalizace ŽST v km 339,030 - 339,454 
SO 13-50-08 ŽST Starý Plzenec, dešťová kanalizace v km 338,755 - 339,000 
SO 13-50-09 ŽST Starý Plzenec, dešťová kanalizace v km 339,80 
SO 14-50-02 Starý Plzenec - Plzeň - Koterov, dešťová kanalizace v km 339,998 - 340,135 
SO 14-50-03 Starý Plzenec - Plzeň - Koterov, dešťová kanalizace v km 340,185 
 

Vodovody 
SO 06-51-01 Pačejov - Nepomuk, Překládka vodovodu v km 310,72 
SO 07-51-01 ŽST Nepomuk, překládka vodovodu PVC DN90 v km 314,19 
SO 07-51-02 ŽST Nepomuk, vodovodní přípojka výtopny v km 314,19 
SO 08-51-01 Nepomuk - Blovice, překládka vodovodu v km 320,08 
SO 09-51-01 ŽST Blovice, překládka vodovodu v km 325,04 
SO 09-51-02 ŽST Blovice, prekládka vodovodu v km 325,64 
SO 09-51-03 ŽST Blovice, překládka vodovodu v km 325,77 
SO 11-51-01 ŽST Nezvěstice, překládka vodovodu v km 332,25 
SO 11-51-02 ŽST Nezvěstice, překládka vodovodu v km 332,39 
SO 12-51-01 Nezvěstice - Starý Plzenec, TNS Nezvěstice vodovod 
SO 12-51-02 Nezvěstice - Starý Plzenec, překládka vodovodu v km 334,25 
SO 12-51-03 Nezvěstice - Starý Plzenec, překládka vodovodu v km 336,02 
SO 13-51-01 ŽST Starý Plzenec, překládka vodovodu v km 338,77 
SO 13-51-02 ŽST Starý Plzenec, překládka vodovodu v km 339,86 
 

Plynovody 
VTL a VVTL plynovody 

SO 04-52-01 Horažďovice předm. - Pačejov, přeložka VTL plynovodu v km 292,890, DN 300 ocel 
SO 04-52-02 Horažďovice předm. - Pačejov, přeložka SKAO Velký Bor v km 293,2 
SO 04-52-03 Horažďovice předm. - Pačejov, ochrana VVTL plynovodů v km 294,790, křížení s 

komunikací SO 04-30-06 
SO 06-52-01 Pačejov - Nepomuk, přeložka VTL plynovodu v km 311,670, DN 600 ocel 
SO 08-52-01 Nepomuk - Blovice, přeložka VTL plynovodu v km 323,800, DN 100 ocel 
SO 09-52-01 ŽST Blovice, přeložka VTL plynovodu v km 325,650, DN 100 ocel 
SO 10-52-01 Blovice - Nezvěstice, přeložka VTL plynovodu v km 331,380, DN 100 ocel 
SO 14-52-02 Starý Plzenec - Plzeň - Koterov, přeložka VTL plynovodu v km 341,050 
 

STL plynovody  
SO 07-52-21 ŽST Nepomuk, přeložka STL plynovodu v km 313,383 DN 100 ocel 
SO 08-52-21 Nepomuk - Blovice, přeložka STL plynovodu v km 323,300, DN 50 PE 
SO 10-52-21 Blovice - Nezvěstice přeložka plynovodu STL v km 328,650, DN 90 PE 
SO 11-52-21 ŽST Nezvěstice, přeložka STL plynovodu v km 332,400, DN 90 PE 
SO 12-52-21 Nezvěstice - Starý Plzenec, přeložka STL plynovodu v km 336,140, DN 90 PE 

 
NTL plynovody 

SO 09-52-41 ŽST Blovice, přeložka NTL plynovodu v km 325,050, DN 110 PE 
SO 09-52-42 ŽST Blovice, přeložka NTL plynovodu v km 325,640, DN 100 ocel 
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SO 13-52-01 ŽST Starý Plzenec, přeložka NTL plynovodu v km 338,770, DN 150 ocel  
SO 13-52-02 ŽST Starý Plzenec, přeložka NTL plynovodu v km 339,650, DN 300 ocel  
SO 13-52-03 ŽST Starý Plzenec, řešení kolize kanalizace a NTL plynovodu 
SO 14-52-01 Starý Plzenec - Plzeň - Koterov, přeložka NTL plynovodu v km 340,020, DN 200 ocel 
 
D.2.1.7 Železniční tunely 

neobsazeno 
 

D.2.1.8 Pozemní komunikace 
SO 04-30-01 Horažďovice předm. - Pačejov, úprava komunikace II/188 v žel. km 293,220 
SO 04-30-02 Pačejov - Nepomuk, účelová komunikace GSM-R Velký Bor 
SO 04-30-03 Pačejov - Nepomuk, úprava komunikací zast. Horažďovická Lhota 
SO 04-30-04 Pačejov - Nepomuk, úprava komunikací zast. Jetenovice 
SO 04-30-05 Pačejov - Nepomuk, úprava komunikace v žel. km 293,350 
SO 04-30-06 Horažďovice předm. - Pačejov, úprava komunikace v žel. km 294,950 
SO 04-30-06.1 Horažďovice předm. - Pačejov, úprava komunikace v žel. km 294,950 - kraj 
SO 04-30-06.2 Horažďovice předm. - Pačejov, úprava komunikace v žel. km 294,950 - město 
SO 04-30-07 Horažďovice předm. - Pačejov, úprava komunikace v žel. km 297,000 
SO 04-30-08 Horažďovice předm. - Pačejov, zpřístupnění a zajištění pozemku Velký Bor 
SO 06-30-01 Pačejov - Nepomuk, úprava komunikace III/18614 v žel. ev. km 309,808  
SO 06-30-02 Pačejov - Nepomuk, úprava komunikace III/ 18615 v žel. ev.km 310,661 
SO 06-30-03 Pačejov - Nepomuk, úprava komunikací zast. Mileč 
SO 07-30-01 ŽST Nepomuk, přeložka komunikace III/19114 a 19115 v žel.km 313,326 
SO 07-30-02 ŽST Nepomuk, úprava místních komunikací v žel.km 313,326 
SO 07-30-03 ŽST Nepomuk, úprava účelové komunikace v žel. ev. km 313,290 - 313,330 
SO 08-30-01 Nepomuk - Blovice, úprava komunikace III/11747 v žel. ev. km 314,791  
SO 08-30-02 Nepomuk - Blovice, úprava místní komunikace v žel. km 316,750 
SO 08-30-03 Nepomuk - Blovice, přeložka komunikace III/11745 v žel. km 316,850 - 317,600 
SO 08-30-03.1 Nepomuk - Blovice, přeložka komunikace III/11745 v žel. km 316,850 - 317,600 - kraj 
SO 08-30-03.2 Nepomuk - Blovice, přeložka komunikace III/11745 v žel. km 316,850 - 317,600 - obec 
SO 08-30-04 Nepomuk - Blovice, úprava komunikací zast. Srby  
SO 08-30-06 Nepomuk - Blovice, úprava komunikace III/11745 v žel. ev.km 320,703 
SO 08-30-06.1 Nepomuk - Blovice, úprava komunikace III/11745 v žel. ev.km 320,703 - kraj 
SO 08-30-06.2 Nepomuk - Blovice, úprava komunikace III/11745 v žel. ev.km 320,703 - obec 
SO 08-30-07 Nepomuk - Blovice, úprava polní cesty žel. km 320,800 - 320,900 
SO 08-30-08 Nepomuk - Blovice, úprava komunikace II/117 v žel. km 324,700 - 325,00 
SO 08-30-08.1 Nepomuk - Blovice, úprava komunikace II/117 v žel. km 324,700 - 325,00 - kraj 
SO 08-30-08.2 Nepomuk - Blovice, úprava komunikace II/117 v žel. km 324,700 - 325,00 - město 
SO 08-30-10 Nepomuk - Blovice, svodidlo v žel. km 318,600 - 318,700 
SO 09-30-01 ŽST Blovice, zpevněné plochy 
SO 09-30-02 ŽST Blovice, úprava účelové komunikace v žel. ev. km 325,100 - 325,750 
SO 09-30-03 ŽST Blovice, úprava komunikace II/178 v žel. ev. km 325,750 
SO 10-30-01 Blovice-Nezvěstice, úprava komunikace III/1777  v žel. km 326,975 - 327,150 
SO 10-30-01.1 Blovice-Nezvěstice, úprava komunikace III/1777  v žel. km 326,975 - 327,150 - kraj 
SO 10-30-01.2 Blovice-Nezvěstice, úprava komunikace III/1777  v žel. km 326,975 - 327,150 - město 
SO 10-30-02 Blovice-Nezvěstice, úprava komunikace III/1778 v žel. km 327,940 
SO 10-30-03 Blovice-Nezvěstice, místní komunikace v žel. km 327,575 - 327,920 
SO 10-30-04 Blovice-Nezvěstice, místní komunikace v žel. km 328,575 - 329,320 
SO 10-30-05 Blovice-Nezvěstice, místní komunikace v žel. km 330,460 - 331,025 
SO 10-30-06 Blovice-Nezvěstice, účelová komunikace v žel. km 331,240 - 331,480 
SO 11-30-01 ŽST Nezvěstice, úprava komunikace III/1774 v žel. ev. km 332,247 
SO 11-30-02 ŽST Nezvěstice, úprava komunikace I/19 v žel. ev. km 332,313 
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SO 11-30-02.1 ŽST Nezvěstice, úprava komunikace I/19 v žel. ev. km 332,313 - ŘSD 
SO 11-30-02.2 ŽST Nezvěstice, úprava komunikace I/19 v žel. ev. km 332,313 - obec 
SO 11-30-04 ŽST Nezvěstice, komunikace pro pěší 332,440 - podchod 
SO 12-30-01 Nezvěstice - Starý Plzenec, úprava komunikací zast. Šťáhlavy 
SO 12-30-02 Nezvěstice - Starý Plzenec, úprava místní komunikace žel. km 336,200 - 336,440 
SO 12-30-03 Nezvěstice - Starý Plzenec, úprava komunikace III/18024 v žel. ev. km 336,440 
SO 12-30-04 Nezvěstice - Starý Plzenec, úprava komunikací TNS Nezvěstice 
SO 12-30-05 Nezvěstice - Starý Plzenec, přístupové komunikace do podchodu v km 337,039 
SO 13-30-01 ŽST Starý Plzenec, místní komunikace v žel. km 339,030 
SO 13-30-02 ŽST Starý Plzenec, zpevněné plochy 
SO 13-30-04 ŽST Starý Plzenec, úprava účelové komunikace v žel. ev. km 339,859 
SO 13-30-05 ŽST Starý Plzenec, úprava místní komunikace v žel. km 338,800 
SO 14-30-01 Starý Plzenec - Plzeň-Koterov, úprava komunikace II 180 v žel. ev. km 340,021 
SO 14-30-01.1 Starý Plzenec - Plzeň-Koterov, úprava komunikace II 180 v žel. ev. km 340,021 - kraj 
SO 14-30-01.2 Starý Plzenec - Plzeň-Koterov, úprava komunikace II 180 v žel. ev. km 340,021 - město 
SO 14-30-02 Starý Plzenec - Plzeň-Koterov, úprava polní cesty v žel. km 342,950 - 343,190 
SO 14-30-03 Starý Plzenec - Plzeň-Koterov, svodidlo v žel. km 340,325 - 340,440 
SO 14-30-04 Starý Plzenec - Plzeň-Koterov, úprava polní cesty v žel. km 342,000 - 342,520 
 
D.2.1.9 Kabelovody, kolektory 
SO 07-40-01 ŽST Nepomuk, kabelovod 
SO 08-40-01 Zast. Ždírec u Plzně, kabelovod 
SO 09-40-01 ŽST Blovice, kabelovod 
SO 11-40-01 ŽST Nezvěstice, kabelovod  
SO 12-40-01 TNS Nezvěstice, kabelovod 
SO 12-40-02 Zast. Šťáhlavy, kabelovod 
SO 13-40-01 ŽST Starý Plzenec, kabelovod 
 
D.2.1.10 Protihlukové stěny 
SO 08-27-01 Nepomuk - Blovice, protihluková stěna v km 315,400 - 315,435 (P) 
SO 08-27-02 Nepomuk - Blovice, protihluková stěna v km 319,650 - 319,695 (P) 
SO 08-27-03 Nepomuk - Blovice, protihluková stěna v km 324,753 - 324,783 (L) 
SO 10-27-01 Blovice - Nezvěstice, protihluková stěna v km 327,486 - 327,576 (L) 
 

D.2.2 Pozemní stavební objekty 
  
D.2.2.1 Pozemní objekty budov 
SO 07-61-01  ŽST Nepomuk, úprava výpravní budovy 
SO 07-61-02  ŽST Nepomuk, technologická budova 
SO 08-61-01  Nepomuk - Blovice, úprava výpravní budovy zast. Ždírec u Plzně 
SO 09-61-01  ŽST Blovice, úprava výpravní budovy 
SO 11-61-01  ŽST Nezvěstice, úprava výpravní budovy 
SO 11-61-02  ŽST Nezvěstice, úprava budovy ATÚ 
SO 12-61-01  Nezvěstice - Starý Plzenec, úprava budovy zast. Šťáhlavy 
SO 13-61-01  ŽST Starý Plzenec, úprava výpravní budovy  
  
D.2.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 
SO 04-62-01  Horažďovice předm. - Pačejov, přístřešky zast. Horažďovická Lhota 
SO 04-62-02  Horažďovice předm. - Pačejov, přístřešky zast. Jetenovice 
SO 06-62-01  Pačejov - Nepomuk, přístřešky zast. Nekvasovy 
SO 06-62-02  Pačejov - Nepomuk, přístřešky zast. Mileč 
SO 07-62-01  ŽST Nepomuk, zastřešení nástupišť  
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SO 08-62-01  Nepomuk - Blovice, přístřešky zast. Srby 
SO 08-62-02  Nepomuk - Blovice, přístřešky zast. Ždírec u Plzně 
SO 09-62-01  ŽST Blovice, zastřešení nástupišť  
SO 10-62-01  Blovice - Nezvěstice, přístřešky zast. Zdemyslice 
SO 11-62-01  ŽST Nezvěstice, zastřešení nástupišť 
SO 12-62-01  Nezvěstice - Starý Plzenec, přístřešky zast. Šťáhlavy 
SO 13-62-01  ŽST Starý Plzenec, zastřešení nástupišť 
 
D.2.2.3 Individuální protihluková opatření 
SO 11-63-01 ŽST Nezvěstice, Nezvěstice č.p. 73 
SO 12-63-01 Nezvěstice - Starý Plzenec, Šťáhlavice č.p. 51 
 
D.2.2.4 Orientační systém 
SO 04-64-01  Horažďovice předm. - Pačejov, orientační systém zast. Horažďovická Lhota 
SO 04-64-02  Horažďovice předm. - Pačejov,  orientační systém zast. Jetenovice 
SO 06-64-01  Pačejov - Nepomuk,  orientační systém zast. Nekvasovy 
SO 06-64-02  Pačejov - Nepomuk, přístřešky orientační systém zast. Mileč 
SO 07-64-01  ŽST Nepomuk, orientační systém 
SO 08-64-01  Nepomuk - Blovice, orientační systém zast. Srby 
SO 08-64-02  Nepomuk - Blovice, orientační systém zast. Ždírec u Plzně 
SO 09-64-01  ŽST Blovice, orientační systém 
SO 10-64-01  Blovice - Nezvěstice, orientační systém zast. Zdemyslice 
SO 11-64-01  ŽST Nezvěstice, orientační systém 
SO 12-64-01  Nezvěstice - Starý Plzenec, orientační systém zast. Šťáhlavy 
SO 13-64-01  ŽST Starý Plzenec, orientační systém  
 
D.2.2.5 Demolice 
SO 04-65-01 Horažďovice předm. - Pačejov, demolice přístřešků zast. Velký Bor  
SO 04-65-02 Horažďovice předm. - Pačejov, demolice strážního domku č.p. 78, zast. Velký Bor  
SO 06-65-01 Pačejov - Nepomuk,  demolice čekárny zast. Nekvasovy 
SO 07-65-01 Nepomuk, demolice St.1 
SO 07-65-02 Nepomuk, demolice skladiště 
SO 07-65-03 Nepomuk, demolice kiosku 
SO 07-65-04 Nepomuk, demolice St.2 
SO 07-65-05 Nepomuk, demolice sila 
SO 07-65-06 Nepomuk, demolice studny 
SO 08-65-01 Nepomuk - Blovice, demolice čekárny zast. Srby 
SO 08-65-02 Nepomuk - Blovice, demolice skladiště zast. Ždírec u Plzně 
SO 08-65-03 Nepomuk - Blovice, demolice domku na pozemku st.197 v k.ú. Vlčice u Blovic 
SO 08-65-04 Nepomuk - Blovice, demolice strážního domku č.p. 31 Blovice 
SO 09-65-01 ŽST Blovice, demolice St.1 
SO 09-65-03 ŽST Blovice, demolice domu na pozemku st. 259 Blovice 
SO 09-65-04 ŽST Blovice, demolice strážního domku č.p. 182 Blovice 
SO 11-65-01 ŽST Nezvěstice, demolice garáže 
SO 11-65-02 ŽST Nezvěstice, demolice skladu 
SO 11-65-03 ŽST Nezvěstice, demolice studny 
SO 11-65-04 ŽST Nezvěstice, demolice vodárny 
SO 12-65-01 Nezvěstice - Starý Plzenec, demolice domu na pozemku č.p. 274 v k.ú. Šťáhlavy 
SO 12-65-02 Nezvěstice - Starý Plzenec, demolice v areálu TNS Nezvěstice 
SO 13-65-01 ŽST Starý Plzenec, demolice objektu na pozemku st. 264/2 v k.ú. Starý Plzenec 
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D.2.2.6 Drobná architektura, oplocení 
SO 04-66-01 Horažďovice předm. - Pačejov, zast. Horažďovická Lhota, drobná architektura 
SO 04-66-02 Horažďovice předm. - Pačejov, zast. Jetenovice, drobná architektura 
SO 04-66-03 Horažďovice předm. - Pačejov, úprava oplocení a hrazení 
SO 06-66-01 Pačejov - Nepomuk, zast. Nekvasovy, drobná architektura 
SO 06-66-02 Pačejov - Nepomuk, zast. Mileč, drobná architektura 
SO 06-66-03 Pačejov - Nepomuk, úprava oplocení a hrazení 
SO 06-66-04 Pačejov - Nepomuk, přemístění kříže v Kovčíně 
SO 07-66-01 ŽST Nepomuk, drobná architektura  
SO 07-66-02 ŽST Nepomuk, úprava oplocení a hrazení 
SO 07-66-03 ŽST Nepomuk, oplocení trati a drážních zařízení 
SO 07-66-04 ŽST Nepomuk, přemístění kříže v ul. Rožmitálská 
SO 52-66-01 Nepomuk - Kasejovice, úprava oplocení a hrazení 
SO 08-66-01 Nepomuk - Blovice, zast. Srby, drobná architektura 
SO 08-66-02 Nepomuk - Blovice, zast. Ždírec u Plzně, drobná architektura 
SO 08-66-03 Nepomuk - Blovice, úprava oplocení a hrazení 
SO 08-66-04 Nepomuk - Blovice, oplocení trati a drážních zařízení 
SO 09-66-01 ŽST Blovice, drobná architektura 
SO 09-66-02 ŽST Blovice, úprava oplocení a hrazení 
SO 09-66-03 ŽST Blovice, oplocení trati a drážních zařízení 
SO 09-66-04 ŽST Blovice, přemístění památníku obětem 2. sv. války 
SO 09-66-05 ŽST Blovice, úpravy na pozemcích p.č. 259 a 285/1 k.ú. Blovice 
SO 10-66-01 Blovice - Nezvěstice, zast. Zdemyslice, drobná architektura 
SO 10-66-02 Blovice - Nezvěstice, úprava oplocení a hrazení 
SO 10-66-03 Blovice - Nezvěstice, oplocení trati a drážních zařízení 
SO 10-66-04 Blovice - Nezvěstice, obnova hřbitovní zdi Zdemyslice 
SO 11-66-01 ŽST Nezvěstice, drobná architektura 
SO 11-66-02 ŽST Nezvěstice, úprava oplocení a hrazení 
SO 11-66-03 ŽST Nezvěstice, oplocení trati a drážních zařízení 
SO 53-66-01 Příkosice - Nezvěstice, úprava oplocení a hrazení 
SO 12-66-01 Nezvěstice - Starý Plzenec, zast. Šťáhlavy, drobná architektura 
SO 12-66-02 Nezvěstice - Starý Plzenec, úprava oplocení a hrazení 
SO 12-66-03 Nezvěstice - Starý Plzenec, oplocení trati a drážních zařízení 
SO 12-66-04 Nezvěstice - Starý Plzenec, obnova hřbitovní zdi Šťáhlavy 
SO 13-66-01 ŽST Starý Plzenec, drobná architektura 
SO 13-66-02 ŽST Starý Plzenec, úprava oplocení a hrazení 
SO 13-66-03 ŽST Starý Plzenec, oplocení trati a drážních zařízení 
SO 14-66-01 Starý Plzenec - Plzeň-Koterov, úprava oplocení a hrazení 
SO 14-66-02 Starý Plzenec - Plzeň-Koterov, oplocení trati a drážních zařízení 
 

D.2.3 Trakční a energetická zařízení  
 
D.2.3.1 Trakční vedení  
SO 02-71-01 Střelské Hoštice - Horažďovice předm., úprava trakčního vedení 
SO 03-71-01 ŽST Horažďovice předměstí, úprava trakčního vedení 
SO 04-71-01 Horažďovice předm. - Pačejov, úprava trakčního vedení 
SO 06-71-01 Pačejov - Nepomuk, úprava trakčního vedení 
SO 07-71-01 ŽST Nepomuk, úprava trakčního vedení 
SO 07-71-02 ŽST Nepomuk, připojení TS pro ZZ na TV 
SO 07-71-03 ŽST Nepomuk, připojení TS pro EOV na TV 
SO 08-71-01 Nepomuk - Blovice, úprava trakčního vedení 
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SO 09-71-01 ŽST Blovice, úprava trakčního vedení 
SO 09-71-02 ŽST Blovice, připojení TS pro ZZ na TV 
SO 09-71-03 ŽST Blovice, připojení TS pro EOV na TV 
SO 10-71-01 Blovice - Nezvěstice, úprava trakčního vedení 
SO 11-71-01 ŽST Nezvěstice, úprava trakčního vedení 
SO 11-71-02 ŽST Nezvěstice, připojení TS pro ZZ na TV 
SO 11-71-03 ŽST Nezvěstice, připojení TS pro EOV na TV 
SO 12-71-01 Nezvěstice - Starý Plzenec, úprava trakčního vedení 
SO 12-71-02 Nezvěstice - Starý Plzenec, připojení TNS  na TV, napájecí vedení 25kV 
SO 12-71-03 Nezvěstice - Starý Plzenec, připojení TNS  na TV, zpětné vedení 
SO 13-71-01 ŽST Starý Plzenec, úprava trakčního vedení 
SO 13-71-02 ŽST Starý Plzenec, připojení TS pro ZZ na TV 
SO 13-71-03 ŽST Starý Plzenec, připojení TS pro EOV na TV 
SO 14-71-01 Starý Plzenec - Plzeň-Koterov, úprava trakčního vedení 
 
D.2.3.2 Napájecí stanice - stavební část 
SO 12-72-02 Nezvěstice - Starý Plzenec, TNS Nezvěstice rozvodna 110 kV Správa železnic 
SO 12-72-03 Nezvěstice - Starý Plzenec, TNS Nezvěstice stanoviště transformátorů 110 kV 
SO 12-72-04 Nezvěstice - Starý Plzenec, TNS Nezvěstice provozní budova 
 
D.2.3.3 Spínací stanice - stavební část 

neobsazeno 
 

D.2.3.4 Ohřev výměn 
SO 07-74-01  ŽST.  Nepomuk, elektrický ohřev výměn 
SO 07-74-02 ŽST.  Nepomuk, TS25/0,46kV pro EOV včetně napájecí přípojky VN 
SO 09-74-01 ŽST.  Blovice, elektrický ohřev výměn 
SO 09-74-02 ŽST.  Blovice, TS25/0,46kV pro EOV včetně napájecí přípojky VN 
SO 11-74-01  ŽST. Nezvěstice, elektrický ohřev výměn 
SO 11-74-02  ŽST. Nezvěstice, TS25/0,46kV pro EOV včetně napájecí přípojky VN 
SO 13-74-01  ŽST. Starý Plzenec, elektrický ohřev výměn 
SO 13-74-02 ŽST. Starý Plzenec, TS25/0,46kV pro EOV včetně napájecí přípojky VN 
 
D.2.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení 

neobsazeno 
 

D.2.3.6 Rozvody, vn, nn, osvětlení, DOÚO 
SO 04-76-01 Horažďovice předm. - Pačejov, zast. Horažďovická Lhota, rozvod NN a osvětlení 
SO 04-76-02 Horažďovice předm. - Pačejov, zast. Jetenovice, rozvod NN a osvětlení 
SO 04-76-03 Horažďovice předm. - Pačejov, zast. Velký Bor, úprava stávající elektroinstalace 
SO 05-76-01 ŽST.Pačejov, úprava ovládání osvětlení 
SO 06-76-01 Pačejov  - Nepomuk, zast. Kovčín, úprava stávající elektroinstalace 
SO 06-76-02 Pačejov  - Nepomuk, úprava stávající přípojky nn pro železniční přejezd ev. km 304,770 

z rozvodu ČEZ 
SO 06-76-03 Pačejov  - Nepomuk, přípojka nn pro železniční přejezd ev. km 306,247 z rozvodu SŽDC 
SO 06-76-04 Pačejov  - Nepomuk, zast. Nekvasovy, rozvod NN a osvětlení 
SO 06-76-05 Pačejov  - Nepomuk, zast. Mileč, rozvod NN a osvětlení 
SO 07-76-01 ŽST. Nepomuk, rozvod NN a osvětlení 
SO 07-76-02 ŽST. Nepomuk, dálkové ovládání odpojovačů 
SO 07-76-03 ŽST. Nepomuk, podchod v km 313,933, elektroinstalace 
SO 07-76-04 ŽST. Nepomuk, úprava přípojky VN 
SO 08-76-01 Nepomuk - Blovice, zast. Srby, rozvod NN a osvětlení 
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SO 08-76-02 Nepomuk - Blovice, přípojka nn pro železniční přejezd ev. km 317,763 z rozvodu SŽDC 
SO 08-76-03 Nepomuk - Blovice, přípojka nn pro železniční přejezd ev. km 319,916 z rozvodu SŽDC 
SO 08-76-04 Nepomuk - Blovice, zast. Ždírec u Plzně, rozvod NN a osvětlení 
SO 08-76-05 Nepomuk - Blovice, zast. Ždírec u Plzně, podchod v km 320,578, elektroinstalace 
SO 08-76-06 Nepomuk - Blovice, přípojka nn pro železniční přejezd ev. km 323,278 z rozvodu SŽDC 
SO 08-76-07 Nepomuk - Blovice, přípojka nn pro železniční přejezd ev. km 324,205 z rozvodu SŽDC 
SO 09-76-01 ŽST. Blovice, rozvod NN a osvětlení 
SO 09-76-02 ŽST. Blovice, dálkové ovládání odpojovačů 
SO 09-76-03 ŽST. Blovice, podchod v km 325,375, elektroinstalace 
SO 10-76-01 Blovice - Nezvěstice, zast. Zdemyslice, rozvod NN a osvětlení 
SO 10-76-02 Blovice - Nezvěstice, přípojka nn pro železniční přejezd ev. km 328,577 z rozvodu SŽDC 
SO 10-76-03 Blovice - Nezvěstice, přípojka nn pro železniční přejezd ev. km 331,019 z rozvodu SŽDC 
SO 11-76-01 ŽST Nezvěstice, rozvod NN a osvětlení 
SO 11-76-02 ŽST Nezvěstice, dálkové ovládání odpojovačů 
SO 11-76-03 ŽST Nezvěstice, podchod v km 332,563, elektroinstalace 
SO 12-76-01 Nezvěstice - Starý Plzenec, TNS Nezvěstice, rozvod NN a osvětlení 
SO 12-76-02 Nezvěstice - Starý Plzenec, TNS Nezvěstice, dálkové ovládání odpojovačů 
SO 12-76-03 Nezvěstice - Starý Plzenec, TNS Nezvěstice, světelná návěst pro elektrický provoz  
SO 12-76-04 Nezvěstice - Starý Plzenec, přípojka nn pro železniční přejezd ev. km 334,234 z rozvodu 

SŽDC 
SO 12-76-05 Nezvěstice - Starý Plzenec, zast. Šťáhlavy, rozvod NN a osvětlení 
SO 12-76-06 Nezvěstice - Starý Plzenec, zast. Šťáhlavy, podchod v km 335,845, elektroinstalace 
SO 12-76-07 Nezvěstice - Starý Plzenec, přípojka nn pro železniční přejezd ev. km 336,111 z rozvodu 

SŽDC 
SO 13-76-01 ŽST Starý Plzenec, rozvod NN a osvětlení 
SO 13-76-02 ŽST Starý Plzenec, dálkové ovládání odpojovačů 
SO 13-76-03 ŽST Starý Plzenec, podchod v km 339,396, elektroinstalace 
SO 13-76-04 ŽST Starý Plzenec, přípojka nn pro železniční přejezd ev. km 339,658 z rozvodu SŽDC 
  
D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 02-77-01 Střelské Hoštice - Horažďovice předm., ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 03-77-01 ŽST Horažďovice předměstí, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 04-77-01 Horažďovice předm - Pačejov, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 06-77-01 Pačejov - Nepomuk, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 07-77-01 ŽST Nepomuk, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 08-77-01 Nepomuk - Blovice, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 09-77-01 ŽST Blovice, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 10-77-01 Blovice - Nezvěstice, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 11-77-01 ŽST Nezvěstice, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 12-77-01 Nezvěstice - Starý Plzenec, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 13-77-01 ŽST Starý Plzenec, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 14-77-01 Starý Plzenec - Plzeň - Koterov, ukolejnění kovových konstrukcí 
 
D.2.3.8 Vnější uzemnění 
SO 12-78-02  Nezvěstice - Starý Plzenec, TNS Nezvěstice, vnější uzemnění 
 
D.2.4 Ostatní stavební objekty 
SO 90-83-01 Odstranění lesní a mimolesní zeleně 
SO 90-83-02 Náhradní výsadba a rekultivace 
SO 90-84-01 Zabezpečení veřejných zájmů 
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2.4 Část E – Dokladová část  

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
E.2 Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 

E.2.1 Podklady pro závazné stanovisko podle § 9a odst. 6 zákona č.100/2001 Sb. 
E.2.2 Soulad se směrnicí EU o vodách a klimatu 
E.2.3 Přírodovědný průzkum 
E.2.4 Dendrologický průzkum 
E.2.5 Odpadové hospodářství 
E.2.6 Zemědělská příloha 
E.2.7 Lesní příloha 
E.2.8 Ochrana vod 
E.2.9 Hluková studie a hodnocení vibrací 
E.2.10 Rozptylová studie, posouzení vlivu stavby na kvalitu ovzduší 
E.2.11 Vliv na přírodu a krajinu 
E.2.12 Vliv na kulturní památky 

E.3 Doklad podle jiného právního předpisu 
 neobsazeno 

E.4 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
E.5 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů 

E.5.1 Technická zpráva 
E.5.2 Majetkoprávní část 
E.5.3 Geodetické a mapové podklady 

E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie  
E.6.1 Průzkumy, měření a výpočty 

E.6.1.1 Geotechnický průzkum 
E.6.1.5 Korozní průzkum 
E.6.1.7 Energetické výpočty 

3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Dokumentace byla zpracována na základě následujících podkladů. 

• Studie proveditelnosti „Modernizace trati České Budějovice – Plzeň“, schválená varianta Bp, 
zpracována 11/2016 

• Zápis ze 147. zasedání Centrální komise Ministerstva dopravy ze dne 11.4.2017 

• Posuzovací protokol č.j. 11911/2017 – SŽDC – GŘ-O26 ze dne 6.3.2017 Studie proveditelnosti  

• Schvalovací protokol č.j. 22801/2017-SŽDC-GŘ-O26 ze dne 22.5.2017 Studie proveditelnosti 

• Zvláštní technické podmínky, SŽDC ze dne 10.1.2018  

 

 

 

 

v Praze listopad 2020, aktualizace únor 2024 

Ing. Jan Nosek 
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