


LEGENDA:

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| STAVAJÚCI STAV | | NÁVRHŮVÝ STAV |
| STAVAJÚCI STAV | STAVAJÚCI STAV | NOVÉ KOLEJIE |
| KATASTRÁLNA MAPA | KATASTRÁLNA MAPA | KOMUNIKACE, PŘEJÍZD |
| HRANICE KATASTRÁLNHO ÚZEMÍ | HRANICE KATASTRÁLNHO ÚZEMÍ | ROZVOJ |
| OBČANSKÁ DĚLŤ | OBČANSKÁ DĚLŤ | ROZVOJ KOLEJIE |
| | | TRATVOVÝ |
| | | ZD |
| | | ŽELEŽNIČNÉ MOSTY, PROPUSTI |
| | | SLABÉ PROPUSTI |
| | | |
| | | TRATVOVÝ VEDENÍ |
| STAVAJÚCI INTERIÉROVÝ SITE | | KABELEŤ NÁV. VO |
| konštrukcie bez rozlišení | konštrukcie bez rozlišení | SODOLÁVACÍ KABELEŤ |
| STAVAJÚCI STAV | STAVAJÚCI STAV | UŽITKOVÝ SITE |
| STAVAJÚCI STAV | STAVAJÚCI STAV | |
| STAVAJÚCI STAV | STAVAJÚCI STAV | VOGA |
| STAVAJÚCI STAV | STAVAJÚCI STAV | KANALIZACE |
| STAVAJÚCI STAV | STAVAJÚCI STAV | PÚLN |
| STAVAJÚCI STAV | STAVAJÚCI STAV | ČÍSLO INVESTICE |
| STAVAJÚCI STAV | STAVAJÚCI STAV | NATUPRSTIE |
| STAVAJÚCI STAV | STAVAJÚCI STAV | NATUPRSTIE PRÍSTUP |
| STAVAJÚCI STAV | STAVAJÚCI STAV | KOMUNIKACE |
| STAVAJÚCI STAV | STAVAJÚCI STAV | ODSTUPNÉ |
| STAVAJÚCI STAV | STAVAJÚCI STAV | DEMOLICE |
| STAVAJÚCI STAV | STAVAJÚCI STAV | BUDOVY |

ČISTOPIS DOKUMENTACE 11/2020

| | | | | |
|----------|------------------------------------|------------|---------|---------------|
| | | | | |
| | ZAPRACOVÁNÍ PŘÍPOMÍNEK EJA 2021.11 | 30.05.2023 | Vakova | <i>Vakova</i> |
| zpracov: | Název změny: | Datum: | Průběh: | Podpis: |

| | | |
|--|--|---|
| Investor: | Objednatel | Korespondenční adres: |
|  SPRÁVA ŽELEZNIC | Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 | Správa železnic, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 1955/278 190 00 Praha 9 |

| | | |
|--|---|---|
| <p>Sdružení MP+SP- Horažďovice - Koterov</p> | <p>Společně se sdružili a zpracovali části dokumentace:</p>  <p>SUDOP PRAHA</p> | <p>SUDOP PRAHA a.s. Ořanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz</p> |
|--|---|---|

| | | |
|---|--|------------------------|
| <p>METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 162/36 170 00 Praha 7</p> <p>generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz</p> |  <p>METROPROJEKT</p> | <p>Scoprave číslo:</p> |
|---|--|------------------------|

| | |
|---|--|
| Podpis: <i>Jan Nosek</i> Ing. Jan Nosek tel.: 296 154 221 Podpis: <i>Jan Nosek</i> Ing. Jan Nosek Podpis: <i>Jan Nosek</i> Podpis: <i>Jan Nosek</i> | Název a účel účtu: Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) - Plzeň-Koterov (mimo) |
|---|--|

| | | |
|---|--|-------------------------|
| prozatímní sčítatele: S-60 DOPRAVNÍ STAVEB číslo: 296 154 247 vedoucí sčítačky Ing. Petr Zobal Podpis: _____ odpovědný představitel: Ing. Jan Nosek Podpis: _____ | Název čes. díla | |
| | SITUAČNÍ VÝKRES Katastrální situační výkres | C. C.2 |

| | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------------|--|
| Vypracoval: Alena Valová Podpis: <i>Alena Valová</i> | | Název přílohy: Katastrální situace km 312,7 - km 314,4 | | Změna: 1. | |
| Kontroloval: Ing. Jan Nosek Podpis: <i>Ing. Jan Nosek</i> | | | | Číslo příl.: 017 | |
| List: V/2041 Datum: 11/2020 | Číslo obce: 16X4A Měřítko: 1:1000 | IČO: 18 7413 03 02 00 00 | | | |