



±0,000=277,60 m.n.m. - ÚROVEŇ PODLAHY V NOVÉ HALE

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Revize:		Datum:	
Datum:		Popis:	
Popis:		Kontroloval:	
Kontroloval:		Datum:	
Datum:		Podpis:	
Podpis:		Datum:	

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	JM YARD service s.r.o.	
Adresa:	Suderova 2024/8, Ostrava- Mariánské Hory, 709 00	
Kontakt:	T: +420 553 401 331 E: markova@jmyardservice.cz	
Zhotovitel části/objektu:	Projekt HTL s.r.o.	
Adresa:	Pohraniční 27, 703 00 Ostrava-Vítkovice	
Kontakt:	T: +420 553 034 235 E: htl@projekthtl.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jana Marková	Specialista: Ing. Jiří Menšík

Název stavby/akce:	Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín	Označení investora:	S-2004/2022
Název části:	I. Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín	Zakázka:	22005
Název objektu/díla části:	D.1. TECHNOLOGICKÁ ČÁST	Označení části:	D.2.1.6.
Název přílohy:	PS 08 Potrubní rozvody	Označení objektu/komplexu:	DPS 08.01
Název díla části přílohy:	DPS 08.01 Přípojka ZP	Číslo přílohy (typ/pořadí):	2. 101
Název přílohy:	Dispozice zemního plynu	Stupeň dokumentace:	DSP+PDPS
Název díla části přílohy:	-	Stupeň dokumentace:	13.1.2023
Odpovědný projektant:	Ing. Jiří Menšík	Zpracovatel přílohy:	Ing. Vladimír Štěpánek
Kraj:	Český Těšín (598933)	Měřítko:	1:100
Období investice:	2024	Formát:	8 x A4
Období investice:	2024	TUJDU:	250111
Období investice:	2024	Smluvní datum zpracování:	13.1.2023
Období investice:	2024	Období:	2024
Období investice:	2024	Podpis:	2024
Období investice:	2024	Příloha:	2024