



| | | | |
|--------------------|--------|----------------------------|--------------|
| Jiná ověření: | | Paré: | |
| Orientační schéma: | | Razítko oprávněné osoby: | |
| | | Podpis: _____ Datum: _____ | |
| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---------------------|---|--|
| Stavebník/Investor: | Správa železnic, státní organizace |  SPRÁVA ŽELEZNIC |
| Adresa: | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | |
| Zástupce investora: | Stavební správa východ | |
| Adresa: | Nerudova 1, 779 00 Olomouc | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------|--|
| Zhotovitel díla: | JM YARD service s.r.o. | |  YARD service s.r.o. |
| Adresa: | Suderova 2024/8, Ostrava- Mariánské Hory, 709 00 | | |
| Kontakt: | T: +420 553 401 331 E: markova@jmyardservice.cz | | |
| Zhotovitel části/objektu: | Projekt HTL,s.r.o. | |  PROJEKT HTL,S.R.O. |
| Adresa: | Pohraniční 27, 703 00 Ostrava-Vítkovice | | |
| Kontakt: | T: +420 553 034 235 E: htl@projekthtl.cz | | |
| Hlavní projektant (HIP): | Ing. Jana Marková | Specialista: | Ing. Jiří Menšík |

| | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-----------------------------|--------------------|
| Název stavby/akce: | Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín | | Označení investora: | S-2004/2022 |
| | I. Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín | | Zakázka: | 22005 |
| Název části: | D.1. TECHNOLOGICKÁ ČÁST | | Označení části: | D.2.1.6. |
| Název objektu/dílčí části: | PS 08 Potrubní rozvody | | Označení objektu/komplexu: | PS08 |
| Název přílohy: | | | Číslo přílohy (typ/pořadí): | |
| Název dílčí části přílohy: | | | | |
| Odpovědný projektant: | Zpracovatel přílohy: | Měřítko: - | Stupeň dokumentace: | |
| Ing. Jiří Menšík | Ing. Vladimír Štěpánek | Formáty: - | DSP+PDPS | |
| Kraj: | Katastrální území: | TUDU: | Smluvní datum zpracování: | |
| Moravskoslezský | Český Těšín (598933) | 2501J1 | 13.1.2023 | |
| Označení investora: | Stupeň dokumentace: | Část: | Objekt: | Podoblast: |
| S - 2 0 0 4 2 0 2 2 | - P D P S | - - D 2 I 6 | - - - - P S 0 8 | - X X |
| | | | | Příloha: |
| | | | | - - - X X X |
| | | | | Revize: |
| | | | | - P 0 0 |

| Seznam dokumentace stavby | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|----------------|----|--|--|--|--|--|--|
| Název stavby: | Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín | | | | Pracovní verze | | | | | | | |
| Označení (S-kód): | S-2004/2022 | | | | Den | 13 | | | | | | |
| Stupeň: | DSP + PDPS | | | | Měsíc | 01 | | | | | | |
| Smluvní datum: | 13.01.2023 | | | | Rok | 23 | | | | | | |

| Část | Název přílohy | Měřítko | Poslední verze | Revize příloh dokumentace | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|----------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| I. Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín (včetně krytého mytí) | | | | | | | | | | | | |
| PS 08 | Potrubní rozvody | | | | | | | | | | | |
| DPS 08.01 | Přípojka zemního plynu | | | | | | | | | | | |
| DPS 08.02 | Rozvody médií | | | | | | | | | | | |

S20042022_PDPS_PS08