



Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Revize:		Datum:	Podpis:
Datum:		Podpis:	Kontroloval:
Datum:		Podpis:	Kontroloval:
Datum:		Podpis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Diázdná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	JM YARD service s.r.o.	
Adresa:	Sudrova 2024/8, Ostrava- Mariánské Hory, 709 00	
Kontakt:	T: +420 553 401 331 E: markova@jmyardservice.cz	

Zhotovitel části/objektu:	Projekt HTL s.r.o.		
Adresa:	Pohraniční 27, 703 00 Ostrava-Vitkovice		
Kontakt:	T: +420 553 034 235 E: ht@projekthtl.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jana Marková	Specialista:	Ing. Zdeněk Kubánek

Název stavby/akce:	Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín II. Úprava stávajících zpevněných ploch a oplocení areálu MES CT	Označení investora:	S-2004/2022
Název části:	D.2. STAVEBNÍ ČÁST	Zakázka:	22005
Název objektu/dílu části:	SO 06 Komunikace a zpevněné plochy	Označení části:	D.2.1.8.
Název přílohy:	Odvodnění	Označení objektu/komplexu:	S006
Název dílčí části přílohy:	-	Číslo přílohy (typ/pořadí):	2. 105
Odpovědný projektant:	Ing. Vlastimil Šmířák	Stupeň dokumentace:	DSP+PDPS
Kraj:	Český Těšín (590933)	Měřítko:	1:250
Období vývoje:	1. 1. 2024 - 31. 12. 2024	Formáty:	8 x A4
Období vývoje:	1. 1. 2024 - 31. 12. 2024	TUDU:	2501J1
Období vývoje:	1. 1. 2024 - 31. 12. 2024	Katastrální území:	Český Těšín (590933)
Období vývoje:	1. 1. 2024 - 31. 12. 2024	Smluvní datum zpracování:	13.1.2023