


Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: _____ Datum: _____	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	JM YARD service s.r.o.	 YARD service s.r.o.
Adresa:	Suderova 2024/8, Ostrava- Mariánské Hory, 709 00	
Kontakt:	T: +420 553 401 331 E: markova@jmyardservice.cz	
Zhotovitel části/objektu:	Projekt HTL,s.r.o.	 PROJEKT HTL,S.R.O.
Adresa:	Pohraniční 27, 703 00 Ostrava-Vítkovice	
Kontakt:	T: +420 553 034 235 E: htl@projekthtl.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jana Marková	Specialista: Ing. Zdeněk Kubánek

Název stavby/akce:	Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín		Označení investora:	S-2004/2022
	I. Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín		Zakázka:	22005
Název části:	D.2. STAVEBNÍ ČÁST		Označení části:	D.2.2.1.
Název objektu/díleční části:	SO 03 Rekonstrukce objektu skladu olejů		Označení objektu/komplexu:	DSO 03.04
	DSO 03.04 Větrání			
Název přílohy:	Výkaz výměr		Číslo přílohy (typ/pořadí):	4. 401
Název díleční části přílohy:	-			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:	
Ing. Jiří Havlásek	Ing. Jiří Havlásek	-	DSP+PDPS	
		Formáty: 4 x A4		
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:	
Moravskoslezský	Český Těšín (598933)	2501J1	13.1.2023	
Označení investora:..	Stupeň dokumentace: Část:	Objekt:	Podobojekt:	Příloha:
S - 2 0 0 4 2 0 2 2	- P D P S - - D 2 2 I	- - D S O 0 3 0 4	- X X	- 4 - 4 0 1
				- P 0 1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín

Objekt:

DSO 03.04 - Větrání

KSO:

Místo: Český Těšín

CC-CZ:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

JM YARD service s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Projekt HTL s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín
Objekt: **DSO 03.04 - Větrání**

Místo: Český Těšín
Zadavatel: Správa železnic, s.o.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 4. 2023
Projektant: JM YARD service s.r.o.
Zpracovatel: Projekt HTL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M - M	0,00
01 - VĚTRÁNÍ SKLADŮ (ZAŘÍZENÍ č. 3)	0,00
02 - Montáž	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín
Objekt: DSO 03.04 - Větrání

Místo: Český Těšín Datum: 12. 4. 2023
Zadavatel: Správa železnic, s.o. Projektant: JM YARD service s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Projekt HTL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D M M 0,00

D 01 VĚTRÁNÍ SKLADŮ (ZAŘÍZENÍ č. 3) 0,00

1	M	3.01	Protidešťová žaluzie 400x400 mm	kpl	4,000		0,00
	VV		4		4,000		
	VV		protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu 400x400 mm, včetně síta a montážního rámu				
	VV		Součet		4,000		

2	M	3.02	Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I pozinkované, včetně spojovacího, těsnícího a uchytaovacího materiálu pro zavěšení - potrubí do obvodu 1890 mm (0 % tvarovek)	m2	2,000		0,00
---	---	------	---	----	-------	--	------

D 02 Montáž 0,00

3	K	02-1	VĚTRÁNÍ SKLADŮ (ZAŘÍZENÍ č. 3) - montáž. zařízení vč. zednic. výpomoci, podíl přídruž. výkonů, lešení, zdvihacích zařízení, jeřábů atd.	kpl	1,000		0,00
---	---	------	---	-----	-------	--	------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

4	K	HZS1211-1	Hodinová zúčtovací sazba - zaškolení obsluhy	hod	2,000		0,00
5	K	HZS1211-2	Hodinová zúčtovací sazba - vypracování provozních předpisů	hod	4,000		0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	------

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

7	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000		0,00
---	---	-----------	----------------	-----	-------	--	------