


| | | | |
|--------------------|--------|----------------------------|--------------|
| Jiná ověření: | | Paré: | |
| Orientační schéma: | | Razítko oprávněné osoby: | |
| | | Podpis: _____ Datum: _____ | |
| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---------------------|---|--|
| Stavebník/Investor: | Správa železnic, státní organizace |  SPRÁVA ŽELEZNIC |
| Adresa: | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | |
| Zástupce investora: | Stavební správa východ | |
| Adresa: | Nerudova 1, 779 00 Olomouc | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------|--|
| Zhotovitel díla: | JM YARD service s.r.o. | |  YARD service s.r.o. |
| Adresa: | Suderova 2024/8, Ostrava- Mariánské Hory, 709 00 | | |
| Kontakt: | T: +420 553 401 331 E: markova@jmyardservice.cz | | |
| Zhotovitel části/objektu: | Projekt HTL, s.r.o. | |  PROJEKT HTL, S.R.O. |
| Adresa: | Pohraniční 27, 703 00 Ostrava-Vítkovice | | |
| Kontakt: | T: +420 553 034 235 E: htl@projekthtl.cz | | |
| Hlavní projektant (HIP): | Ing. Jana Marková | Specialista: | Ing. Zdeněk Kubánek |

| | | | | |
|---------------------------|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| Název stavby/akce: | Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín | | Označení investora: | S-2004/2022 |
| | II. Úprava stávajících zpevněných ploch a oplocení areálu MES CT | | Zakázka: | 22005 |
| Název části: | D.2. STAVEBNÍ ČÁST | | Označení části: | D.2.1.6. |
| Název objektu/díle části: | SO 12 Vodovodní přípojka | | Označení objektu/komplexu: | SO12 |
| Název přílohy: | | | Číslo přílohy (typ/pořadí): | |
| Název díle části přílohy: | | | | |
| Odpovědný projektant: | Zpracovatel přílohy: | Měřítko: | Stupeň dokumentace: | |
| Ing. Zdeněk Kubánek | Ing. Vladimír Štěpánek | Formáty: | DSP+PDPS | |
| Kraj: | Katastrální území: | TUDU: | Smluvní datum zpracování: | |
| Moravskoslezský | Český Těšín (598933) | 2501J1 | 13.1.2023 | |
| Označení investora: | Stupeň dokumentace: | Část: | Objekt: | Podoblast: |
| S - 2 0 0 4 2 0 2 2 | - P D P S | - - D 2 1 6 | - - - - S O 1 2 | - X X |
| | | | | - X X X X X X |
| | | | | - P 0 1 |

| | |
|--------------------|----------------|
| Objekty: | Číslo objektu: |
| Vodovodní přípojka | SO 12 |

| Seznam příloh | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|----------------|----|----|--|--|--|--|--|
| Název stavby: | Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín | | | | Pracovní verze | | | | | | | |
| Označení (S-kód): | S-2004/2022 | | | | Den | 13 | 07 | | | | | |
| Stupeň: | DSP + PDPS | | | | Měsíc | 01 | 02 | | | | | |
| Smluvní datum: | 13.01.2023 | | | | Rok | 23 | 23 | | | | | |

| Část | Název přílohy | Měřítko | Poslední verze | Revize příloh dokumentace | | | | | | | | | |
|-------|------------------|---------|----------------|---------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 001 | Technická zpráva | - | P01 | X | X | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Výkresová část | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Situace | 1:200 | P01 | X | X | | | | | | | | |
| 102 | Schéma | - | P01 | X | X | | | | | | | | |
| 103 | Řezy | 1:50 | P01 | X | X | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 301 | Výpočty | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4 401 | Výkaz výměr | - | P01 | X | X | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

S20042022_PDPS_D216_SO12_XX_X_000_P01