

Naše zn. 15264/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ
Listů/příloh 3/1

Vyřizuje Bc. Marie Lepešková
Telefon +420 972 424 467
Mobil x
E-mail Lepeskova@spravazeleznic.cz

Datum 28. 05. 2025

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

V souladu s čl. 13 Výzvy k podání nabídky vydané pod č.j. 14410/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ (dále jen „**Výzva**“)

Ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Cyklická obnova trati v úseku Roudnice n. L. – Hrobce (PD mostních objektů)“

Identifikace zadávacího řízení:

Podlimitní sektorová veřejná zakázka na služby zadávaná mimo zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

Evidenční číslo zadavatele: 65025059

(dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Výběrové řízení**“)

Zadavatel

Název: **Správa železnic, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384

Zakázku zadává organizační jednotka zadavatele:

Název: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Sídlo: Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03
Zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky zadavatele, na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

(dále jen „**Zadavatel**“)

I.

Zadavatel v nadepsaném Výběrovém řízení vydává **vysvětlení a doplnění** zadávací dokumentace na základě obdržených žádostí ze strany dodavatelů:

- **ze dne 27.05.2025 (dotazy č. 1 až 2)**

Dotaz č. 1

Dobrý den, v zadávací dokumentaci chybí příloha č. 3 - Závazný vzor smlouvy. Doplní prosím Zadavatel tuto přílohu?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Ano doplní, došlo zde k administrativní chybě při kompletaci zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2

Dobrý den, prosíme o zodpovězení našeho dotazu.

Zadavatel v bodě 3.2 výzvy k podání nabídky uvádí jako předmět plnění:

„Zpracování ZP+DPS+PDPS včetně geotechnického průzkumu včetně stavebního řízení (povolení záměru) a zajištění výkonu autorského dozoru“.

V bodě 1.1 ZTP (příloha č. 3 b)) ve specifikaci předmětu díla zadavatel uvádí:

1.1.1 Předmětem Díla „Cyklická obnova trati v úseku Roudnice n. L. – Hrobce“ je:

- a) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „PDPS“) v rozsahu vybraných mostních objektů, rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby pro dotčené objekty (viz kap. 4.7 těchto ZTP). Zhotovitel dále zpracuje Souhrnné části dokumentace pro celou stavbu tzn. pro mostní objekty i související objekty železničního svršku a spodku a trakčního vedení, na základě podkladů poskytnutých Objednatelem
- b) Výkon Dozoru projektanta při provádění stavby. V souladu s požadavky stavebního zákona jsou součástí povinnosti Zhotovitele i činnosti spojené s výkonem Dozoru projektanta při provádění stavby.

Na základě výše uvedeného žádá dodavatel o upřesnění předmětu díla veřejné zakázky „Cyklická obnova trati v úseku Roudnice n. L. – Hrobce“, mostní objekty. Tj. co přesně je předmětem plnění?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2

I zde došlo k administrativní chybě při popisu předmětu plnění. Zadavatel tímto upravuje znění čl. 3.2 Výzvy následovně:

Předmětem plnění je Zpracování DPS+PDPS včetně stavebního řízení (povolení záměru) a zajištění výkonu dozoru projektanta.

II.

Na základě výše uvedeného dochází k doplnění přílohy zadávací dokumentace:

- **Příloha č. 3 Závazný vzor smlouvy**

Ostatní články a části zadávací dokumentace nedotčené touto dodatečnou informací zůstávají v platnosti v původním znění.

Na základě povahy této dodatečné informace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídky uvedené u této zakázky na profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz> tak, aby od odeslání této změny činila nejméně celou svou původní délku lhůty pro podání nabídek.

V Ústí nad Labem dne *dle data odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK*

.....
Tomáš Helcl, DiS.

vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Přílohy:

1_příloha č. 3 - Závazný vzor smlouvy