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Technicka zprava

1 VsSeobecna ¢ast

1.1 VsSeobecné udaje

Nazev stavby: Sanace nestabilniho Useku Valasska Polanka — Horni Lide¢ v km 20,019
—21,248

Nazev PS: PS 11-05-11 Horni Lide€ — Vsetin, dalkovy kabel

Misto stavby: t.u. ValaSska Polanka — Horni Lide¢

Objednatel: Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavebni sprava vychod

Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionaifska 1085/8, 779 00
Olomouc

Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni PDPS (projektova dokumentace pro provadéni
stavby) v souladu se smérnici SZ SM011. Tuto dokumentaci je nezbytné v dal$im priib&hu
pFipravy investice dopracovat do formy DPSR (dopracovani projektového souhrnného feseni
stavby). Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu 60% a je nezbytné v realizacni
dokumentaci (zbyvajicich 40%) pfizpUusobit konkrétni sortiment technologie vybranému
dodavateli.

1.2 Vychozi podklady

Pro zpracovani této projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady :

- zadani stavby

- mistni Setfeni

- vyrobni porady

- koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci
- Uzemni rozhodnuti
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1.3 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

S timto PS pfimo souvisi
SK 00-00-02 Horni Lide€ — Vsetin, Zelezni¢ni svrSek a spodek
SO 11-10-01 Horni Lide¢ — Vsetin, zZeleznicni svrSek

SO 11-11-01 Horni Lide¢ — Vsetin, zelezni¢ni spodek

1.4 Odchylky od predchozi dokumentace

Odchylky od pfedchoziho stupné projektové dokumentace v zasadé nejsou. DoSlo
pouze k upfesnéni technického feSeni naplné tohoto PS.

1.5 Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami a ostatnimi
predpisy na né& navazujicimi. Zadné vyjimky z norem a pfedpisti nejsou navrhovany.

1.6 Technické rfeSeni pozadavku na interoperabilitu

Pro zpracovani projektu, jako podklad pro spinéni pozadavkl z hlediska
interoperability, byly pouZzity narodni zakony a vyhlasky, technické normy, interni pfedpisy,
smérnice a vzorové listy.

1.7 Technické normy

1.7.1 Prednostné platné normy pro navrh tohoto PS

. CSN EN 50126 Drazni zafizeni - Stanoveni a prokazani bezporuchovosti, pohotovosti,
udrZovatelnosti a bezpec€nosti (RAMS)

. CSN EN 50125-3 Drazni zafizeni - Podminky prostfedi pro zafizeni - Cast 3:
ZabezpecCovaci a sdélovaci zafizeni

. CSN EN 50238 Drazni zafizeni - Kompatibilita mezi draznim vozidlem a systémy pro
detekovani vlakud

. CSN EN 50159 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpeCovaci systémy a systémy
zpracovani dat\\ - Komunikace v pfenosovych zabezpecovacich systémech

. CSN EN 50121 Drazni zafizeni - elektromagneticka kompatibilita

. CSN 33 4050 Pfedpisy pro podzemni sdélovaci vedeni

. CSN 37 5711 KFizeni uloznych, zavlaénych a zavésnych kabell s celostatnimi
drahami

. CSN 34 7851 Sdélovaci kabely dalkové
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CSN IEC 794-1 Optické kabely

1.7.2 Vyhlasky a interni predpisy

Smérnice SZ, s.o. & 11/2006 ,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach
celostatnich a regionalnich” , v platném znéni ( v€. zmény €. 1 z 05/2010 a zmény ¢&. 1 pfilohy
¢.1z 04/2012),

Smérnice SZ & 20 ,Smérnice pro stanoveni a &lenéni investiénich naklad staveb statni
organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty.

Smérnice SZ, s.o. &. 30/2008 ,Zasady rekonstrukce celostatnich drah nezafazenych do
evropskeho Zelezni¢niho systému®

Technicka specifikace SZDC, s.o. &. TS 2/2008 - ZSE ,Dalkova diagnostika technologickych
systému zelezni¢ni dopravni cesty”

Smérnice SZ, s.o. S4, ptiloha 26 ,Kabely v télese Zelezniéniho spodku*

4856/2016-SZDC-TUDC-UATT ,V8eobecné podminky pro &innosti na kabelech v majetku
Spravy zelezni¢ni dopravni cesty s.o. (ve spravé Technické ustfedny dopravni cesty)*

Smérnice SZ, s.o. &. 42 ,Hospodaieni s vyziskanym materiadlem*

Pokyn generalniho feditele ¢. 21/2017 ,Opatfeni a omezeni pro dodavky technologickych celku
s dopadem na sitovou infrastrukturu SZDC*

Smérnice SZ, s.o. &. 116 ,Technické specifikace radiovych zafizeni pracujicich v MRS v pasmu
150MHZz"

Smérnice SZ TS 1/2022-SZ ,Optické kabely a jejich prisluSenstvi v pfenosové siti statni
organizace Sprava zeleznic”

1.7.3 Ostatni platné normy pouzité pro navrh tohoto PS

CSN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3 Stanoveni zakladnich
charakteristik prostfedi.

CSN 33 2000-4 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4 Bezpe&nost

CSN 33 2000-5 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 Vyb&r a stavba
elektrickych zafizeni

CSN 37 5711 KFizovatky kabelovych vedeni s Zzelezni¢nimi drahami

CSN 330165 Elektrotechnické pfedpisy. Znaceni vodi€u barvami nebo Cislicemi

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Oznacovani podzemnich vedeni vystraznymi féliemi

CSN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické uspofadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji

prostorova poloha

CSN 752130 KFiZzeni vodnich tokd s drahami a komunikacemi
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1.7.4 Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

TKP 7 Kolejové loze

TKP 12 Chranicky a kolektory

TKP 25 Protikorozni ochrana uloznych zafizeni a konstrukci
TKP 28 Sdélovaci zafizeni

TKP 32 Zafizeni trati a tratové znacky

1.8 Stavajici stav

V tratovém useku (dale jen t.0.) Valadska Polanka — Horni Lide€ v km 20,019 — 21,248
je provozovana dvoukolejna elektrifikovana trat. V sou¢asné dobé je jedna kolej vyloucena a
provoz je veden pouze po druhé koleji. V t.u. je stavajici sdélovaci kabelizace vedena ve tfech
samostatnych trasach.

V prvni kabelové sdélovaci trase je veden tratovy sdélovaci metalicky kabel TK
25XN0,8 TCEPKPFLEZE a dvé ochranné HDPE trubky 40/33mm. Jedna ochranna HDPE
trubka je modré barvy a druha €erné barvy. Obé ochranné HDPE trubky 40/33mm jsou
neobsazeny. Kabelova trasa bude dotéena stavebnimi pracemi. TK 25XN0,8 TCEPKPFLEZE
ma obsazeny pouze dvé &tyfky (indikator horkobéznosti, telefon a rozhlasy).

V druhé kabelové trase jsou vedeny kabely ZZ a kabel SZ. Jedna se o sdélovaci
metalicky kabel TK 2,56XN0,8 TCEKEY. Tato kabelova trasa bude z velké Casti dotCena
stavebnimi Upravami spojenymi s upravami nestabilniho svahu, Zelezni¢niho spodku a svrdku
a dalSich stavebnich praci. TK 2,5XN0,8 TCEKEY, ma obsazeny vSechny C&tyiky (tratovy
telefon ozn. TT, venkovni telefon ozn. VT a rozhlasy).

V posledni tfeti kabelové trase SZ jsou obsazeny staré sdélovaci kabely, které jsou vSak
stale funkéni a musi na nich byt zachovan provoz i po dobu stavby. Jedna se o tratovy
kombinovany kabel TKK8 DCKQxxxx (4XPi1,2+12DM0,9+15XPi1,2) a dalkovy kabel DK15
(3DM1,3+4XV1,3+6DM1,3+22DMO0,9). Kabelova trasa téchto dvou sdélovacich kabell je
vedena v dostateCné vzdalenosti od koleji a kolejovych uUprav. Z ddvodu dostatecné
vzdalenosti nebudou sdélovaci kabely TKK8 a DK15 prekladany. Ostatni datova komunikace,
ktera neni vedena v kabelech TK, je vedena po stavajicich sdélovacich kabelech DK15 a
TKKS.

Je nepfipustné zasahovat do stavajici kabelové sité bez védomi servisni organizace
CD-Telematika a je nutné respektovat vyjadieni &.j. 15077/2016 z 30.11.2016.

Dodavatel PS musi splfiovat kvalifikaéni predpoklady pro praci na ZTM ve vlastnictvi
SZs.o.
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1.9 Navrhované reseni

V ramci stavebnich Uprav realizovanych stavbou ,Sanace nestabilniho Useku Valasska
Polanka — Horni Lide¢ v km 20,019 — 21,248" dojde k dotCeni dvou sdélovacich kabeld,
konkrétné sdélovaciho metalického tratového kabelu TK 25XN0,8 TCEPKPFLEZE, na kterém
je datovy provoz veden po dvou ¢Etyrkach. V prvni &tyfce s oznaCenim 1, ve které je veden
datovy provoz, je provozovan na jednom paru indikator horkobéznosti a na druhém paru
telefon v RD ASDEK. V posledni &tyfce s oznaCenim 25, ve které je provoz rozhlasovych
zafizeni, je provozovan na jednom paru rozhlas v LideCku a na druhém paru rozhlas v Luzné.
V ramci profesnich porad bylo odsouhlaseno, ze béhem nickolejného provozu nebude nutné
tyto datové provozy zachovavat.

Druhym dotéenym sdélovacim metalickym tratovym kabelem je TK 2,5XN TCEKEY, kde
jsou obsazeny vSechny C&tyiky datovym provozem.

e 1.XN:
o 1. par je obsazen datovym provozem oznacenym jako TT (tratovy telefon)
o 2. parje neobsazen

o 1. par je obsazen datovym provozem oznacenym jako VT v useku VM-
BystfiCka — tzn. v doteném useku stavbou je neobsazen
o 2. parje obsazen datovym provozem oznac¢enym jako Rozhlas DTMF — dle
obsazovaciho planu je v dot€eném t.U. neobsazen
e 3.XN:
o 1. par je obsazen datovym provozem oznaenym jako Rozhlas signal —
vzhledem k vylouc€eni t.U. se b&hem stavby nemusi datovy provoz zachovat.

Ostatni datové provozy napf. TRS atd. jsou provozovany po stavajicich sdélovacich
metalickych kabelech TKK8 a DK15, které stavbou nebudou dotCeny.

Provizorni stav po dobu stavby sanace

Vzhledem k tomu, Ze je nutné zachovat datovou komunikaci provozovanou na stavajicim
kabelu 2,5XN oznagenou jako TT, je nutné tento datovy provoz pfevést na jiny sdélovaci kabel.
Dle obsazovaciho planu je vhodné vyuzit stary stavajici sdélovaci kabel TKK8, ktery ma pfi
nutnych dpravach (rozdéleni/propojeni na svorkovnici) volné dvé ¢tyifky DM 5 a DM 6 v Uuseku
ValaSska Polanka VB (vypravni budova) (km 28,800) — Horni Lide¢ RZZ (km 19,150). Nutné
upravy sdélovaciho metalického tratového kombinovaného kabelu jsou:

e 7ZST Valaska Polanka ve VB rozpoijit — vyvést &tyiky DM 5 a DM 6
e 7ZST Valagkad Polanka ve VB propojit — vyvedené &tyiky DM 5 a DM 6 se
stavajicim kabelem 2,5XN (upravy 2,5XN viz nize)

e Zast. Luzna zastavka ve VB propojit prabézné 2. par ¢tyrky DM 5
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mésto Val. Polanka Lidecko Lidecko Horni Lide€
budova vypravni spin. stanice b - pfistavek ved] RZZ - pzvr
KM 28,800 24,015 23,920
konstr. TKK 8 TKK 8 TKK 8 TKK 8 TKK 8
TYP KABELU profil | 19Xpi1,2 + 12DM0,9 19Xpi1,2 + 12DM0,9 19Xpi1,2 + 12DM0,9 19Xpi1,2 + 12DMO0,9 19Xpi1,2 + 12DM0,9 19Xpi
uloZeni v zemi v zemi v zemi vzemi vzemi
Délka véetné rezerv m délka useku délka useku délka useku délka tseku délka useku di
| ‘ vol | I&
Xpi | 1,2 4
vong| | |vol | | |
vond| | | [] PROVIZORNI PREVEDENI TT - v Val.Pol. prepojeno na 2,5XN | | v
DM | 0,9 : :
5 vowna| | | [T | PROVIZORNi PROPOJEN - v Val.Pol. pFepojenc na 2,5XN | | |
vond| | | PROVIZORNI REZERVNi PROPOJ | | |smye
DM | 0,9 6 ;
vona| | | PROVIZORNI REZERVNI PROPOJ | | v

Obr. 1 - vySe popsané upravy TKK8 v obsazovacim planu

K pfevedeni datového provozu bude nutné upravit i samotny sdélovaci metalicky tratovy kabel
TK 2,5XN. V t.0. dotéeného stavebnimi upravami bude TK 2,5XN pferusen (nenahrazovan viz
nize). TK 2,5XN bude v t.u. Valasska polanka km 28,800 — LideCko pfistavek ZT km cca
24,200 upraven (v Luzna u Vsetina viz nize). Nutné upravy sdélovaciho metalického tratového
kabelu TK 2,5XN jsou:

e T.U0. Vala$ska Polanka — Horni Lide€ v km 20,019 — 21,248 — TK 2,5XN prerusen
e Zast. LuZzna u Vsetina zastavka km 26,300 — 1. XN TK 2,5XN propojit prubézné
mésto [IRERYEL]E] LuZznauVs. Lideéko Lideéko Lideéko Horni Lideé
budova zastavka zastavka pristavek ZT indik. horkobéz; zastavka RZZ
KM 28,800 pL 1] 24.200? 26,300 23,900 19,100
konstr. TCEKEY TCEKEY TCEKEY TCEKEY TCEKEY
TYP KABELU profil 2,5XN0,8 2,5XN0,8 2,5XN0,8 2,5XN0,8 2,5XN0,8
uloZeni vzemi vzemi v zemi v zemi v zemi
Délka vietné rezerv m fu délka tseku délka dseku délka Useku délka Useku délka Gseku
CTYRK ¢isLo
Y |@2L| PUP | GTYRKY
1 tons |provizorni provoz 7 s1] || erovizorsi provoz TT 1] § | VOLNA | | |prusen staveou -sanace|
XN | 08 1 7
w |Provizorni provoz sTav | |provizowsi provoz stav] | | VOLNA | | |erusen staveou sanace|
vo |io w |t e | ] wl| | |we | | |rusen stavaou sanace|
XN | 08 2
o |io w | ] e | i w| ] av| | fruden sTaveou "saAcE]
w5 |+ w | e | ] | | |prusen staveou sanace] ‘
XN | 08 3

Obr. 2 — vySe popsané upravy 2,5XN v obsazovacim planu

Diky vySe popsanym Upravam bude mozné pfesunout datovy provoz ozn. TT ze stavajiciho
sdélovaciho metalického tratového kabelu TK 2,5XN v ZST Horni Lide¢ RZZ na stavajici TKK8
na Ctyfky DM 5 nebo DM 6 a vytvofit tak propoj Horni Lide€ RZZ — ValaSska Polanka VB. Ve
Valasské Polance VB bude opét datovy provoz prfeveden na stavajici sdélovaci metalicky
tratovy kabel TK 2,5XN, kterym se bude datovy provoz ,vracet” do mista ukonéeni plvodniho
kabelu tj. LideCko pfistavek ZT v km cca 24,200. Timto zpusobem bude zachovan datovy
provoz ozn. TT i po dobu stavby ,Sanace nestabilniho useku ValaSska Polanka — Horni Lide¢
v km 20,019 — 21,248°".

Projektant pfi navrhu provizorni obchézi trasy vychéazi z obsazovaciho planu, ve kterych neni
uvedeno, Ze by Ctyrky zvolené pro provizorni pfevedeni datového provozu byly nefunkéni nebo
na nich byly jinak omezeny prenosové viastnosti (vyjma TK 2,5XN, kde je uvedeno zhor$éni
izola¢niho stavu). Z tohoto divodu k nim pristupuje jako k plné funkénim.
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Provizorni pfelozky v misté dot€eném stavbou se tak nebudou muset realizovat. Stavajici
sdélovacim metalicky tratovy kabel TK25XN0,8 TCEPKPFLEZE bude ukonen v 8achtach
budouciho pochoziho zZlabu (km 20,375 a 21,090) spole¢né s ochrannymi HDPE trubkami
40/33mm. Po dobu stavby na tomto kabelu nebude provozovana zadna datova komunikace.

Stav po dokonc¢eni stavebnich Uprav sanace

Po dokonc&eni stavebnich praci sanace a upravy Zelezniéniho svrdku a spodku stavby
,Sanace nestabilniho Useku Valasska Polanka — Horni Lide¢ v km 20,019 — 21,248 bude
v drazni stezce umistén pochozi kabelovy Zlab, ve kterém bude vedena definitivni sdélovaci
kabelizace.

Datovy provoz ze sdélovaciho kabelu 2,5XN0,8 TCEKEY, ktery je veden provizorni
obchozi trasou (veden po stavajicim sdélovacim metalickém kabelu TKK) a datovy provoz,
ktery byl pferusen, bude v ZST Horni Lide¢ v budové RZZ preveden na stavajici sdélovaci
metalicky tratovy kabel TK 25XN0,8 TCEPKPFLEZE az do LidecCko pfistavek ZT, kde je ve
stavajicim stavu ukoncen TK2,5XN. Datovy provoz na TK 25XN0,8 TCEPKPFLEZE bude po
dokonéeni stavebnich uprav Zelezniéniho svrdku a spodku stavby ,Sanace nestabilniho Useku
ValaSska Polanka — Horni Lide€ v km 20,019 — 21,248 obnoven. TK 25XN0,8 TCEPKPFLZE
bude po dokon&eni stavebnich Uprav v Sachtach pochoziho Zlabu opétovné naspojkovan a jiz
nové bude veden v novém pochozim Zlabu vybudovaném v ramci stavby ,Sanace nestabilniho
useku ValaSska Polanka — Horni Lide€ v km 20,019 — 21,248".

Definitivni upravy (pokud budou tfeba) TK 25XN0,8 TCEPKPFLEZE a naspojkovani,
pokladku, hermetizaci, kalibraci atd. na ochrannych HDPE trubkach feSi souvisejici stavba
»otatni hranice Slovenska republika (Stfelna) — Vsetin (mimo) — konverze*

Ochrana kabelizace v misté vjezdu na stavenisté — v misté provizorniho najezdu pro
stavebni techniku se nachazi stavajici sdélovaci kabely. Tato kabely budou ochranény.
Vzhledem k tomu, Ze se v dot€eném misté upravuje terén — pfisypava se, budou kabely pfed
zaCatkem stavebnich praci odkopany a bude na né umisténa délena chranicka, ktera zajisti,
aby nedoS$lo k poskozeni stavajici kabelizace vlivem pojezdu techniky. Do mist kfizeni
stavajici sdélovaci trasy a provizorniho najezdu budou umistény silnicni panely s dostate¢nou
unosnosti, aby zajistily dodatecnou ochranu stavajici kabelové trase.

Zemni prace

Zemni prace budou provadény pouze v mistech ukonCovani stavajici kabelizace
v€etné vykopu Sachet o rozmérech 2x2 m a hloubce 3 m.

Daldi zemni prace budou provadény v misté provizorniho najezdu pro stavebni
techniku, kde se nachazi stavajici sdélovaci kabely. Tyto kabely budou ru¢né odkopany a
ochranény délenou kabelovou chraniCkou DN160. Jako sekundarni ochrana kabelové trasy
budou nad trasou umistény silni¢ni panely, které ochrani kabelou trasu pfed pojezdem tézkeé
stavebni techniky.
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1.10 Pozadavek na vytyceni inzenyrskych siti

PFi provadéni vykopovych praci pro kabelové trasy je tfeba dbat na to, aby nebyla
podkozena jina podzemni zafizeni. Pfed zapo&etim vykopovych praci musi byt provedeno
vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby. Bez tohoto vyty&eni nesmi stavebni
organizace zahaijit vykopové prace.

Projektant vychazel pfi zakresu stavajicich siti a navrhu tras z informaci dodanych spravci
jednotlivych siti, které mnohdy postradaji dostateénou presnost. V pfipadé zjisténi kolize mezi
navrzenou trasou a stavajicimi fady bude navrzena trasa projektantem na stavbé upravena.

2 Pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci

Pfi vSech montaznich praci je tfeba dodrZzovat bezpecnostné technicka ustanoveni
CSN a TNZ. Zejména pak bezpe&nostni predpisy.

2.1 Pozarné bezpecnostni opatreni

Na vstupech kabell do objektu a v pozarné délicich konstrukcich budou osazeny
pozarni ucpavky. Otvory v pozarné délicich konstrukcich budou osazeny pozarnimi uzaveéry.
Pozarni uzavéry a ucpavky budou provedeny dle platnych norem a predpisi a budou
oznaceny.

Prostupy kabell pozarné délicimi konstrukcemi a na vstupech do objektu, budou opatfeny

pozarnimi ucpavkami EIG0. Vstupy do objektu z kabelovodu budou opatfeny poZarnimi
ucpavkami s odolnosti EI 60 DP1.

Po ukonCeni stavby pfeda stavebni firma investorovi nasledujici doklady k pozarnim
ucpavkam:

- doklad o montazi

- doklad o opravnéni osob k montazi

- doklad o kontrole provozuschopnosti

- doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR

Péce o zivotni prostiedi a o osoby s omezenou schopnosti pohybu

Realizace tohoto PS nema vliv na Zivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti pohybu.
Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu s ¢asti dokumentace zabyvajici se odpady.

Pozadavky na dalSi stupen dokumentace

Tento objekt je treba v dalSi pripravé doprojektovat do urovné provadécich projekti
s ovéfenim prepojovani okruhti a s uréenim zpuisobu ulozeni kabell v jednotlivych
usecich trasy.
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V Brné, leden 2025 Vypracoval: Ing. Filip Rozsypal
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