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PS 11-05-11   Horní Lideč – Vsetín, dálkový kabel 
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby: Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248 
Stupeň dokumentace: PDPS  
Charakter stavby:  Liniová stavba 
Odvětví:   Železniční doprava 
Místo stavby:   t.ú. Valašská Polanka – Horní Lideč 
Katastrální území a soupis dotčených parcel: 
Viz dokladová část 
 
Kraj:    Zlínský 
 
Objednatel:   Správa železnic, s.o. 
    Dlážděná 1003/7 
    110 00 Praha 1 - Nové Město 
    IČ: 70994234 
    DIČ: CZ 70994234 
Zastoupený:   Správa železnic, s.o. 
    Stavební správa východ 
    Nerudova 1, 772 58 Olomouc  
 
Generální projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,  

Legionářská 1085/8 
    779 00 Olomouc 

Odpovědný projektant stavby: Ing. Michal Kasaj 
Odpovědný projektant objektu: Ing. Filip Rozsypal 
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Technická zpráva 
1 Všeobecná část 
1.1 Všeobecné údaje 
Název stavby: Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 

– 21,248 
Název PS: PS 11-05-11   Horní Lideč – Vsetín, dálkový kabel 
Místo stavby:  t.ú. Valašská Polanka – Horní Lideč 
Objednatel:  Správa železnic, státní organizace 
                           Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavební správa východ 
Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
 
Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni PDPS (projektová dokumentace pro provádění stavby) v souladu se směrnicí SŽ SM011. Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu 

přípravy investice dopracovat do formy DPSŘ (dopracování projektového souhrnného řešení 

stavby). Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu 60% a je nezbytné v realizační dokumentaci (zbývajících 40%) přizpůsobit konkrétní sortiment technologie vybranému dodavateli. 
1.2 Výchozí podklady 

Pro zpracování této projektové dokumentace byly použity následující podklady : 
- zadání stavby - místní šetření - výrobní porady - koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací - územní rozhodnutí 
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1.3 Související provozní soubory a stavební objekty 
S tímto PS přímo souvisí  

SK 00-00-02 Horní Lideč – Vsetín, železniční svršek a spodek 
SO 11-10-01 Horní Lideč – Vsetín, železniční svršek 
SO 11-11-01 Horní Lideč – Vsetín, železniční spodek 
1.4 Odchylky od předchozí dokumentace   
  Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace v zásadě nejsou. Došlo 

pouze k upřesnění technického řešení náplně tohoto PS.    
1.5 Odchylky od platných norem a předpisů 
 Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami a ostatními 

předpisy na ně navazujícími. Žádné výjimky z norem a předpisů nejsou navrhovány. 
1.6 Technické řešení požadavků na interoperabilitu 

Pro zpracování projektu, jako podklad pro splnění požadavků z hlediska 

interoperability, byly použity národní zákony a vyhlášky, technické normy, interní předpisy, 
směrnice a vzorové listy. 
1.7 Technické normy 
1.7.1 Přednostně platné normy pro návrh tohoto PS 
• ČSN EN 50126  Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, 

udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) 
• ČSN EN 50125-3 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: 

Zabezpečovací a sdělovací zařízení  
• ČSN EN 50238  Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro 

detekování vlaků 
• ČSN EN 50159  Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 

zpracování dat\\ - Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech 
• ČSN EN 50121  Drážní zařízení - elektromagnetická kompatibilita 
• ČSN 33 4050  Předpisy pro podzemní sdělovací vedení 
• ČSN 37 5711  Křížení úložných, závlačných a závěsných kabelů s celostátními drahami 
• ČSN 34 7851  Sdělovací kabely dálkové 
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• ČSN IEC 794-1  Optické kabely 
1.7.2 Vyhlášky a interní předpisy 
• Směrnice SŽ, s.o. č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních“ , v platném znění ( vč. změny č. 1 z 05/2010 a změny č. 1 přílohy 

č.1 z 04/2012), 
• Směrnice SŽ č. 20 „Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 

organizace Správa železniční dopravní cesty. 
• Směrnice SŽ, s.o. č. 30/2008 „Zásady rekonstrukce celostátních drah nezařazených do 

evropského železničního systému“ 
• Technická specifikace SŽDC, s.o. č. TS 2/2008 - ZSE „Dálková diagnostika technologických 

systémů železniční dopravní cesty“ 
• Směrnice SŽ, s.o. S4, příloha 26 „Kabely v tělese železničního spodku“ 
• 4856/2016-SŽDC-TÚDC-ÚATT „Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku 

Správy železniční dopravní cesty s.o. (ve správě Technické ústředny dopravní cesty)“ 
• Směrnice SŽ, s.o. č. 42 „Hospodaření s vyzískaným materiálem“ 
• Pokyn generálního ředitele č. 21/2017 „Opatření a omezení pro dodávky technologických celků s dopadem na síťovou infrastrukturu SŽDC“ 
• Směrnice SŽ, s.o. č. 116 „Technické specifikace rádiových zařízení pracujících v MRS v pásmu 

150MHz“ 
• Směrnice SŽ TS 1/2022-SZ „Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní 

organizace Správa železnic“ 
1.7.3 Ostatní platné normy použité pro návrh tohoto PS 
ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení základních 

charakteristik prostředí. 
ČSN 33 2000-4  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 Bezpečnost  
ČSN 33 2000-5 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a stavba 

elektrických zařízení 
ČSN 37 5711  Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 
ČSN 33 0165  Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006  Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi  
ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 

prostorová poloha 
ČSN 75 2130  Křížení vodních toků s drahami a komunikacemi 
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1.7.4 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah   
TKP 7  Kolejové lože 
TKP 12  Chráničky a kolektory 
TKP 25  Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 
TKP 28  Sdělovací zařízení 
TKP 32  Zařízení trati a traťové značky 

1.8 Stávající stav 
V traťovém úseku (dále jen t.ú.) Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248 

je provozována dvoukolejná elektrifikovaná trať. V současné době je jedna kolej vyloučena a 

provoz je veden pouze po druhé koleji. V t.ú. je stávající sdělovací kabelizace vedena ve třech 

samostatných trasách. 
  V první kabelové sdělovací trase je veden traťový sdělovací metalický kabel TK 

25XN0,8 TCEPKPFLEZE a dvě ochranné HDPE trubky 40/33mm. Jedna ochranná HDPE 

trubka je modré barvy a druhá černé barvy. Obě ochranné HDPE trubky 40/33mm jsou neobsazeny. Kabelová trasa bude dotčena stavebními pracemi. TK 25XN0,8 TCEPKPFLEZE 

má obsazeny pouze dvě čtyřky (indikátor horkoběžnosti, telefon a rozhlasy). 
V druhé kabelové trase jsou vedeny kabely ZZ a kabel SZ. Jedná se o sdělovací 

metalický kabel TK 2,5XN0,8 TCEKEY. Tato kabelová trasa bude z velké části dotčena 

stavebními úpravami spojenými s úpravami nestabilního svahu, železničního spodku a svršku a dalších stavebních prací. TK 2,5XN0,8 TCEKEY, má obsazeny všechny čtyřky (traťový telefon ozn. TT, venkovní telefon ozn. VT a rozhlasy). 
V poslední třetí kabelové trase SZ jsou obsaženy staré sdělovací kabely, které jsou však 

stále funkční a musí na nich být zachován provoz i po dobu stavby. Jedná se o traťový 

kombinovaný kabel TKK8 DCKQxxxx (4XPi1,2+12DM0,9+15XPi1,2) a dálkový kabel DK15 (3DM1,3+4XV1,3+6DM1,3+22DM0,9). Kabelová trasa těchto dvou sdělovacích kabelů je 

vedena v dostatečné vzdálenosti od kolejí a kolejových úprav. Z důvodu dostatečné 

vzdálenosti nebudou sdělovací kabely TKK8 a DK15 překládány. Ostatní datová komunikace, 

která není vedena v kabelech TK, je vedena po stávajících sdělovacích kabelech DK15 a TKK8. 
Je nepřípustné zasahovat do stávající kabelové sítě bez vědomí servisní organizace 

ČD-Telematika a je nutné respektovat vyjádření č.j. 15077/2016 z 30.11.2016. 
Dodavatel PS musí splňovat kvalifikační předpoklady pro práci na ŽTM ve vlastnictví 

SŽ s.o.  
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1.9 Navrhované řešení  
V rámci stavebních úprav realizovaných stavbou „Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248“ dojde k dotčení dvou sdělovacích kabelů, 

konkrétně sdělovacího metalického traťového kabelu TK 25XN0,8 TCEPKPFLEZE, na kterém 

je datový provoz veden po dvou čtyřkách. V první čtyřce s označením 1, ve které je veden 
datový provoz,  je provozován na jednom páru indikátor horkoběžnosti a na druhém páru telefon v RD ASDEK. V poslední čtyřce s označením 25, ve které je provoz rozhlasových 

zařízení, je provozován na jednom páru rozhlas v Lidečku a na druhém páru rozhlas v Lužné. V rámci profesních porad bylo odsouhlaseno, že během nickolejného provozu nebude nutné 

tyto datové provozy zachovávat.  
Druhým dotčeným sdělovacím metalickým traťovým kabelem je TK 2,5XN TCEKEY, kde 

jsou obsazeny všechny čtyřky datovým provozem.  
• 1.XN: 

o 1. pár je obsazen datovým provozem označeným jako TT (traťový telefon)  
o 2. pár je neobsazen 

• 2.XN: 
o 1. pár je obsazen datovým provozem označeným jako VT v úseku VM-

Bystřička – tzn. v dotčeném úseku stavbou je neobsazen  
o 2. pár je obsazen datovým provozem označeným jako Rozhlas DTMF – dle 

obsazovacího plánu je v dotčeném t.ú. neobsazen 
• 3.XN: 

o 1. pár je obsazen datovým provozem označeným jako Rozhlas signál – vzhledem k vyloučení t.ú. se během stavby nemusí datový provoz zachovat. 
Ostatní datové provozy např. TRS atd. jsou provozovány po stávajících sdělovacích 

metalických kabelech TKK8 a DK15, které stavbou nebudou dotčeny. 
Provizorní stav po dobu stavby sanace 
Vzhledem k tomu, že je nutné zachovat datovou komunikaci provozovanou na stávajícím 

kabelu 2,5XN označenou jako TT, je nutné tento datový provoz převést na jiný sdělovací kabel. Dle obsazovacího plánu je vhodné využít starý stávající sdělovací kabel TKK8, který má při 

nutných úpravách (rozdělení/propojení na svorkovnici) volné dvě čtyřky DM 5 a DM 6 v úseku 

Valašská Polanka VB (výpravní budova) (km 28,800) – Horní Lideč RZZ (km 19,150).  Nutné 

úpravy sdělovacího metalického traťového kombinovaného kabelu jsou: 
• ŽST Valašká Polanka ve VB rozpojit – vyvést čtyřky DM 5 a DM 6 
• ŽST Valašká Polanka ve VB propojit – vyvedené čtyřky DM 5 a DM 6 se 

stávajícím kabelem 2,5XN (úpravy 2,5XN viz níže) 
• Zast. Lužná zastávka ve VB propojit průběžně 2. pár čtyřky DM 5   
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Obr. 1 – výše popsané úpravy TKK8 v obsazovacím plánu 
K převedení datového provozu bude nutné upravit i samotný sdělovací metalický traťový kabel TK 2,5XN. V t.ú. dotčeného stavebními úpravami bude TK 2,5XN přerušen (nenahrazován viz 

níže). TK 2,5XN bude v t.ú. Valašská polanka km 28,800 – Lidečko přístavek ZT km cca 

24,200 upraven (v Lužná u Vsetína viz níže). Nutné úpravy sdělovacího metalického traťového kabelu TK 2,5XN jsou: 
• T.ú. Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248 – TK 2,5XN přerušen 
• Zast. Lužná u Vsetína zastávka km 26,300 – 1. XN TK 2,5XN propojit průběžně 

Obr. 2 – výše popsané úpravy 2,5XN v obsazovacím plánu 
Díky výše popsaným úpravám bude možné přesunout datový provoz ozn. TT ze stávajícího 

sdělovacího metalického traťového kabelu TK 2,5XN v ŽST Horní Lideč RZZ na stávající TKK8 

na čtyřky DM 5 nebo DM 6 a vytvořit tak propoj Horní Lideč RZZ – Valašská Polanka VB. Ve Valašské Polance VB bude opět datový provoz převeden na stávající sdělovací metalický 

traťový kabel TK 2,5XN, kterým se bude datový provoz „vracet“ do místa ukončení původního 

kabelu tj. Lidečko přístavek ZT v km cca 24,200. Tímto způsobem bude zachován datový 

provoz ozn. TT i po dobu stavby „Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248“.  
Projektant při návrhu provizorní obchází trasy vychází z obsazovacího plánu, ve kterých není 

uvedeno, že by čtyřky zvolené pro provizorní převedení datového provozu byly nefunkční nebo 

na nich byly jinak omezeny přenosové vlastnosti (vyjma TK 2,5XN, kde je uvedeno zhoršění 

izolačního stavu). Z tohoto důvodu k nim přistupuje jako k plně funkčním. 
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Provizorní přeložky v místě dotčeném stavbou se tak nebudou muset realizovat. Stávající 

sdělovacím metalicky traťový kabel TK25XN0,8 TCEPKPFLEZE bude ukončen v šachtách 

budoucího pochozího žlabu (km 20,375 a 21,090) společně s ochrannými HDPE trubkami 

40/33mm. Po dobu stavby na tomto kabelu nebude provozována žádná datová komunikace.  
 
Stav po dokončení stavebních úprav sanace 
Po dokončení stavebních prací sanace a úpravy železničního svršku a spodku stavby 

„Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248“ bude v drážní stezce umístěn pochozí kabelový žlab, ve kterém bude vedena definitivní sdělovací kabelizace.  
Datový provoz ze sdělovacího kabelu 2,5XN0,8 TCEKEY, který je veden provizorní 

obchozí trasou (veden po stávajícím sdělovacím metalickém kabelu TKK) a datový provoz, 

který byl přerušen, bude v ŽST Horní Lideč v budově RZZ převeden na stávající sdělovací 

metalický traťový kabel TK 25XN0,8 TCEPKPFLEZE až do Lidečko přístavek ZT, kde je ve 

stávajícím stavu ukončen TK2,5XN. Datový provoz na TK 25XN0,8 TCEPKPFLEZE bude po 

dokončení stavebních úprav železničního svršku a spodku stavby „Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248“ obnoven. TK 25XN0,8 TCEPKPFLZE 
bude po dokončení stavebních úprav v šachtách pochozího žlabu opětovně naspojkován a již 

nově bude veden v novém pochozím žlabu vybudovaném v rámci stavby „Sanace nestabilního 

úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248“.  
Definitivní úpravy (pokud budou třeba) TK 25XN0,8 TCEPKPFLEZE a naspojkování, 

pokládku, hermetizaci, kalibraci atd. na ochranných HDPE trubkách řeší související stavba 

„Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze“     
 
Ochrana kabelizace v místě vjezdu na staveniště – v místě provizorního nájezdu pro 

stavební techniku se nachází stávající sdělovací kabely. Tato kabely budou ochráněny. Vzhledem k tomu, že se v dotčeném místě upravuje terén – přisypává se, budou kabely před 

začátkem stavebních prací odkopány a bude na ně umístěna dělená chránička, která zajistí, 

aby nedošlo k poškození stávající kabelizace vlivem pojezdu techniky. Do míst křížení 

stávající sdělovací trasy a provizorního nájezdu budou umístěny silniční panely s dostatečnou 

únosností, aby zajistily dodatečnou ochranu stávající kabelové trase.  
Zemní práce 

Zemní práce budou prováděny pouze v místech ukončování stávající kabelizace 

včetně výkopu šachet o rozměrech 2x2 m a hloubce 3 m.  
Další zemní práce budou prováděny v místě provizorního nájezdu pro stavební 

techniku, kde se nachází stávající sdělovací kabely. Tyto kabely budou ručně odkopány a 

ochráněny dělenou kabelovou chráničkou DN160. Jako sekundární ochrana kabelové trasy budou nad trasou umístěny silniční panely, které ochrání kabelou trasu před pojezdem těžké 

stavební techniky. 
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1.10 Požadavek na vytyčení inženýrských sítí  
Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla 

poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytyčení nesmí stavební 

organizace zahájit výkopové práce. 
Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných správci 

jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění kolize mezi 

navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě upravena.  

2 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
 
Při všech montážních prací je třeba dodržovat bezpečnostně technická ustanovení 

ČSN a TNŽ. Zejména pak bezpečnostní předpisy.     
2.1 Požárně bezpečnostní opatření  

Na vstupech kabelů do objektu a v požárně dělících konstrukcích budou osazeny 

požární ucpávky. Otvory v požárně dělících konstrukcích budou osazeny požárními uzávěry. 

Požární uzávěry a ucpávky budou provedeny dle platných norem a předpisů a budou 

označeny. 
Prostupy kabelů požárně dělícími konstrukcemi a na vstupech do objektu, budou opatřeny 
požárními ucpávkami EI60. Vstupy do objektu z kabelovodu budou opatřeny požárními 

ucpávkami s odolností EI 60 DP1. 
Po ukončení stavby předá stavební firma investorovi následující doklady k požárním 

ucpávkám: 
- doklad o montáži - doklad o oprávnění osob k montáži - doklad o kontrole provozuschopnosti - doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ 

 
Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností pohybu 
Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností pohybu. 

Odpady budou tříděny a likvidovány v souladu s částí dokumentace zabývající se odpady.   
Požadavky na další stupeň dokumentace 
Tento objekt je třeba v další přípravě doprojektovat do úrovně prováděcích projektů s ověřením přepojování okruhů a s určením způsobu uložení kabelů v jednotlivých 

úsecích trasy. 
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V Brně, leden 2025                             Vypracoval: Ing. Filip Rozsypal 
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