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Objekty dle seznamu

SO 11-21-01
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Mosty a propustky

propustek v km 20,385

Vsetín, – Lideč Horní 

Výkresová část

Evropskou unií

Spolufinancováno Ministerstvo dopravy

infrastruktury
Státní fond dopravní
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VÝKOPY A PROVIZORIA

SO 11-21-01   Horní Lideč – Vsetín, propustek v km 20,385

SO 11-11-01

SO 11-21-01

VSETÍNHORNÍ LIDEČ
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105Výkopy a provizoria
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1
hloubky 10,0m(doèasné)

Pažení ze štìtovnicové IIIn 

HORNÍ LIDEČ VSETÍN

odvedení vody

rýha ke sbìru a

s výdøevou tl8.0mm

záporové pažení HEB160 

odvedení vody
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stávající propustek
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vody DN300 na Q50

provizorní pøevedení 
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ŘEZ k.č.2
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TK:462,045

hloubky 15,0m(doèasné)

Pažení ze štìtovnicové IIIn 
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DN300 na Q50

provizorní pøevedení vody
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není souèástí stavby

stávající kabelovod

- stávající terén

- stabilizaèní podklad z C8/10

- podkladní prostý beton C12/15 X0

- žb základ z betonu C25/30 XC2,XF3,XA1

- žb prefabrikovaná patková trouba DN1200 C35/45 s kari sítí

- nátìr proti zemní vlhkosti 1xPN + 2xAIN

- zásyp ze ŠD po vrtstvách 300mm, zhutnìní Id=0,95

- SO 11-11-01 Horní Lideè - Vsetín, železnièní spodek

- SO 11-10-01 Horní Lideè - Vsetín, železnièní svršek

max.tl.300mm na Id=0,95

zásyp dle S4 hutnit po vrstvách 

455,317
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