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Seznam zkratek 
Zkratka   Plný název  

AB   automatický blok 

AH   automatické hradlo 

CDP    centrální dispečerské pracoviště 

ČSN   česká státní norma 

DDTS ŽDC  dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty 

DK    dopravní kancelář 

DKS   dvojitá kolejová spojka 

DNO   deska nouzových obsluh 

DNS   doplňkové návěstní svítilny 

DOZ   dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

EDB   elektrodynamická brzda 

EoA   konec oprávnění 

EOV   elektrický ohřev výhybek 

EPZ   elektrické předtápěcí zařízení 

ERTMS    evropský systém řízení železniční dopravy 

ETCS   evropský systém vlakového zabezpečovače 

EMZ    elektromagnetický zámek 

GŘ   generální ředitelství 

GSM-R    mezinárodní standard bezdrátové komunikace určený pro železniční aplikace 

HV   hnací vozidlo 

IDS   integrovaný dopravní systém 

IREDO   Integrovaná regionální doprava Královehradeckého a Pardubického kraje 

JOP   jednotné obslužné pracoviště 

JŘ    jízdní řád 

KJŘ    knižní jízdní řád  

KÚ   konec úseku 

LVZ    liniový vlakový zabezpečovač 

MD   ministerstvo dopravy 

MPZZ   mobilní provizorní zabezpečovací zařízení 

NAD    náhradní autobusová doprava 

NJŘ    nákresný jízdní řád  

OBU   on-board unit (mobilní část) ETCS 

OCO   oblastní centrum obchodu 

Odb.   odbočka 
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OREDO   Organizátor regionální dopravy Královehradeckého a Pardubického kraje 

OŘ   oblastní ředitelství 

OZZD    odborně způsobilý zaměstnanec dopravce 

PMD   posun mezi dopravnami 

PO    provozní obvod 

PP    provozní pracoviště 

PPV   pracoviště pohotovostního výpravčího 

PS    provozní soubor 

PSt.    pomocné stavědlo 

PZS    přejezdové zabezpečovací zařízení světelné  

PZZ    přejezdové zabezpečovací zařízení  

RBC    radiobloková centrála  

SJŘ    sešitový jízdní řád  

SK    staniční kolej 

SO    stavební objekt 

SP    stavební postup 

SŘ   staniční řád 

SSZ   Stavební správa západ 

ST   správa tratí 

St.   stavědlo 

SZZ   staniční zabezpečovací zařízení 

TEN-T   Transevropská železniční síť pro nákladní dopravu 

TK    traťová kolej 

TNŽ   technická norma železnic 

TO   traťový okrsek 

TRS   traťový rádiový systém 

TSI   technické specifikace interoperability 

TTP   tabulky traťových poměrů 

TÚ   traťový úsek 

TV   trakční vedení 

TZZ   traťové zabezpečovací zařízení 

TŽK    tranzitní železniční koridor  

VB   výpravní budova 

VCP   vlaková cesta s prodlouženou ochranou dráhou 

VNVK    všeobecná nakládková vykládková kolej 

ZS   zásuvkový stojan 
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ZÚ   začátek úseku 

ŽDC   železniční dopravní cesta 

žkm   železniční kilometr 

ŽST   železniční stanice 
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Údaje o stavbě 
Název stavby: Prostá elektrizace vč. ETCS Rudoltice v Čechách – 

Lanškroun 
ISPROFIN: 5533530032 
Specifikace stavby: Veřejná dopravní (drážní) stavba liniového charakteru, 

stavba dráhy 
Stupeň dokumentace: Záměr projektu 
Místo stavby: Železniční trať č. 270 Rudoltice v Čechách – Lanškroun 
  
Část dokumentace: K.8.1.2 
  
Charakter dílčí části: Stavba trvalá 
Kraj: Pardubický 
Obec: Rudoltice, Lanškroun 
Katastrální území: Rudoltice u Lanškrouna [743500], Luková [689025], 

Lanškroun [678929] 
Místo stavby dílčí části: km 0,000 – km 4,408 trati Lanškroun – Rudoltice v 

Čechách 
Trať dle Prohlášení 
o dráze: 

Trať č. 769 00 Lanškroun – Rudoltice v Čechách 

Traťový úsek: TÚ 192102 
Definiční úsek: DÚ 192181 
Kategorie dráhy: Regionální dráha 

 
Období realizace 2026 
  
Stavebník / investor: Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO: 70994234 

Zástupce investora: Správa železnic, státní organizace 
OŘ Hradec Králové 
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové 

Oprávněná osoba ve 
věcech technických: 

Ing. Lenka Szabóová 

Stávající vlastník 
objektu: 

Správa železnic, státní organizace 

Nový vlastník objektu: Správa železnic, státní organizace 
Správce objektu: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové 
  
Hlavní projektant 
stavby: 

SAGASTA s.r.o. 
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 
IČO: 04598555 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Emil Špaček, autorizovaný inženýr v oboru 
dopravních staveb (č. 0008279) 

Zástupce: Ing. Ondřej Zítko 
Zpracovatel dílčí části 
dokumentace: 

SAGASTA s.r.o. 
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 
IČO: 04598555 

Odpovědný projektant 
dílčí části: 

Mgr. Filip Strych 
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Traťová a staniční technologie počátečního a cílového stavu a rámcová 

dopravní technologie v průběhu výstavby 
Trať Rudoltice v Čechách – Lanškroun je jednokolejnou neelektrifikovanou odbočnou regionální tratí. 

Tato trať se zjednodušeným řízením drážní dopravy začíná v dopravně D3 Lanškroun u zarážedla v km 

4,414 a končí u vjezdového návěstidla AL v km 0,550 přilehlé stanice Rudoltice v Čechách. ŽST Rudoltice 

v Čechách není předmětem této stavby. 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb.  Regionální dráha 

Kategorie dráhy podle TSI INF    P6, F4 

Součást sítě TEN-T     NE 

Označení tratě dle TTP     314D 

Označení tratě dle KJŘ     270 

Označení tratě dle prohlášení o dráze jako č.  769 00 

Číslo traťového a definičního úseku   192102, 192B1 

Traťová třída zatížení     C3 

Průjezdný průřez     GČD 

Zábrzdná vzdálenost     400 m 

Nejvyšší traťová rychlost    50 km/h 

Trakční soustava     Bez elektrifikace 

Počet traťových kolejí     1 

Normativ délky vlaku     145 m (vlaky nákladní dopravy) 

55 m (vlaky dálkové dopravy a vlaky 

zastávkové) 

Normativ hmotnosti vlaku  S 370 (lok. ř. 730, 731), S 650 (lok. ř. 2x 730, 2x 

731), S 400 (lok. ř. 740, 741, 742, 742.7, 743, 

744.1), S 800 (lok. ř. 749, 750, 751, 753.6, 

753.7), S 900 (lok. ř. 2x 749, 2x 750, 2x 751, 2x 

753.6, 2x 753.7) 
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Úroveň ETCS, typ uvažovaného provozu z pohledu ETCS 

Současný stav 
Výstupní hranice oblasti ETCS v km 0,550 (změna úrovně ETCS L2 na GSM-R CZ); ETCS L2 je předmětem 

stavby na této trati. 

Navrhovaný stav 
V navrhovaném stavu je na předmětné trati provedena jednoduchá modernizace a elektrizace 

v nezbytně nutném rozsahu včetně nasazení systému GSM-R a ETLCS L2. Pro související infrastrukturu, 

která bude předmětem ucelené rekonstrukce, bude zajištěn soulad s požadavky TSI. 

V traťovém úseku Rudoltice v Čechách (včetně) – Lanškroun (včetně) bude nové zabezpečovací zařízení 

včetně ETCS L2 s benefity, které bude po nutné úpravě stávající RBC 41 v CDP Přerov ovládáno právě 

z CDP Přerov z dispečerského sálu řízené oblasti Česká Třebová – Přerov. Cílovým stavem dle SŽ PO-

01/2021-GR Pokyn generálního ředitele „Pracoviště pro dálkové řízení“ je řídit úsek z RDP Česká 

Třebová, které ale není dosud vybudováno. Bude rovněž doplněno pracoviště dispečera ETCS a PPV 

Třebovice v Čechách. 

Traťové zabezpečovacího zařízení, základní rádiové spojení 

Současný stav 
Traťový úsek Rudoltice – Lanškroun je provozován dle předpisu SŽ D3, bez technických prostředků. 

V traťovém úseku se nachází v km 0,913 přejezd P6646 zabezpečený výstražnými kříži. 

Křižování a dostižení je dovoleno v dopravně D3 Lanškroun. Prostorový oddíl je ohraničen 

lichoběžníkovou tabulkou dopravny D3 Lanškroun a vjezdovým návěstidlem AL ŽST Rudoltice 

v Čechách. 

Základní radiové spojení (TRS) je následující: SRD – 79 (Lanškroun); GSM-R (Lanškroun – Rudoltice 

v Čechách). 

Navrhovaný stav 
V navrhovaném stavu je celá trať převedena do řízení dle předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, přičemž je 

zaveden provoz v režimu ETCS L2 s benefity. Vstup do ETCS bude zřízen od ŽST Rudoltice v Čechách. 

Stavbou zde budou instalovány balízové skupiny, lokalizační značky a doplňkové návěstní svítilny. Trať 

bude nově řízena z CDP Přerov. 
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Oproti současnosti je pro zvýšení bezpečnosti a navýšení rychlosti doplněno nové přejezdové 

zabezpečovací zařízení přejezdu P6646 v km 0,913, které bude reléového typu s LED výstražníky a 

kompozitními závorami. Indikace a ovládání přejezdového zabezpečovacího zařízení budou 

zapracovány do JOP ŽST Rudoltice v Čechách, PPV Třebovice v Čechách a CDP Přerov.  

Na trati budou provedeny nezbytné úpravy železničního spodku a svršku, které dovolí zavést rychlostní 

profil V130. Trať bude rovněž elektrizována mezi dopravnami Rudoltice v Čechách a Lanškroun. 

Staniční zabezpečovací zařízení; popis stanic a dopraven 

Současný stav 

ŽST Rudoltice v Čechách 

Tato ŽST se nachází na trati 309 dle TTP a ze stanice odbočuje řešená trať 314D směr Lanškroun. ŽST 

Rudoltice v Čechách je dálkově obsluhována dispečerem z CDP Přerov, přičemž je vybavena systémem 

ESA 11 s JOP - DŘS. Stanice nemá žádné pracovníky, může však dojít k nouzové obsluze pohotovostním 

výpravčím. Výkon dopravní služby je prováděn dle předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ. 

Dopravna D3 Lanškroun  

Sídlem dirigujícího dispečera pro tuto dopravnu je ŽST Třebovice v Čechách, přičemž hovory jsou 

zaznamenávány v zařízení CDP Přerov. Přilehlou stanicí jsou Rudoltice v Čechách a sídlem přednosty 

PO je stanice Česká Třebová. 

Nástupiště 1 je vnější typu SUDOP T o délce 55 m s deskami K150 ve výšce 550 mm nad temenem 

kolejnice. Nachází se vně u 3. staniční koleje. Osvětlení prostor pro cestující je provedeno jako celkové. 

Osvětlení dopravny je provedeno jako celkové a individuální. V kolejišti je umístěno celkem 7 ks stožárů 

JŽ, 2 ks osvětlovacích věží, sklopných stožárů, 4 ks reflektorů a 3 raménka. Na výpravní budově se pak 

nachází 3 ks osvětlovacích ramének.  

Návěstidlo Hraničník vlečky č. 4111 je umístěno v úrovni konce přímé větve výhybky č. 2. Návěstidlo 

Hraničník vlečky č. 4112 je umístěno v úrovni konce odbočné větve výhybky č. 5. 

Dopravna je vybavena mechanickým zabezpečovacím zařízením s ústředním zámkem. Výhybky a 

výkolejky jsou vybaveny výměnovými zámky. 

Součástí dopravny je rovněž přejezd v km 4,020 (P6647), kategorie 3SNL, vybavený přejezdovým 

zabezpečovacím zařízením AŽD 71 s elektronickými doplňky, rekonstruovaný v roce 2013. Přejezd je 

umístěn na zhlaví dopravny v reléovém domku Variel OPD.  

Vlak vjíždějící na 3. staniční kolej musí ukončit jízdu až za počítacím bodem PB1 (na koleji č. 3). Vlak 

vjíždějící na 1. staniční kolej musí zastavit před počítacím bodem PB6 (umístěn před přejezdem). V jízdě 

smí pokračovat až po postavení vlakové cesty a jízdu musí ukončit až za počítacím bodem PB2 (umístěn 

na koleji č. 1). 

Při jízdě do ŽST Rudoltice v Čechách provádí strojvedoucí vlaku (PND3) obsluhu PZS v km 4,020 (P6647) 

pomocí tlačítka dálkového ovládání z HV nebo ručně z kontrolní skříňky umístěné u koleje č. 3. Kontrolu 

stavu provede na opakovacím přejezdníku OX41. Pokud odjíždí vlak z 1. koleje, smí zastavit, až když 

konec vlaku mine počítací bod PB6 (umístěn za výhybkou č. 5). Po přestavení výhybek do základní 

polohy smí vlak pokračovat v jízdě do ŽST Rudoltice v Čechách. 
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U staničních kolejí č. 2 a 3a se nacházejí nakládkové rampy. 

Navrhovaný stav 

ŽST Rudoltice v Čechách 

ŽST se stavbou nezmění. V dalším stupni projektové dokumentace bude doplněna přesná poloha 

odjezdové stop značky na záhlaví stanice směr Lanškroun v součinnosti s profesí zabezpečovacího 

zařízení. 

ŽST Lanškroun 

Trať bude po stavbě převedena do řízení provozu dle předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ. Z dopravny 

Lanškroun se stane ŽST Lanškroun se všemi náležitostmi včetně umístění balízových skupin, 

lokalizačních značek ETCS, doplňkových návěstních svítilen. Přesné určení návěstních bodů bude 

řešeno v následujícím stupni PD v součinnosti s profesí zabezpečovacího zařízení. 

Vnější nástupiště č. 1 bude prodlouženo. Předpokládaná délka 90 m bude upravena v následujícím 

stupni dokumentace v závislosti na umístění balíz pro ETCS. 

V dopravně bude provedena prostá elektrizace, a to následovně: budou elektrizovány koleje č 3 a č. 3a 

v celé délce. Kolej č. 1 pak v délce 70 m. 

Výhybka č. 4 bude osazena elektromotorickým přestavníkem. Ostatní výhybky zůstanou ručně stavěné 

se zámky. Je doporučeno nejpozději v dalším stupni dokumentace projednat odkup výhybky č. 2 od 

vlečkaře do vlastnictví Správy železnic, aby bylo možné nadále zajistit bezproblémovou obsluhu 

manipulační koleje č. 2, pro níž je tato výhybka klíčová. 
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Přehled frekvence cestujících, rozsah nakládky a vykládky v ŽST, nákladišti, na vlečkách;  

Přehled frekvence cestujících 
Dle Plánu dopravní obslužnosti Pardubického kraje pro osobní dopravu jsou údaje pro osobní dopravu 

následující: za rok 2017 bylo v průměru obousměrně přepraveno 873 cestujících. Následující rok se 

jejich počet navýšil na 938 a v roce 2019 jich bylo již 992. 

Rozsah nakládky a vykládky v dopravně D3 Lanškroun 
Do odevzdání dokumentace projektant neobdržel podklady k rozsahům nakládky a vykládky. 

Vyjádření vlečkařů 
V dopravně D3 Lanškroun se nachází dvě vlečky č. 4111 a č. 4112; obě v majetku Agrochem a. s. 

Lanškroun. Dle vyjádření plánuje majitel obě vlečky nadále využívat, přičemž provoz bude spíše 

nepravidelný. Provoz na vlečce však lze nahradit kamionovou dopravu, proto lze omezení obslužnosti 

na vlečce počítat v řádu měsíců. 

Počet vlaků a jejich kategorie, typ nejčastěji provozovaných hnacích vozidel a souprav, 

typ brzdového zařízení hnacích vozidel a souprav;  

Stávající stav 

Rozsah dopravy 

Analýza stávajícího rozsahu dopravy byla provedená ze současně platných pomůcek ročního jízdního 

řádu 2021/2022. Pro přehlednost byl rozsah osobní dopravy převzat z výše uvedené dokumentace. 

Počty vlaků jsou uvedené za časový horizont 24 hodin. 

Rozsah dopravy v úseku Rudoltice v Čechách – Lanškroun je dle objednatele považován za stabilní a 

z dlouhodobého hlediska neměnný.  

Během dopravních špiček jsou vlaky Česká Třebová – Lanškroun objednávány každých 30 minut.  Mimo 

špičku, o víkendech a svátcích jsou vlaky vedeny každých 60 minut. Vybrané vlaky jsou vedeny pouze v 

úseku Rudoltice v Čechách – Lanškroun a zpět. V Rudolticích je pak umožněn přestup na vlaky z a do 

Zábřehu na Moravě, resp. z a do České Třebové. 

Počet vlaků a jejich kategorie 

V pracovní dny objednává Pardubický kraj 25 párů Os vlaků. V sobotu, neděli a ve státní svátky se počet 

párů Os vlaků snižuje na 20. Dálková doprava zde není provozována. 

*Na trati je rovněž provozován 1 pár Mn vlaků, přičemž maximální variace mohou být 2 páry. 

 

 

 

 

Typ nejčastěji provozovaných hnacích vozidel a souprav 

Na všechny vlaky dopravce nasazuje motorové vozy řady 841/841.2. Vybrané vlaky jsou v úseku Česká 

Třebová – Rudoltice v Čechách vedeny ve složení 2x 841/841.2. Ve stanici Rudoltice pak dochází k 

rozdělení či spojení souprav (druhý motorový vůz pak pokračuje do již zmíněného Zábřehu na Moravě). 

Všechny vozy 841/841.2 budou nejpozději do konce roku 2024 vybavené mobilní částí (OBU) ETCS. 

Úsek/druh vlaku 

Pracovní 

den 

Sobota, neděle, 

svátek 

Os Mn Os 

Česká Třebová – Rudoltice v Čechách – Lanškroun 36 1* 25 

Rudoltice v Čechách – Lanškroun 14 1* 15 
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Typ brzdového zařízení HV a souprav 

Vozy 841/841.2 jsou vybaveny třístupňovou hydromechanickou převodovkou s hydrodynamickým 

měničem, který pracuje i jako hydrodynamická brzda. Každý podvozek je opatřen třemi brzdovými 

kotouči elektropneumatické brzdy Knorr. K zajištění stojícího vozidla slouží střadačová brzda využívající 

elektřiny a pneumatického zařízení, která je navíc integrovaná do čtyř brzdových jednotek kotoučové 

brzdy na vozidle. 

Navrhovaný stav 

Rozsah dopravy 

Rozsah dopravy v úseku Rudoltice v Čechách – Lanškroun je dle objednatele považován za stabilní a 

z dlouhodobého hlediska neměnný.  

Během dopravních špiček jsou vlaky Česká Třebová – Lanškroun objednávány každých 30 minut (3 vlaky 

v ranní a 3 v odpolední špičce).  Mimo špičku, o víkendech a svátcích jsou vlaky vedeny každých 60 

minut. Odjezdy vlaků jsou v X:06 z České Třebové a v X:30 z Lanškrouna. Obrat v Lanškrouně je 

stanoven na 8 minut. Vložené vlaky ve špičce pak budou odjíždět v X:36 z České Třebové a v X:05 

z Lanškrouna. 

Počet vlaků a jejich kategorie 

V pracovní dny bude Pardubický kraj objednávat 25 párů Os vlaků. V sobotu, neděli a ve státní svátky 

se počet párů Os vlaků snižuje na 19. Dálková doprava zde nadále nebude provozována. Výhledově lze 

uvažovat s prodloužením vozebního ramena z České Třebové dále na západ Pardubického kraje, a to i 

vzhledem ke změně provozovaných vozidel. 

*Na trati bude rovněž provozován 1 pár Mn vlaků, přičemž maximální variace mohou být 2 páry. 

 

 

 

Typ nejčastěji provozovaných hnacích vozidel a souprav 

Na všechny vlaky v základním taktu 60 minut budou nasazovány nové jednotky EMU 120. Pro účely 

dokumentace lze uvažovat např. s jednotkovou ř. 650.2. 

Vložené vlaky v ranních a odpoledních špičkách v taktu 30 minut (celkem 3 páry) budou z počátku 

nadále zajišťovány motorovými vozy řady 841/841.2. Všechny vozy 841/841.2 budou nejpozději do 

konce roku 2024 vybavené mobilní částí (OBU) ETCS. 

Typ brzdového zařízení HV a souprav 

Jednotka ř. 650.2 je dvouvozovou elektrickou jednotkou, u níž je bez ohledu na typ jeden hnací a jeden 

běžný podvozek. V každém hnacím podvozku jsou osazeny dva asynchronní trakční motory Škoda ML 

3942 K/4 o trvalém výkonu 340 kW. Jednotky jsou schopny rekuperace energie při brždění. Přednostně 

je při brždění využívána elektrodynamická brzda (EDB), k níž se po vyčerpání maximální brzdné síly 

přidává vlaková brzda (EP). Při rychlosti menší než 2 km/h se automaticky aktivuje provozní parkovací 

pneumatická brzda. Pro zajištění elektrické jednotky (případně vozu) proti pohybu při odstavení nebo 

při opuštění soupravy strojvedoucím se používá parkovací střadačová brzda, jejíž síla je vyvolána 

účinkem pružiny. 

Úsek/druh vlaku 

Pracovní 

den 

Sobota, neděle, 

svátek 

Os Mn Os 

Česká Třebová – Rudoltice v Čechách – Lanškroun 25 1* 19 
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Vozy 841/841.2 jsou vybaveny třístupňovou hydromechanickou převodovkou s hydrodynamickým 

měničem, který pracuje i hydrodynamická brzda. Každý podvozek je opatřen třemi brzdovými kotouči 

elektropneumatické brzdy Knorr. K zajištění stojícího vozidla slouží střadačová brzda využívající 

elektřiny a pneumatického zařízení, která je navíc integrovaná do čtyř brzdových jednotek kotoučové 

brzdy na vozidle. 

Návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatření  

Návrh konkrétních opatření na zajištění železniční dopravy po dobu stavby je řešen v části K.9 Zásady 

organizace výstavby. 

Doba výstavby je plánována na 241 dní, přičemž se počítá celou dobu s nickolejným provozem. Náklady 

na NAD za tuto dobu jsou vyčísleny na 3 879 400 Kč při ceně 85 Kč za kilometr.  
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Kapacitní ukazatele, propustnost trati 

Stávající stav 
Z podkladů v přiložené tabulce vyplývá, že pro řešenou trať je stávající propustnost dostatečná. 

Hodnota Kopt je 37 % za 24 hodin (1 440 minut) a 48 % za 15 hodin (900 minut). 

Tabulka ukazatelů propustnosti (stávající stav) 

 

Navrhovaný stav 
Pro navrhovaný stav byl proveden kapacitní rozbor infrastruktury. Pro řešený traťový úsek bylo 

provedeno posouzení propustnosti traťové koleje. V cílovém stavu sice nedochází k provozním 

změnám z hlediska konceptu dopravy, avšak úpravy infrastruktury zlepší propustnost stejně jako dobu 

obsazení mezistaničního úseku. 
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Použitá metodika: 

 Výpočet propustnosti byl proveden podle metodiky směrnice SŽ SM124. 

 Byla zvolena analytická metoda formou rozboru sestaveného grafikonu pro výhledový stav při 

užití kompresní metody. 

 Výpočetní doba T je uvažována ve třech variantách, a to pro období za celý den (1 440 minut), 

denní období (900 minut) a dopravní špičku (120 minut). 

Optimální a kritická propustnost n byla stanovena podle Tabulek 12 a 13 směrnice SŽ SM124 (jejich 

výpočet a hodnota jsou uvedeny níže). 

Tabulka ukazatelů propustnosti (navrhovaný stav) 

GVD 
mezistaniční úsek kolej T 

Tvýl 
N 

B 
nopt S Kopt 

úsek Tstál b 

  

Rudoltice v Čechách - 
Lanškroun 

TK 

1 440 
0 

52 
286,0 

157 0,201 33,1 
  0 5,50 

314D 
900 

0 
43 

236,5 
98 0,269 43,9 

T+Z 0 5,50 

  
120 

0 
8 

44,0 
16 0,367 50,0 

  0 5,50 

Vysvětlivky: 

T – výpočetní období 

Tvýl – doba výluk 

Tstál – doba stálých manipulací 

N – rozsah pravidelné dopravy 

B – celková doba obsazení 

b – průměrná doba obsazení 

nopt – optimální propustnost za období 1 440, 900 a 120 minut 

S – stupeň obsazení za období 1 440, 900 a 120 minut 

Kopt – využití optimální hodnoty propustnosti za období 1 440, 900 a 120 minut 
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Tabulka pro stanovení optimálních a kritických hodnot (navrhovaný stav) 

Stanovení optimálních a kritických hodnot 

dle Tabulek 12 a 13 T b Sopt Skrit nopt nkrit Kopt Kkrit 

Období Provoz Rudoltice v Čechách - Lanškroun 

A > 6 h C 1 440 5,50 0,60 0,74 157 193 33,1 26,9 

A > 6 h C 900 5,50 0,60 0,74 98 121 43,9 35,5 

A ≤ 4 h C 120 5,50 0,75 0,83 16 18 50,0 44,4 

Vysvětlivky: 

T – výpočetní období 

b – průměrná doba obsazení 

Sopt – optimální stupeň obsazení za období 1 440, 900 a 120 minut 

Skrit – kritický stupeň obsazení za období 1 440, 900 a 120 minut 

nopt – optimální propustnost za období 1 440, 900 a 120 minut 

nkrit – kritická propustnost za období 1 440, 900 a 120 minut 

Kopt – využití optimální hodnoty propustnosti za období 1 440, 900 a 120 minut 

Kkrit – využití kritické hodnoty propustnosti za období 1 440, 900 a 120 minut 

Z podkladů v přiložených tabulkách vyplývá, že pro řešenou trať je navrhovaná propustnost 

dostatečná. Hodnota Kopt za 24 hodin (1 440 minut) klesne z původních 37 % na 33 % v navrhovaném 

stavu. Kopt za 15 hodin (900 minut) se potom sníží z původních 48 % na 43,9 % v navrhovaném stavu. 

 

V Praze dne 31. 10. 2024 

Technickou zprávu zpracoval:      Mgr. Filip Strych 

         T: + 420 722 183 951 

E: filip.strych@sagasta.cz 

  

mailto:filip.strych@sagasta.cz
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Seznam příloh 
Příloha č. 1 Schéma stávající dopravny D3 Lanškroun 

Příloha č. 2 Schéma navrhované ŽST Lanškroun 

Příloha č. 3 Schéma stávající ŽST Rudoltice v Čechách 

Příloha č. 4 Schéma navrhovaného stavu v ŽST Rudoltice v Čechách 

Příloha č. 5 Navrhovaný grafikon vlakové dopravy 

Příloha č. 6 Výpočet jízdních dob 

Příloha č. 7 Graf dynamického průběhu rychlosti pro stávající stav (rychlostní profil V100) 

Rudoltice v Čechách – Lanškroun 

Příloha č. 8 Graf dynamického průběhu rychlosti pro navrhovaný stav (rychlostní profil V130) 

Rudoltice v Čechách – Lanškroun 

Příloha č. 9 Graf dynamického průběhu rychlosti pro stávající stav (rychlostní profil V100) 

Lanškroun – Rudoltice v Čechách 

Příloha č. 10 Graf dynamického průběhu rychlosti pro navrhovaný stav (rychlostní profil V130) 

Lanškroun – Rudoltice v Čechách 
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Rychlostní profil

Typový vlak

km jízda pobyt jízda pobyt jízda pobyt jízda pobyt

4,000 ŽST Lanškroun * * * * * * * * Nově ŽST Lanškroun, před stavbou dopravna D3 Lanškroun

0,000 ŽST Rudoltice v Čechách 5,56 * 4,75 * 4,48 * 4,62 *

5,56 0,0 4,75 0,0 4,48 0,0 4,62 0,0

Rychlostní profil

Typový vlak

km jízda pobyt jízda pobyt jízda pobyt jízda pobyt

0,000 ŽST Rudoltice v Čechách * * * * * * * *

4,000 ŽST Lanškroun 5,51 * 4,76 * 4,50 * 4,63 * Nově ŽST Lanškroun, před stavbou dopravna D3 Lanškroun

5,51 0,0 4,76 0,0 4,50 0,0 4,63 0,0Jízdní doby (min) / Pobyty (min)

43,56 50,42 53,33 51,84

44 m 44 m 44 m

Konstrukční rychlost soupravy 120 km/h 120 km/h 120 km/h 120 km/h

4,6Cestovní doba (min) 5,5

51,95

4,8 4,5 4,6

Délka trati (km)

Hnací vozidlo 841 841 841 650.2

Normativ zátěže a jízdní odpor R - t R - t

Stávající I100 Navrhovaný I100 Navrhovaný I130

Os Os Os Os

120 km/h

R - t

160 km/h

52,9 m

120 km/h

R - t

Rudoltice v Čechách - Lanškroun

50,53 53,57 51,95

Cestovní rychlost (km/h) 43,17 50,53 53,57

Jízdní doby

25,5 m 25,5 m

Hnací vozidlo

Dopravny a zastávky

841 841 841 650.2

Normativ zátěže a jízdní odpor R - t R - t R - t R - t

Délka vlaku 44 m

Os Os OsOs

Jízdní doby

Lanškroun - Rudoltice v Čechách

Technická rychlost (km/h) 43,17

Jízdní doby (min) / Pobyty (min)

Cestovní doba (min)

4,000

Stávající I100 Navrhovaný I100 Navrhovaný I130

5,6

4,000 4,000 4,000

120 km/hKonstrukční rychlost soupravy

Délka vlaku

Dopravny a zastávky

25,5 m

4,5

Cestovní rychlost (km/h)

4,000

Technická rychlost (km/h) 43,56 50,42 53,33 51,84

Délka trati (km) 4,000 4,000 4,000

4,8
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