
Příloha č. 1a

Regionální pracoviště 

SŽG
Traťový úsek Rozsah staničení

Předpokládaný 

počet  

požadovaných 

základních 

těžkých 

podpovrchových  

stabilizací

Požadovaný 

termín 

dokončení prací

0204  Cheb st.hr. - Cheb (mimo) 140,550 - 147,800 16 31.08.2025

0331  Havlovice (včetně) (býv.Paseč.mimo) - Tachov (mimo) 5,899 - 75,297 129 15.11.2025

0693  Podlešín (včetně) - Obrnice (mimo) 71 - 104 47 15.11.2025

0704  Dubí (mimo) - Moldava v Krušných horách (včetně) 148 - 158 14 15.11.2025

0861  Děčín hl.n. (mimo) - Jedlová(mimo) 3 - 26 26 15.11.2025

1061  Ostroměř (mimo) - Jičín (včetně) 0 - 15,6 65 31.08.2025

1531  Heřmanův Městec (mimo) - Moravany (mimo) 13,5 - 28,8 83 31.08.2025

1551  Moravany (mimo) - Borohrádek (mimo) 30,2 - 40,0 44 31.08.2025

RP Brno 2081  Břeclav(mimo) - Hrušovany nad Jevišovkou (včetně) 85,500 - 106,400 59 15.11.2025

               Vybrané traťové úseky pro stabilizaci ŽBP
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